Lipie, dnia 09.05.2011r.
Postępowanie numer rej. ZP.271.15.2011

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ
W POSTEPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

BUDOWA WODOCIĄGU Z PRZYŁĄCZAMI POPRZEZ PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU Z RUR AC NA RURY PE WRAZ Z WYMIANĄ PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH M.LIPIE
Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. 113/2010, poz. 759 z późn. zm. informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:
„Niniejszym pismem uprzejmie prosimy o zmianę terminu wykonania niniejszego 
zamówienia, gdyż naszym zdaniem opartym na wieloletnim doświadczeniu termin 
ten jest zdecydowanie za krótki na wykonanie w/w zadania.
Biorąc pod uwagę termin otwarcia 16.05.2011 r. i termin związania z ofertą, 
w którym to terminie Zamawiający powinien podpisać umowę tj. do dnia 
15.06.2011, na wykonanie zamówienia pozostaje 39 dni wraz z uzyskaniem 
dziennika budowy i dokonaniem zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych w 
odpowiednich urzędach i jednostkach.
W naszym przekonaniu termin wykonania przedmiotowego zamówienia powinien być 
zmieniony i przesunięty o co najmniej 2 miesiące, które umożliwią wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją przetargową, z wymaganiami ustawowymi i 
branżowymi w oparciu o wiedzę inżynieryjną i techniczną nie obniżając 
jakości prowadzonych robót”.
Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, że termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian.
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