Lipie, dnia 07.07.2011r.
Postępowanie numer rej. ZP.271.17.2011

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO SIWZ
W POSTEPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ TERMOMODERNIZACJI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LIPIU WRAZ Z NADBUDOWĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ O SALE LEKCYJNE W PODDASZU

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Dz. U. 113/2010, poz. 759 z późn. zm. informuję, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o następującej treści:
„Czy podany okres 4 miesięcy na wykonanie dokumentacji jest okresem na wykonanie i oddanie zamawiającemu dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z wystąpieniem o pozwolenie na budowę, czy zawiera w sobie termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę jak wynika z dalszych zapisów w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z prawem budowlanym urząd ma 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę oraz 14 dni na uprawomocnienie się decyzji czyli daje razem 79 dni na które to właściwie projektant ma niewielki wpływ lub wcale go nie ma. Wnosimy zatem o pozostawienie terminu 4 miesięcy na wykonanie kompletnej dokumentacji bez wliczania w ten termin pozwolenia na budowę.” 
Odpowiedź Zamawiającego:

Termin podany na wykonanie dokumentacji zawiera w sobie termin uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę tak jak wynika z zapisów SIWZ.

 Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie uległ punkt XI.5 SIWZ – Wymagany termin realizacji: w ciągu 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
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