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GMINA LIPIE
ul. Gagstochowska 29, 42-165 Lipie
powiat kioglestanie posligzhie:
Ogloszenie nr 182818-2013 z dnia 2013-05-09 r. Ogtoszenie 0 zaméwieniu - Lipie
1.Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robét budowlanych obejmujacych przebudowe drogi gminnej ul.
Stawowej w m. Parzymiechy w km 0+000 - 0+600 2.Zakres przebudowy obejmuje przebudowe istniejacej drogi
gminnej w m. Parzymiechy w...
Termin sktadania ofert: 2013-05-24

Numer ogtoszenia: 190092 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013

OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogtoszenie dotyczy: Ogtoszenia o0 zamoéwieniu.

Informacje o zmienianym ogtoszeniu: 182818 - 2013 data 09.05.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie, woj. $laskie, tel. 034 3188033, fax. 034 3188032.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU

11.1) Tekst, ktéry nalezy zmienié:
Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: IV.3.
W ogtoszeniu jest: ZMIANA UMOWY przewiduje si¢ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany
postanowieri umowy oraz okreslenie warunkéw zmian 1.Wszelkie zmiany umowy wymagajg zgody
obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i s dopuszczalne w granicach art.
144 ustawy prawo zamowien publicznych. 2.Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1 muszg byé
dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zaméwier publicznych. 3.Zamawiajgcy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w zakresie: 1)zmiany sposobu
spetnienia swiadczenia , przy czym zmiana taka moze byé spowodowana: a.koniecznoscig
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy; b.konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;
a.koniecznoscig usunigcia sprzecznosci w dokumentaciji; b.zmianami rozwigzar technologicznych
ujetych w dokumentaciji projektowej, spowodowanymi koniecznoscig wprowadzenia na etapie
wykonawstwa robét modyfikacji dokumentaciji projektowej podyktowanymi koniecznoscig racjonalizaciji
konkretnych rozwigzar technicznych zwiekszajgcych walory uzytkowe obiektu bedacego przedmiotem

umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw inwestycji; 2)oséb przewidzianych do realizaci
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zaméwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzeri losowych min. takich jak: $mieré, choroba,
ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw, nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, pod
warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly kwalifikacje wymagane w SIWZ. 4. Zmiany
moga byc¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez Wykonawce. 5.Warunkiem dokonania zmian
jest ziozenie wniosku przez strone inicjujgcg zamiane zawierajacego: opis propozycji zmian i
uzasadnienie zmian..

W ogtoszeniu powinno byé: ZMIANA UMOWY przewiduije sig istotne zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne
zmiany postanowier umowy oraz okreslenie warunkéw zmian 1.Wszelkie zmiany umowy wymagaja
zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sg dopuszczalne w
granicach art. 144 ustawy prawo zamoéwien publicznych. 2.Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust. 1
muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
3.Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowier zawartej umowy w zakresie:
1)zmiany sposobu spetnienia $wiadczenia , przy czym zmiana taka moze by¢ spowodowana:
a.koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentaciji projektowej lub specyfikaciji technicznej
wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; b.koniecznoscig zrealizowania
przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzar technicznych lub materiatowych ze wzgledu
na zmiany obowigzujgcego prawa; a.koniecznoscig usuniecia sprzecznosci w dokumentacii;
b.zmianami rozwigzan technologicznych ujetych w dokumentacii projektowe;, spowodowanymi
koniecznoscig wprowadzenia na etapie wykonawstwa rob6t modyfikacii dokumentacji projektowej
podyktowanymi konieczno$cig racjonalizacji konkretnych rozwigzan technicznych zwiekszajacych
walory uzytkowe obiektu bedgcego przedmiotem umowy, o ile ta modyfikacja nie zmieni parametréw
inwestycji; 2)osdb przewidzianych do realizacji zaméwienia, w przypadku nieprzewidzianych zdarzen
losowych min. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie stosunku pracy, zmiana zakresu obowigzkéw,
nienalezyte wykonywanie obowigzkéw, pod warunkiem, ze osoby zaproponowane beda posiadaly
kwalifikacje wymagane w SIWZ. 4.Zmiany mogg by¢ inicjowane przez Zamawiajgcego oraz przez
Wykonawce. 5.Warunkiem dokonania zmian jest zlozenie wniosku przez strone inicjujaca zamiane
zawierajgcego: opis propozycji zmian i uzasadnienie zmian. 6.W razie zaistnienia istotnej zmiany
okolicznosci powodujgcej, e wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. 7.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1,

Wykonawca moze zadac wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy..
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