
 
 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez 
możliwości prowadzenia negocjacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z 
rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” - nr sprawy: ZP.271.1.2023 

1 
 

Załącznik Nr 5 do SWZ                                                       (Znak postępowania: ZP.271.1.2023) 

 

UMOWA Nr ZP.271….2023 

 

W dniu ………………….. roku pomiędzy Gminą Lipie, reprezentowaną przez,  

Wójt Gminy Lipie- Bożenę Wieloch 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipie- Anety Łaczmańskiej 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  

a  

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez 

 

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 ) dalej zwanej ustawą 

– pod nazwą „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II 

i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na rury PE na 

terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” zawarta została umowa o poniższej 

treści. 

Zamawiający oświadcza, iż zadanie, o którym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z 

Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej 

wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z rur AC na 

rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” 

 w zakresie: 
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„Etap I: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków P3 w miejscowości 

Zimnowoda – etap II, obejmująca następujące prace budowlane: 

 sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o długości: 590,50m; 

w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 

1200mm; 

 przyłącza kanalizacyjne PCV160mm: 29 sztuk o długości: 202,50 m,  

 rurociąg tłoczny PE o śr. 90 mm od P3 do studni rozprężnej o długości: 627,00 m; 

 przepompownia ścieków P3; 

 odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowego 

zadania.  

 

 

Etap II: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości 

Zimnowoda – etap III, obejmująca następujące prace budowlane: 

 sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm o długości: 426,50m; 

w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 12 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 

1200mm; 

 przyłącza kanalizacyjne PCV160mm: 11 sztuk o długości: 56,50 m,  

 rurociąg tłoczny PE o śr. 90 mm od przepompowni ścieków do studni rozprężnej o 

długości: 423,50 m; 

 przepompownia ścieków – 1 kpl; 

 odtworzenie nawierzchni po robotach związanych z wykonaniem przedmiotowego 

zadania.  

 

 

Etap III: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę 

wodociągu z rur AC na rury PE wraz z przekładką przyłączy wodociągowych w miejscowości  

Zimnowoda, na odcinku od punktu oznaczonego w projekcie 17a do HN19. Z zastosowaniem 

metody przewiertu zostanie wykonana nowa sieć wodociągowa o długości 848,50 m z rur PE o 

śr. 110 mm. Przyłącza wodociągowe zostaną wykonane z rur PE SDR 11 o śr. 40 mm   z 

zabudową zasuw domowych w ilości 15 szt. Łączna długość nowych przyłączy do wykonania w 

zakresie pasa drogowego wyniesie L= 74,00 m ( w tym 12 szt przyłączy metodą przewiertu w 
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rurze osłonowej). Dodatkowo wykonawca ma za zadanie dostarczyć inwestorowi węzły 

wodomierzowe (zawór przelotowy ocynkowany o śr. 32 mm, wodomierz skrzydełkowy o śr. 20 

mm z możliwością zdalnego odczytu, zawór przelotowy kulowy o śr. 25 mm, zawór 

antyskażeniowy typ EA 251 o śr. 25 mm, redukcje ocynk. 1” x ¾” oraz 5/4” x ¾”, nypel ocynk. 1”, 

kolano PE40 GZ, półśrubunki wodomierza) w ilości 15 kpl oraz rurę PE SDR 11 o śr. 40 mm 

przeznaczoną do wykonania przyłączy na terenie posesji w ilości 238,50 m. Na wykonanym 

odcinku wodociągu zostanie zabudowana zasuwa sieciowa oraz 6 szt hydrantów nadziemnych o 

śr. 80 mm.  

 

 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ tj.  

- dokumentacja projektowa - załącznik nr 4 

- przedmiar robót - załącznik nr 4a 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - załącznik nr 4b 

§2 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Obowiązki Zamawiającego: 

1) Zamawiający zobowiązuje przekazać Wykonawcy teren budowy i dziennik 

budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie 

terenu budowy nastąpi protokolarnie; 

2) Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia określonego w §5 

niniejszej umowy; 

3) w trakcie wykonywania przedmiotu umowy w zakresie budowy sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków oraz podczas wymiany wodociągu 

z rus AC na rury PE zamawiający ma prawo do kontroli i monitoringu 

zaawansowania przedmiotu umowy; 

4) Zamawiający lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele mają, w każdym 

czasie; prawo wstępu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli 

prowadzonych robót; 

5) Zamawiający zobowiązany jest do ustalenia dla inwestycji nadzoru 

inwestorskiego; 
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6) Zamawiający po wykonaniu pracy odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy 

zgodnie z §9 niniejszej umowy; 

2. Prawo Zamawiającego: 

1) Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót uzupełniających, 

robót dodatkowych lub zamiennych w tym także wprowadzić zmiany sposobu 

wykonywania, rodzaju stosowanych materiałów oraz technologii robót. 

Zamawiający ma również prawo polecić Wykonawcy niewykonywanie 

określonych robót. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Strony 

postanawiają, że warunkiem uzgodnienia przez Strony, a następnie wykonania 

przez Wykonawcę robót uzupełniających, dodatkowych lub zamiennych jest ich 

uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiającego na podstawie 

odpowiedniego instrumentu prawnego ( umowy na roboty dodatkowe, 

uzupełniające). W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do zakresu 

wykonanych robót dodatkowych, uzupełniających lub zamiennych, względnie 

zakresu robót zaniechanych. Strony przyjmować będą, jako prawidłowe obmiary 

i wyliczenia dokonane przez Zamawiającego, chyba, że Wykonawca wykaże, że 

Zamawiający dokonując tych obmiarów lub wyliczeń dopuścił się rażącego 

niedbalstwa lub błędów z winy umyślnej. 

2) Zamawiający ma prawo do rezygnacji z wykonywania robót określonych w 

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz 

uzgodnieniami stron. 

3) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą 

korzystne dla Zamawiającego, na przykład poprzez: 

a) zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

b) poprawę parametrów technicznych, 

c) aktualizację przyjętych rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub 

zmiany obowiązujących przepisów. 
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4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

równoważnych w zakresie materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie 

przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

5) Zmiany, o których mowa w ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu muszą być 

każdorazowo, zatwierdzone pisemnie przez Zamawiającego w porozumieniu  

z projektantem. 

6) Zmiany, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie powodują zmiany 

wynagrodzenia wymienionego w par. 5. 

3. Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe: 

1) wykonanie i utrzymanie na swój koszt zaplecza budowy oraz strzeżenie mienia 

znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnienie warunków 

bezpieczeństwa realizacji robót; 

2) zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć  

i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili 

przejęcia placu budowy oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza  

do celów budowy oraz ponosić koszty z tym związane; 

3)  prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy; 

4)  umożliwienie wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego,  

do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 

udostępnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tą ustawą; 

5) zgłoszenie pisemne wykonanych robót do odbioru końcowego. Kierownik 

budowy zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i podlegających 

zakryciu; 

6) przedstawienie w dniu odbioru robót zanikających i podlegających zakryciu,  

na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót; 

7) na każde żądanie Zamawiającego okazywanie dokumentów (atestów, 

certyfikatów itp) stwierdzających dopuszczenie do stosowania  

w budownictwie dla materiałów, wyrobów, urządzeń używanych przy 
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realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j) przed ich wbudowaniem; 

8)  przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych 

przepisami badań, pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, 

certyfikatów i innych dokumentów stwierdzających, jakość wbudowanych 

materiałów; 

9) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów 

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne 

opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót norm i przepisów 

dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę; 

10) utrzymanie w czasie realizacji robót terenu budowy, z dążeniem  

do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżące usuwanie zbędnych 

materiałów, odpadów i śmieci; 

11) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy; 

12) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 

niezależnie od przyczyn ich powstania; 

13) ponoszenie odpowiedzialności także za szkody i straty spowodowane przez 

siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rękojmi; 

14) w przypadku uszkodzenia już wykonanych robót albo ich części bądź urządzeń 

– naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt własny; 

15) zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, 

które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności 

dostosowanie się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów, sprzętu do i z terenu budowy, aby nie 

spowodowały one szkód na drogach i ścieżkach; 

16) sprzątanie na bieżąco dróg i ulic z zanieczyszczeń powstałych od jazdy i pracy 

sprzętu środków transportu Wykonawcy, jego podwykonawców i dostawców, 

a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń ich natychmiastową 

naprawę; 
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17) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót i przekazanie go w terminie 

odbioru końcowego; 

18) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych zgodnie  

z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych; 

19) wykonanie wszystkich robót objętych umową, w taki sposób, aby nie zakłócać 

w stopniu większym niż jest to niezbędne interesów osób trzecich; 

20) Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o zauważonych 

wadach w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia; 

21) przejęcie od zamawiającego placu budowy; 

22)  kompleksowe wykonanie robót budowlanych w oparciu o Dokumentację 

projektową oraz Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

23) przeprowadzenie na własny koszt wszelkich prób i badań wskazanych  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 

24) pokrywanie wszelkich kosztów i opłat koniecznych do zrealizowania 

przedmiotu umowy; 

25) organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem 

narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących 

wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie 

ustalał Wykonawca. Częstotliwość narad koordynacyjnych ustalą strony 

umowy. Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego,  

a kopie protokołu będą dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na 

naradę; 

26) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, zezwoleń potrzebnych 

do wykonania pełnego zakresu robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy oraz do odbioru końcowego i przekazania przedmiotu umowy  

do użytku; 

27) wykonanie na własny koszt powykonawczej dokumentacji; 

28) Wykonawca realizując przedmiot umowy zapewni zgodność z minimalnymi 

wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 



 
 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez 
możliwości prowadzenia negocjacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z 
rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” - nr sprawy: ZP.271.1.2023 

8 
 

dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1062). 

4. Prawa o obowiązki Wykonawcy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest zgłaszać Zamawiającemu konieczność 

wykonania Robót dodatkowych, uzupełniających i zamiennych. 

2)  W przypadku konieczności wykonania Robót dodatkowych, Robót 

uzupełniających, Robót zamiennych Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować ofertę zawierającą kosztorys Robót dodatkowych lub Robót 

zamiennych i przekazać go Zamawiającemu. Z zastrzeżeniem postanowień 

zdania następnego, oferta Wykonawcy zawierać będzie ceny wynikające z 

Kosztorysu Robót, jednakże w wypadku gdyby rodzaj Robót dodatkowych lub 

Robót zamiennych był taki, że nie dałoby się przypisać im wprost lub 

pośrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robót, wówczas 

oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu średnich cen, a 

w przypadku ich braku, dla materiałów lub dostaw specjalistycznych wg. 

faktur zakupu, dla sprzętu wg kalkulacji własnej, nakłady rzeczowe z 

odpowiednich katalogów (KNR-ów) a w przypadku ich braku wg kalkulacji 

własnej. W oparciu o tak przygotowaną ofertę Strony winny zawrzeć 

stosowny aneks do Umowy, a w przypadku robót dodatkowych, 

uzupełniających odrębną umowę określające w szczególności zakres Robót 

dodatkowych, Robót uzupełniających lub Robót zamiennych i wynagrodzenie 

Wykonawcy; 

3) Zamawiający zastrzega, iż w przypadku kolizji pomiędzy projektem  

a przedmiarem robót Zamawiającego, Wykonawca nie będzie mógł odmówić 

wykonania robót wyszczególnionych przedmiotowo w przedmiarze; 

4) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy; 

5) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów 

własnych. Materiały i urządzenia stosowane do realizacji robót materiały 

muszą posiadać stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez 

obowiązujące przepisy prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom 

dokumentacji. 
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5. Strony zobowiązują się do: 

1) współdziałania w realizacji przedmiotu zamówienia, 

2) wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o zaistniałych 

przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy.  

 

 

§3 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy samodzielnie, własnymi 

siłami lub przy udziale podwykonawców, pod warunkiem, że posiadają oni 

kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

a) 

  Nazwa podwykonawcy: …………………....................................................................... 

  Opis powierzonej części zamówienia: …………………………………………………. 

  Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się 

na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

b)……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich 

zmianach danych, o których mowa w §3 ust. 2 w trakcie realizacji zamówienia  

i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 
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5. Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności: 

1) zakres usług powierzony Podwykonawcy; 

2) kwotę wynagrodzenia  

3) termin wykonania usług objętych umową;  

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni 

od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy usługi; 

5) w przypadku polecenia przez Wykonawcę usług obejmujących przedmiot 

zamówienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę 

za wykonane prace Podwykonawcy powinien być ustalony w taki sposób, aby 

przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy). 

6. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo także projekt jej zmiany, której przedmiotem są roboty 

budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie 

zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub 

jego zmian pisemnych zastrzeżeń, uważa się za akceptację projektu umowy lub jego 

zmiany. 

7. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 

wprowadzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy  

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie 

sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie 

zmian. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robót budowlanych 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu kopie zawartej umowy 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 
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9. Umowa pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą musi zawierać zapisy 

określone w ust.5 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo. 

10. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących Podwykonawców.  

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które 

wykonuje przy pomocy Podwykonawców. 

12. Wypłata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego 

dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom. Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, 

w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien 

zgłosić Zamawiającemu, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody 

Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić Podwykonawcy wejścia na teren 

budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami 

postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy. 

§4 

TERMIN REALIZACJI 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie zgodnie z SWZ i formularzem 

ofertowym. 

2. Dzień wykonania przedmiotu umowy to dzień zakończenia odbioru końcowego  

i podpisanie bez zastrzeżeń protokołu odbioru. 

3. Przedmiot umowy będzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

terminowo– finansowym sporządzonym przez Wykonawcę i przedłożonym  

do zaakceptowania Zamawiającemu  w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy ma uwzględniać n/w wytyczne: 

- podział na elementy robót (zakresy rzeczowe) w układzie miesięcznym; 
5. Harmonogram winien być podpisany przez wszystkie osoby, które podpisują umowę 

po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez właściwego Inspektora 

Nadzoru. 

6. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym może zmienić Harmonogram 

stosownie do postępu prac, jednak bez możliwości wydłużenia terminu wykonania 
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przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca 

może skrócić termin zakończenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub 

skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zmianą umowy i nie 

skutkuje żadnymi roszczeniami wobec Zamawiającego. 

7. Uaktualniony Harmonogram, w tym także na każde żądanie Zamawiającego 

stosownie do postępu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

8. Zamawiający zatwierdza Harmonogram lub zgłasza uwagi w terminie do 3 dni 

roboczych od daty jego przedłożenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiającego 

uwag Wykonawca przedkłada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt, przez cały okres trwania robót, dojścia  

i dojazdy do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych robót. 

10. Wykonawca będzie utrzymywał czystość na terenie budowy oraz terenie do niego 

przyległym na własny koszt.  

§5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie netto –……zł, podatek VAT 23% - ….. zł, brutto w 

wysokości – …..zł (słownie: złotych 00/100) w tym: 

2. Przyjęta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczałtowym i nie 

może być zmieniona.  

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 

wynikające ze specyfikacji technicznych, jak również nieujęte w specyfikacjach 

technicznych, a niezbędne do wykonania zadania, takie jak m.in.: roboty 

przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy, 

koszty utrzymania zaplecza, remontów, itp. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

§ 5 ust. 1. 
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§6 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

1. Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK – Wstępnej promesy dofinansowania 

inwestycji, Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w części niepokrytej 

udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z promesy, z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata całości wynagrodzenia Wykonawcy 

Inwestycji w całości  nastąpi po wykonaniu zadania w terminie nie dłuższym niż 

35 dni od dnia odbioru końcowego. 

2. Rozliczanie robót objętych przedmiotem niniejszej umowy będzie się w dwóch 

transzach:  

1) pierwsza transza ze środków własnych Zamawiającego w formie zaliczki w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego i po złożeniu do Zamawiającego wniosku 

przez Wykonawcę o wypłatę zaliczki,  

2) druga transza w wysokości kwoty wynagrodzenia umownego pomniejszonej o 

kwotę zaliczki wypłaconej w pierwszej transzy, po dokonaniu odbioru końcowego 

zadania, na podstawie faktury końcowej.  

Wniosek o zaliczkę Wykonawca może złożyć po przekazaniu mu placu budowy 

załączając fakturę zaliczkową z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni. W 

przypadku rozwiązania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega zwrotowi, 

chyba, że strony przeznaczają ją na rozliczenie części umowy.  

4. Faktura końcowa (rozliczająca drugą transzę) będzie wystawiona po wykonaniu i 

odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, za roboty, które ujęte były w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym,.  

5. Faktura końcowa uregulowana będzie w terminie nie dłuższym niż 35 dni od daty 

odbioru inwestycji (przedmiotu umowy) przez Zamawiającego i otrzymania przez 

Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych prac o którym mowa w § 9 

ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzający pozytywny odbiór prac, podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i 

zastrzeżeń. 

Płatności, o których mowa w § 6 ust. 2 umowy, będą dokonywane na podstawie 

oryginałów faktur VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że: 
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3.  Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi: 

nabywca: Gmina Lipie 42-165 Lipie ul. Częstochowska 29;  NIP  5742055022 

odbiorca i płatnik: Urząd Gminy w Lipiu 

 4 . Warunki płatności: 

1) W przypadku korzystania przez Wykonawcę z prawa wystawiania i przesyłania 

Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawą  

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym, adres Zamawiającego na Platformie Elektronicznego 

Fakturowania (adres PEF) jest NIP 5742055022. 

2) Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie i odbieranie za pośrednictwem 

platformy elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych takich jak: faktura korygująca i nota księgowa. Dokumenty  

te muszą zawierać wskazanie umowy zamówienia publicznego lub 

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, których dotyczą. 

3) W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów 

i usług (podatku VAT), Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty, jeżeli 

wskazany do zapłaty w ust. 1 rachunek bankowy nie znajduje się  

na udostępnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 

1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zmiana numeru 

rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu 

do umowy, 

4) Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą 

prowadzone w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

5. W przypadku zawarcia umowy/umów o podwykonawstwo, o których mowa w §3, 

zapłata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez 

Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpóźniej w terminie 5 dni przed 

upływem terminu płatności faktury Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy tj.: 
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1) kopie przelewów bankowych potwierdzających zapłatę faktur doręczonych 

Wykonawcy przez podwykonawcę i podwykonawcy przez dalszego 

podwykonawcę za wykonane roboty, dostawy i usługi, potwierdzone 

odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

za zgodność  z oryginałem, 

2) oświadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu 

odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

wynagrodzenia za powyższe elementy robót, dostawę lub usługę ( wzory 

oświadczeń w załączeniu do umowy). 

6. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę. 

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są dostawy lub usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek oraz 

innych należności, w szczególności kar umownych, odszkodowań, kosztów dochodzenia 

wymagalnego wynagrodzenia, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy 

zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 6. 

Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 
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10. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 9, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 

2) złożyć na koszt Wykonawcy do depozytu sądowego kwotę potrzebną na 

pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości 

należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Suma bezpośrednich płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców oraz płatności na rzecz Wykonawcy nie przekroczą wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 5 ust. 1. 

13. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 6-12 powodujące wstrzymanie przez 

Zamawiającego płatności stosownej części faktury Wykonawcy, nie stanowi opóźnienia 

w zapłacie i nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. 

14. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz  

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy o którym mowa w § 5 umowy., w tym kosztów 

wynikających z opłacenia wszelkich opłat oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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15. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych  

w dokumentacji, a więc odstąpienia przez Zamawiającego od części przedmiotu umowy 

(tzw. ”roboty zaniechane”) sposób obliczenia wartości tych robót, która zostanie 

potrącona Wykonawcy, będzie następujący: 

   1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-terminowo-finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu, 

określonej w tym harmonogramie, od ogólnej wartości przedmiotu umowy; 

   2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości całego elementu. Następnie 

zostanie wyliczona wartość niewykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości 

przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposób wyliczenia byłby za bardzo 

niedokładny dopuszcza się także możliwość obliczenia niewykonanej części danego 

elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawcę, w oparciu o 

odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, 

a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

§7 

WARUNKI REALIZACJI ROBÓT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposób 

zapewniający uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami, z zachowaniem 

norm i standardów jakościowych, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami a 

w szczególności ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP  

i przepisami przeciwpożarowymi: 

a) Wykonawca przestrzegać będzie w ramach wykonywanych prac obowiązujących 

przepisów krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hałasem, przepisów 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska i przyrody, a także aktualnych 
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przepisów w zakresie bezpieczeństwa i atestacji materiałów (certyfikat 

bezpieczeństwa). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie 

przepisów i zasad bhp podczas wykonywanych prac przez jego pracowników  

i osoby trzecie znajdujące się na zlecenie Wykonawcy na budowie, 

b) Wykonawca jest samodzielnie i wyłącznie odpowiedzialny za zachowanie 

przepisów bhp w związku z realizowanymi pracami oraz zobowiązuje się 

podejmować wszelkie niezbędne działania związane z zachowaniem zasad bhp, 

c) Wykonawca zobowiązuje się w trakcie robót, aż do ich odbioru – utrzymać teren 

budowy jak i miejsce wykonywania robót, w stanie wolnym od zbędnych 

przeszkód, usuwać na bieżąco zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia 

prowizoryczne, które nie są już potrzebne, 

d) Wykonawca, – jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas 

realizacji przedmiotu umowy odpadów, 

e) Zamawiający jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych poleceń 

wzywających do przestrzegania ww. obowiązków, w tym, m.in. do: 

1) zmiany sposobu wykonywania prac, jeżeli wykonywane są w sposób 

wadliwy lub sprzeczny z umową, 

2) usunięcia i ponownego wykonania dowolnej części robót, jeśli materiały lub 

jakość wykonania prac nie spełniają wymagań umowy oraz dokumentacji 

projektowej, 

3) usunięcia materiałów, urządzeń oraz sprzętu niespełniających wymogów 

umowy oraz zastąpienia ich innymi. 

Uwaga! 

W przypadku nie zastosowania się przez Wykonawcę do ww. wskazówek  

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie dłuższym niż 24 godziny 

Zamawiający jest uprawniony do powierzenia wykonania tych czynności osobom 

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

3. Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega 

obowiązkowej weryfikacji przez Wykonawcę. 
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4. Wprowadzenie robót zamiennych (przyjęcie rozwiązań zamiennych, co do sposobu 

wykonania robót) wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Roboty zamienne 

podlegają rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §5 

ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierownictwo robót stanowiących 

przedmiot niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 

Materiały i urządzenia stosowane do realizacji robót materiały muszą posiadać 

stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowiązujące przepisy 

prawa oraz muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji. 

7. Roboty zanikające i ulegające zakryciu Wykonawca będzie w okresie do 2 dni po ich 

wykonaniu zgłaszał Zamawiającemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiającego 

dokona odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 5 dni roboczych 

od zgłoszenia. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku zgłoszenia robót 

zanikających lub ulegających zakryciu zobowiązany będzie na żądanie 

Zamawiającego do odkrycia prac celem dokonania odbioru, a następnie 

przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt. 

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robót będących przedmiotem 

niniejszej umowy od czasu jego przejęcia od Zamawiającego, do czasu wykonania  

i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na 

tym terenie. 

9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać certyfikaty, 

aprobaty techniczne, znaki budowlane bądź deklaracje zgodności wskazanych 

wyrobów budowlanych lub urządzeń stosowanych przy realizacji niniejszej umowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na terenie prowadzenia 

robót będących przedmiotem niniejszej umowy od dnia przekazania frontu robót 

przez Zamawiającego Wykonawcy, do czasu wykonania i odbioru końcowego 

przedmiotu umowy. 

§8 

NADZÓR I KONTROLA 
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1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe  

i uprawnienia budowlane 

2. Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego pełnić będzie Inspektor 

Nadzoru- …………………….. 

3. Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie: ……………………… 

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego i musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę, co najmniej na 

7 dni przed planowaną zmianą. 

5. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95 

ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), osoby wykonujące 

czynności w zakresie: wykonywanie robót budowlanych, technologicznych i 

elektrycznych pod kierownictwem kierownika budowy/kierownika robót, (jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy), będą w okresie realizacji 

umowy zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy  

z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, z uwzględnieniem minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

6. Wykaz stanowisk pracy i ilości pracowników planowanych do zatrudnienia, 

wykonujących czynności w zakresie jak wyżej stanowi załącznik do umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez cały okres 

realizacji wykonywanych przez wskazane osoby czynności, opisane w ust. 5 

niniejszego paragrafu. 

8. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób uczestniczących w realizacji umowy, 

jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, (zmiana nie wymaga 

zawierania przez Strony aneksu do umowy). 

9. Zmiana osoby uczestniczącej w realizacji umowy będzie możliwa w następującej 

sytuacji: 

a) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonywania przez tą 

osobę swoich obowiązków, 

b)  na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami. 
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§9 

ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów 

robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu – na wpisu  w dzienniku 

budowy 

2) odbiory częściowe- na podstawie protokołu odbioru robót częściowych 

3) odbiór końcowy- na podstawie końcowego protokołu odbioru  

Protokoły winny być podpisane przez obie strony. 

2. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz robót 

wykonanych w danym miesiącu Wykonawca (kierownik budowy) będzie zgłaszał 

Zamawiającemu w formie pisemnej (dziennik budowy). Inspektor nadzoru 

inwestorskiego ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie 5 dni 

roboczych od daty otrzymania zgłoszenia. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót częściowych, wysyłając 

zawiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na piśmie. Zamawiający 

wyznaczy datę odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru częściowego nastąpi  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego 

o gotowości do odbioru 

4. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót poprzez dokonanie 

odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz odrębnym pismem skierowanym 

do Zamawiającego. 

5. Przedstawiciel Zamawiającego może uczestniczyć w odbiorze robót wykonanych w 

danym miesiącu. 

6. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 

7. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika 

robót i potwierdzeniu gotowości do odbioru przez Inspektora Nadzoru Wykonawca 

zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu realizacji całości robót  

i gotowości do odbioru końcowego. 
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8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości robót do odbioru końcowego Wykonawca 

złoży Zamawiającemu: 

a) protokoły badań i sprawdzeń, 

b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały, 

c) wypełniony dziennik budowy, 

d) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz 

obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, 

e) dokumentację powykonawczą, 

f) inne dokumenty niezbędne do dokonania odbioru końcowego. 

9. Zamawiający wyznaczy datę odbioru. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiającego 

o gotowości do odbioru, dokonanego w trybie ust. 2 i złożenia dokumentów z ust. 7 

niniejszego paragrafu. 

10. Strony postanawiają, iż z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. 

11. W przypadku stwierdzenia wad i usterek nieograniczających eksploatacji obie strony 

uzgodnią termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 7 dni. 

12. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt 

Wykonawcy. 

13. Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia w 

toku czynności odbiorowych wad lub usterek niedających się usunąć w krótkim 

czasie (do 7 dni) lub braku możliwości korzystania ze zrealizowanego przedmiotu 

umowy. Wówczas Wykonawca po usunięciu stwierdzonych wad zobowiązany jest 

ponownie zgłosić Zamawiającemu gotowość przedmiotu umowy do odbioru w trybie 

określonym w ust. 4 Zapis ustępu 3 stosuje się odpowiednio w przypadku odmowy 

dokonania robót częściowych. W przypadku, gdy prace posiadają istotne wady 

nienadające się do usunięcia - nastąpi przerwanie czynności odbiorowych i 

Zamawiający może żądać ponownego wykonania części lub całości prac lub 

obniżenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 
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i technicznej lub może zlecić wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. Wybór uprawnienia przysługuje Zamawiającemu. Niezależnie od tego 

Zamawiający może żądać zapłaty kary umownej z tytułu opóźnienia w wykonaniu 

Prac zgodnie z umową, do czasu ich wykonania przez Wykonawcę lub do 

zastępczego wykonania. 

 §10 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz 

zamontowane materiały i urządzenia na okres ………… miesięcy (od 60 do 84 miesięcy 

, zgodnie z ofertą)  licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela gwarancji na 

wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowiązuje się do usunięcia wad 

fizycznych, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu określonego gwarancją. 

3. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.  

4. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia  

w terminie 14 dni, licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach 

wynagrodzenia umownego 

5. W szczególnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia 

ludzi lub szkodą bardzo dużych rozmiarach, Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usunięcia zagrożeń lub 

niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, 

mailowo, a następnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza wystąpienie 

wady. 

7. W przypadku nieusunięcia wad we wskazanym terminie, Zamawiający może usunąć 

wady na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 



 
 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez 
możliwości prowadzenia negocjacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z 
rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” - nr sprawy: ZP.271.1.2023 

24 
 

9. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten 

uzgodnić z Zamawiającym. 

10. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli 

powiadomienie o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za 

naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych 

urządzeniach i materiałach, które powstały w wyniku użytkowania uszkodzonych 

urządzeń lub materiałów oraz wadliwie wykonanych robót. 

12. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o: 

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości, 

4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności 

 

§11 

KLAUZULA ZATRUDNIENIA 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj.: robotnicy 

budowlani, operatorzy sprzętu, kierowcy bezpośrednio związani z wykonywaniem  

przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika Robót . 

2. Wymóg nie dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, 

dostawców materiałów budowlanych. 

3. Obowiązek zatrudnienia o pracę nie dotyczy sytuacji w której, wykonawca, podwykonawca 

lub dalszy podwykonawca osobiście wykonują powyższe czynności (np. osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej). 
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W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę w/w obowiązku w 

terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w trakcie realizacji zamówienia, na każde 

wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca 

zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu:  

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika, lub  

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku 

pracy osób      wykonujących wyżej wymienione czynności, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub  

      4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika,datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika. 

 

4. Wykonawca przedkładając na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy  

o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te 

czynności, które wymuszają zawarcie umowy o pracę (jeżeli wynika ten obowiązek  

z k. p.) ma obowiązek uwzględnić w takiej umowie/projekcie umowy wymagania 

dotyczące klauzuli zatrudnienia. 

5. Przepisy dotyczące wymogu zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji zamówienia określone w ust. 3 stosuje się odpowiednio do dalszych 

podwykonawców. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 

kary umownej w wysokości określonej w § 12 ust. 1 pkt. 1) lit. f umowy. 

7. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie 

żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 
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8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 12 

KARY UMOWNE 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary 

umowne z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w 

następujących przypadkach: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia z winy Wykonawcy – w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, 

liczony od terminu określonego w § 4 pkt.1, 

b) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, 

stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub 

wynikających z gwarancji– w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego 

brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

c) w każdym przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 

10% niezapłaconej należności, 

d) w każdym przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1 000,00 złotych brutto za 

każdy stwierdzony przypadek; 

e) w każdym przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 1 000,00 złotych 

brutto za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

f) w każdym przypadku stwierdzenia niedopełnienia obowiązku, o którym 

mowa w § 11 ust. 1 – w wysokości po 500,00 złotych za każdy stwierdzony dzień 
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roboczy, w którym osoba niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na 

podstawie umowy o pracę wykonywała czynności wymienione w § 11 ust. 1 

g) z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo o którym mowa w art. 

437 ust. 1 pkt. 7d Pzp, w zakresie terminu zapłaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. 

h) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystąpienia sytuacji, w której 

wynagrodzenie wykonawcy zostało zwaloryzowane podczas gdy wykonawca nie 

zwaloryzował wynagrodzenia podwykonawcy- w wysokości 2000,00 zł brutto 

2)Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę 

Zamawiającego w rozpoczęciu odbioru częściowego, końcowego odbioru technicznego 

lub odbioru końcowego – w wysokości 200,00 , za każdy dzień zwłoki,  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu 

odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto. 

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto. 

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu 

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy – 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1; kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn określonych  

w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 

3. Zobowiązania z tytułu kar umownych Wykonawcy mogą być potrącane z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych 

tytułów. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy  

z wszystkich tytułów przewidzianych w umowie, wynosi 30 % łącznego 

wynagrodzenia brutto. 
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5. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty 

kary z płatności należnej Wykonawcy, z wyjątkiem  przypadku odstąpienia od 

umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

ukończenia robót lub jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z niniejszej 

umowy. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy noty księgowej określającej wysokość kar umownych. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia Zamawiającemu dokumentu określającego wysokość kar umownych. 

8. W razie zwłoki z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary 

umownej będzie żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 

9. Kara umowna z tytułu zwłoki w wykonaniu zobowiązania przysługuje za każdy dzień 

zwłoki  

10. Kary umowne stają się wymagalne z upływem 14 dni od daty powiadomienia o 

ich nałożeniu. 

§ 13 

UBEZPIECZENIE 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres inwestycji ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności związane z 

przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000zł lub dla 

walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg. średniego kursu 

złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, 

w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych. 

2. Jeżeli wykonawca przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, 

będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na 

okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 2.000 zł za każdy 

dzień zwłoki.  
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3. Przed przekazaniem terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 Wykonawca 

jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z 

oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o których mowa w ust. 1.  

§ 14 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy: 

1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach: 

a) wystąpiły okoliczności określone w art. 456 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, 

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, 

w sposób niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych, wskazaniami Zamawiającego, 

wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami 

umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiającego 

do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

c) zostanie zgłoszony wniosek o upadłość firmy Wykonawcy lub zostanie 

wszczęte postępowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadomić Zamawiającego o każdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej, 

uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłość oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu 

wniosku o upadłość, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okoliczności, 

d) część majątku Wykonawcy zostanie zajęta w postępowaniu egzekucyjnym, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej 

przyczyny i nie podjął ich pomimo wezwania Zamawiającego, złożonego na 

piśmie w terminie dłuższym niż 30 dni 

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 

14 dni baz uzasadnionych przyczyn, 

g) wystąpiła konieczność wielokrotnego co najmniej dwukrotnego  dokonania 

przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy. 
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2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia 

odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru częściowego lub końcowego. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa 

w ust. 1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale 

przedstawiciela Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której przyczyny nastąpiło odstąpienie od 

umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które nie mogą być wykorzystane 

przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli 

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające, 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od 

umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione. 

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, zobowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

2) odkupienia zakupionych przez Wykonawcę materiałów na realizację przedmiotu 

umowy, według cen zakupu, 

3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem placu budowy, 

4) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 



 
 

Postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego dla robót budowlanych o wartości mniejszej niż próg unijny, tryb podstawowy, bez 
możliwości prowadzenia negocjacji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków - etap II i III oraz wymiana wodociągu z 
rur AC na rury PE na terenie miejscowości Zimnowoda gmina Lipie” - nr sprawy: ZP.271.1.2023 

31 
 

6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys 

uproszczony pomocniczy, a w zakresie robót tam niewymienionych koszty zostaną 

oszacowane według średnich cen rynkowych z okresu realizacji robót. Do 

szczegółowej wyceny robót należy stosować, zachowując kolejność jak w zapisie: 

KNR, KNNR i kalkulacje własne. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca udziela 

gwarancji i rękojmi na wykonany zakres robót objęty protokołem 

inwentaryzacyjnym robót w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się  

z dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego. 

 

§ 15 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zwanego dalej zabezpieczeniem 

2. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej w wysokości 5 % ceny 

brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: …..złotych (słownie:  złotych 

/100). 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie  

i ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 

5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

6. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku 

formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych 

w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia  

z należności za częściowo wykonane świadczenia.  
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9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 

ustawy Pzp. 

10. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 

w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy – do chwili jej podpisania.  

11. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać 

zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

12. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w 

okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego 

informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają 

lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą Zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z  

zabezpieczenia. 

13. Kwota w wysokości ….. złotych (słownie:  złotych 00/100.), stanowiąca 70% 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót. 

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne, wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

wynosząca …… złotych (słownie:….. 00/100.), zostanie zwrócona nie później niż w 15 

dniu po upływie okresu gwarancji  o której mowa w par. 10 ust. 1. W trakcie realizacji 

umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia zostanie 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

15. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji 

Zamawiającego i zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie. 

16. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, 

podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o 

których mowa w ust. 13 i 14 

17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
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Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy. 

18. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w 

związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie 

zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

wezwania do zapłaty. 

19. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie 

wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy 

do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia 

najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę 

na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

20. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, 

Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na 

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

§ 16 

ZMIANY UMOWY 

1.Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmiany umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w 

przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania 

umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności: 
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1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin określony może ulec 

przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 

Wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w 

umowie ze względu na: 

a) wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót, przeprowadzanie prób i sprawdzeń 

– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być 

potwierdzony przez inspektora nadzoru; 

b) okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak 

wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, 

wyjątkowo niesprzyjające warunki geologiczne, hydrologiczne, 

nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury; 

c) działanie siły wyższej rozumianej, jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (np. wojna, atak terrorystyczny, 

pożar, powódź, epidemie, trzęsienie ziemi, strajki itp.); 

d) przestoje i opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, opóźnienie w 

przekazaniu placu budowy, zawieszenie wykonywania robót przez 

Zamawiającego lub wprowadzenie przez Zamawiającego innych 

Wykonawców; 

e) konieczność wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym bądź specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej: 

- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń itp., 

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej 

dostarczonej przez Zamawiającego; 

g) okoliczności niezależne zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, tj. 

wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub 

ograniczenia w jego użytkowaniu, wykonania robót dodatkowych, których 
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wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia 

podstawowego;  

-  w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia 

   zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji. 

Podstawą dokonania zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, będzie potwierdzenie w 

dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystąpienia opisanych okoliczności 

uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót 

wpływającego na zmianę terminu i sporządzenie protokołu konieczności – 

zatwierdzonego przez zamawiającego. 

2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy, 

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 118 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, 

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 

4)   zmiany osoby pełniącej funkcję kierownika budowy; 

5)  zmiany sposobu spełnienia świadczenia (roboty zamienne): 

a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy; 
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b)  konieczność wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w projekcie 

budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych; 

c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa; 

            d)   konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji  

              projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w  

              sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

              wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń 

6)   zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:  

     a)    zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Stawka i kwota podatku VAT 

oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa 

wprowadzających zmianę stawki podatku VAT, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy 

wynikającej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano;  

      b)   zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki 

godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z późn. zm.). 

Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 

ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ 

na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.  

       c)    zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 
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Wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów 

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o 

ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

  d)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Wynagrodzenie może ulec zmianie 

odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w 

związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika 

ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę.  

7)   Wprowadzenie  zmian wynagrodzenia o których mowa ust.1.pkt.6 możliwe będzie, 

jeżeli Wykonawca: 

a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

b)wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na 

wysokość tych kosztów. 

c)Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości 

kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. 

8) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i 

Zamawiający. 

9)  Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów 

(przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz poniesionych wydatków w związku ze 

zmianami określonymi w ust. 1 pkt.6, przepisów z powołaniem się na stosowne 

przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w 

tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 
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10) W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6a część 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług 

(ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową 

wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od 

towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie 

obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie. 

11)  W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 6 b część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie 

zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty 

wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki 

godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób. 

12)    W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt c część 

wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu 

Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej 

zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

13)  Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 1 

pkt 6 a i b złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę 

wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego 

wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego 

wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z 

tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne 

bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. 

zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie 

przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim dokumentów 
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Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty 

wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość 

wynagrodzenia. 

14)    Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 1 pkt 6 mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia spoczywa na Wykonawcy. 

15)  Zmiany wysokości wynagrodzenia związane z wprowadzeniem zmian w przepisach 

mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie 

przepisów, z których wynikają te zmiany. 

16)   Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

17)  Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

18) Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak  

i Zamawiający. 

 

§ 17 

KLAUZULA WALORYZACYJNA 

1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z 

poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS 

na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i 

gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, 

ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. 

poz. 545, z późn. zm.)  zwany dalej wskaźnikiem GUS; 

2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym miesiącu 

przypadającym po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej 
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okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 5% w stosunku do 

analogicznego okresu sprzed roku, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie 

odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie 

miesięcznych wskaźników GUS liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca 

z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika GUS w okresie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie 

upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony 

nabywają po upływie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost 

cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co 

strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać ; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o 

zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 5%) =C 

gdzie: 

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w 

dokumentacji budowy, w tym wynikających z harmonogramu,  oraz kosztorysu, z 

wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed 

okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia przy założeniu, że do średniej tej wlicza się 

miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, miesiące ko-

lejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem 

złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

C - wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 
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b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów 

nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych 

przed okresem objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt 

realizacji zamówienia. 

9) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na 

podstawie postanowień niniejszego paragrafu nie może być wyższa niż 5% w 

stosunku do pierwotnej wartości umowy. 

10) zmiana wynagrodzenia w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu 

wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy. 

11) W przypadku dokonania zmiany umowy – zmiany wynagrodzenia w 
związku ze 

 zmianą cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych 

specjalistycznych  związanych z realizacją zamówienia – wykonawca jest 

zobowiązany do zmiany  wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów i 

kosztów zobowiązania podwykonawcy,   jeżeli łącznie spełnione są następujące 

warunki: 

 - przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi, 

  - okres obowiązywania umowy przekracza 6  miesięcy. 

 

§ 18 

DANE OSOBOWE 

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych 

osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich 

administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej „Rozporządzeniem”), a Wykonawca – 

podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu. 
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2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe 

do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 

Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich 

środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych 

osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, 

4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, 

które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 

5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w 

trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu 

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo 

Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych 

osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania 

się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia 

naruszenia. 

 

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
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powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej 

wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy 

informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli 

w terminie nie dłuższym niż 7 dni. 

9. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do 

wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

10. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

11. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały 

nałożone na    Wykonawcę. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie 

podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych. 

13. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o 

jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Wykonawcę danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 

przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy 

przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”). 

 

15. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania 

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani 
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udostępniane w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia 

posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

16. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 

rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy 

lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 

17. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub 

uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 

2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia ci publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą. 

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały 

przepisy Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

 

§19 

ZAMÓWIENIA DODATKOWE  

1. Ewentualne zamówienia dodatkowe realizowane będą na dodatkowe zamówienie 

Zamawiającego udzielone na warunkach określonych w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

2. Podstawą wykonania robót dodatkowych będzie zaakceptowany przez 

Zamawiającego Protokół konieczności i zawarta umowa na roboty dodatkowe. 

3. Za roboty dodatkowe Strony ustalą wynagrodzenie ryczałtowe w oparciu  

o kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę z zastosowaniem nośników 

cenotwórczych wg kosztorysu na roboty podstawowe zatwierdzony przez 

Zamawiającego. 

 

§ 20 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
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1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

pozostających w związku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, że obowiązek 

przekazania informacji dotyczących zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej 

umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisów prawa. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego 

prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych, Prawa 

budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

3. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na 

osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

4. Każda ze Stron, jeżeli uzna, iż prawidłowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga, 

może zażądać spotkania w celu wymiany informacji i podjęcia kroków zmierzających 

do wyeliminowania wszelkich nieprawidłowości związanych z realizacją umowy. 

5. Strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów w relacjach z 

Wykonawcą/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu 

sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne 

rozwiązanie sporu. 

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagają aneksu sporządzonego w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 


