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Zalacznik Nr 5 do SWZ (Znak postepowania:271.3.2023)

UMOWA Nr ZP...c..ci i vir i e

W dniu . roku pomiedzy Gming Lipie, reprezentowang przez,
Wéjt Gminy Lipie- Bozene Wieloch

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Lipie- Anety Laczmanskiej

zwang w dalszej tresci umowy ,Zamawiajacym”,

a

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawca” reprezentowanym przez

W  wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.2022.1710 ) dalej zwanej ustawg
- pod nazwg ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem

przyleglego terenu”.

zawarta zostata umowa o ponizszej tresci.

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz zadanie, o ktorym mowa w § 1 ust.1 dofinansowane jest z

Programu Rzadowy Fundusz Polski t.ad: Program Inwestycji Strategicznych.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania p.n.: Przedmiotem zamodwienia jest

robota budowlana na zadaniu inwestycyjnym pn:
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»~Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazZeniem przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz zagospodarowaniem przylegltego

terenu”.

. Szczego6towy opis przedmiotu zamowienia zawiera SWZ oraz zataczniki do SWZ t;.

- dokumentacja projektowa - zatgcznik nr 4

- przedmiar robo6t - zalacznik nr 4a

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zatacznik nr 4b

§2
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Obowiazki Zamawiajacego:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Zamawiajgcy zobowigzuje przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy w terminie 7
dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Przekazanie terenu budowy nastgpi
protokolarnie;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptacenia wynagrodzenia okreslonego w §5
niniejszej umowy;

w trakcie wykonywania przedmiotu umowy zamawiajgcy ma prawo do kontroli i
monitoringu zaawansowania przedmiotu umowy;

Zamawiajacy lub wyznaczeni przez niego przedstawiciele majg, w kazdym
czasie; prawo wstepu na teren budowy oraz przeprowadzania kontroli
prowadzonych robot;

Zamawiajgcy zobowigzany jest do ustalenia dla inwestycji nadzoru
inwestorskiego;

Zamawiajacy po wykonaniu pracy odbierze przedmiot umowy od Wykonawcy

zgodnie z §9 niniejszej umowy;

2. Prawo Zamawiajgcego:
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1)

2)

3)

4)

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie rob6t uzupetniajacych,
robdt dodatkowych lub zamiennych w tym takze wprowadzi¢ zmiany sposobu
wykonywania, rodzaju stosowanych materiatow oraz technologii robot.
Zamawiajgcy ma rowniez prawo poleci¢c Wykonawcy niewykonywanie
okreslonych robdt. W celu unikniecia jakichkolwiek watpliwosci Strony
postanawiajg, ze warunkiem uzgodnienia przez Strony, a nastepnie wykonania
przez Wykonawce robdt uzupetniajacych, dodatkowych lub zamiennych jest ich
uprzednie uzgodnienie i zaakceptowanie przez Zamawiajacego na podstawie
odpowiedniego instrumentu prawnego ( umowy na roboty dodatkowe,
uzupetniajgce). W przypadku jakichkolwiek watpliwosci, co do zakresu
wykonanych robét dodatkowych, uzupeiniajacych lub zamiennych, wzglednie
zakresu robét zaniechanych. Strony przyjmowac bedg, jako prawidtowe obmiary
i wyliczenia dokonane przez Zamawiajgcego, chyba, ze Wykonawca wykaze, ze
Zamawiajacy dokonujac tych obmiaréw lub wyliczen dopuscit sie razacego
niedbalstwa lub btedow z winy umySlne;j.
Zamawiajacy ma prawo do rezygnacji z wykonywania robo6t okre$lonych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia okreSlonego w § 1 umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi przepisami oraz
uzgodnieniami stron.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdbw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, Ze zmiany te beda
korzystne dla Zamawiajgcego, na przyktad poprzez:
a) zmniejszenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,
b) poprawe parametrow technicznych,
c) aktualizacje przyjetych rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub
zmiany obowigzujacych przepisow.
Zamawiajagcy dopuszcza zastosowanie przez ~Wykonawce rozwigzan

réwnowaznych w zakresie materiatéw i urzadzen przedstawionych w ofercie
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przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia

parametrow tych materiatéw lub urzadzen.

5) Zmiany, o ktéorych mowa w ppkt. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu musza by¢

kazdorazowo, zatwierdzone pisemnie przez Zamawiajagcego w porozumieniu

z projektantem.

6) Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu nie powodujg zmiany

wynagrodzenia wymienionego w par. 5.

3. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegotowe:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

wykonanie i utrzymanie na swoéj koszt zaplecza budowy oraz strzezenie mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa realizacji robot;

zorganizowanie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢
i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos¢
oznakowania przez caty czas trwania realizacji rob6t budowlanych.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili
przejecia placu budowy oraz zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie przytacza
do celéw budowy oraz ponosi¢ koszty z tym zwigzane;

prowadzenie na biezaco dokumentacji budowy;

umozliwienie wstepu na teren budowy przedstawicielom Zamawiajacego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych prawem budowlanym oraz
udostepnianie im danych i informacji wymaganych zgodnie z tg ustawa;
zgloszenie pisemne wykonanych robo6t do odbioru konicowego. Kierownik
budowy zglasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i podlegajacych
zakryciu;

przedstawienie w dniu odbioru robdét zanikajacych i podlegajacych zakryciu,
na wniosek Zamawiajgcego, protokotu z préb i badan tych robét;

na kazde zadanie Zamawiajgcego okazywanie dokumentéw (atestow,
certyfikatbw  itp)  stwierdzajacych  dopuszczenie @ do  stosowania
w budownictwie dla materiatdw, wyrobéw, urzadzen uzywanych przy
realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j) przed ich wbudowaniem;
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8) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu wynikéw wymaganych
przepisami badan, pomiar6w oraz niezbednych atestéw, $wiadectw,
certyfikatow i innych dokumentéw stwierdzajacych, jako$¢ wbudowanych
materiatow;

9) stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, utylizacji odpadéw. Ewentualne
optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robot norm i przepiséw
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzajag Wykonawce;

10)utrzymanie w czasie realizacji robét terenu budowy, z dazeniem
do minimalizacji przeszkéd komunikacyjnych, biezgce usuwanie zbednych
materiatéw, odpaddéw i Smieci;

11)odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajacego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia rob6t lub innych dziatan Wykonawcy;

12)naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstatych w okresie, w ktorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania;

13)ponoszenie odpowiedzialnosci takze za szkody i straty spowodowane przez
siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji i rekojmi;

14)w przypadku uszkodzenia juz wykonanych robét albo ich cze$ci badz urzadzen
- naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego na koszt wtasny;
15)zabezpieczenie drég i Sciezek prowadzacych na teren budowy od uszkodzen,
ktére moze spowodowac transport i sprzet Wykonawcy. W szczegdlnosci
dostosowanie sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw, sprzetu do i z terenu budowy, aby nie

spowodowaty one szkdd na drogach i sciezkach;

16)sprzatanie na biezaco drog i ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu srodkéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow,
a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen ich natychmiastowa
naprawe;

17)uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét i przekazanie go w terminie

odbioru koncowego;
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18)wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw wilasnych  zgodnie
z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

19)wykonanie wszystkich robot objetych umowa, w taki sposob, aby nie zaktdcac
w stopniu wiekszym niz jest to niezbedne interes6w oséb trzecich;

20)Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajagcego o zauwazonych
wadach w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia;

21)przejecie od zamawiajgcego placu budowy;

22) kompleksowe wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o Dokumentacje
projektowg oraz Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych;

23)przeprowadzenie na wiasny koszt wszelkich préb i badan wskazanych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét;

24)pokrywanie wszelkich kosztéw i optat koniecznych do zrealizowania
przedmiotu umowy;

25)organizowanie regularnych narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Zamawiajgcego i inspektora nadzoru oraz innych zaproszonych oséb. Celem
narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robo6t. Terminy narad koordynacyjnych bedzie
ustalat Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym. Czestotliwo$¢ narad
koordynacyjnych ustalg strony umowy. Narady beda prowadzone i
protokotowane przez Zamawiajacego,
a kopie protokotu beda dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na
narade;

26)uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, zezwolen potrzebnych
do wykonania pelnego zakresu robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy oraz do odbioru koncowego i przekazania przedmiotu umowy
do uzytku;

27)wykonanie na wtasny koszt powykonawczej dokumentacji;

28)Wykonawca realizujgc przedmiot umowy zapewni zgodnos$¢ z minimalnymi

wymaganiami okreslonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu
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dostepno$ci osobom ze szczegbélnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.

1062).

4. Prawa o obowiagzki Wykonawcy:

1

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest zglasza¢ Zamawiajagcemu koniecznos$¢
wykonania Robdt dodatkowych, uzupeiniajgcych i zamiennych.

W  przypadku koniecznoSci wykonania Robét dodatkowych, Robét
uzupelniajgcych, Robdét zamiennych Wykonawca zobowigzany jest
przygotowac oferte zawierajacg kosztorys Robét dodatkowych lub Robét
zamiennych i przekaza¢ go Zamawiajacemu. Z zastrzezeniem postanowien
zdania nastepnego, oferta Wykonawcy zawiera¢ bedzie ceny wynikajace z
Kosztorysu Rob6t, jednakze w wypadku gdyby rodzaj Rob6t dodatkowych lub
Robét zamiennych byt taki, ze nie datoby sie przypisa¢ im wprost lub
posrednio cen jednostkowych wskazanych w Kosztorysie Robét, wéwczas
oferta Wykonawcy zostanie przygotowana przy zastosowaniu Srednich cen, a
w przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg.
faktur zakupu, dla sprzetu wg kalkulacji wtasnej, nakltady rzeczowe z
odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a w przypadku ich braku wg kalkulacji
wilasnej. W oparciu o tak przygotowang oferte Strony winny zawrzeé
stosowny aneks do Umowy, a w przypadku robdét dodatkowych,
uzupelniajgcych odrebng umowe okres$lajagce w szczegdlnosci zakres Robot
dodatkowych, Rob6t uzupetniajagcych lub Robét zamiennych i wynagrodzenie
Wykonawcy;

W przypadku otrzymania przez Wykonawce od Zamawiajacego pisemnego
polecenia zaniechania wykonania okreslonych Robét, czyli innymi stowy
odstapienia od realizacji Umowy w okreslonej czeSci, Wykonawca nie bedzie
uprawniony ani zobowigzany do wykonania Robét zaniechanych, a jego
Wynagrodzenie zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ Robdt
zaniechanych. W zwigzku z zaniechaniem wykonywania okreslonych Robot
Wykonawca nie bedzie uprawniony do Zadania jakiegokolwiek
wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem Robét

zaniechanych, w tym nie bedzie podnosit roszczen z art. 644 k.c.;
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4) Zamawiajacy zastrzega, iz w przypadku kolizji pomiedzy projektem
a przedmiarem robot Zamawiajacego, Wykonawca nie bedzie mégt odmowic
wykonania robot wyszczego6lnionych przedmiotowo w przedmiarze;

5) Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierownictwo robdt stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy;

6) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow
witasnych. Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji robdt materiaty
muszga posiadac stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez
obowigzujgce przepisy prawa oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom
dokumentacji.

5. Strony zobowigzujg sie do:

1) wspétdziatania w realizacji przedmiotu zaméwienia,

2) wzajemnego i niezwlocznego powiadamiania sie na piSmie o zaistniatych
przeszkodach w wypetnianiu  wzajemnych zobowigzan w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

§3
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy samodzielnie, wtasnymi
sitami lub przy udziale podwykonawcéw, pod warunkiem, Ze posiadaja oni
kwalifikacje do ich wykonania, zawierajagc z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca oSwiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci
zamoOwienia nastepujagcym podwykonawcom:

a)
[1 Nazwa POAWYKONAWCY: ..cccvvei e ceceereessesseseessessse s ssssssessessssssssssssssssssessssssssssees
[1 Opis powierzonej czZeSCi ZAMOWIENIA: ......uevieereriieerier e e e e
[1 Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca powotuje sie

na
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3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w §3 ust. 2 w trakcie realizacji zamoéwienia
i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcow, ktéorym w po6zZniejszym
okresie zamierza powierzyc¢ realizacje czeSci zamowienia.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.

5. Umowa z Podwykonawca musi zawiera¢ w szczegélnosci:

1) zakres ustug powierzony Podwykonawcy;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyZsza, niz wartos¢ tego
zakresu ustug wynikajaca o oferty Wykonawcy;

3) termin wykonania ustug objetych umowsg;

4) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy ustugi;

5) w przypadku polecenia przez Wykonawce ustug obejmujacych przedmiot
zamowienia Podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce
za wykonane prace Podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposdb, aby
przypadat wcze$niej niz termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
przez Zamawiajacego (za okres zlecony Podwykonawcy).

6. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt umowy o
podwykonawstwo takze projekt jej zmiany, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane w terminie 7 dni od sporzadzenia projektu lub zmiany projektu. Nie

zgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub
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10.

11.

12.

jego zmian pisemnych zastrzezen, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub jego
Zzmiany.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajagcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich
wprowadzenia. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy

o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgtosi na piSmie
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie
Zzmian.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca rob6t budowlanych
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu kopie zawartej umowy
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem, ktorych przedmiotem s3 roboty
budowlane, dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Umowa pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy
okreSlone w ust.5 niniejszego paragrafu. Zatacznikiem do umowy jest zgoda
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wyptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez
niego dowodow potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu

rob6t okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajagcemu, z co

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze

umozliwi¢ Podwykonawcy wej$cia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z

niniejszymi postanowieniami postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za

nienalezyte wykonanie umowy.

§4
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TERMIN REALIZAC]I

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwienie w terminie ............... / miesiecy
od daty zawarcia umowy to jest do dnia .........cc.cecueeenen. r.

2. Dzien wykonania przedmiotu umowy to dzien zakonczenia odbioru koncowego
i podpisanie bez zastrzezen protokotu odbioru.

3. Przedmiot umowy bedzie wykonywany zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
terminowo- finansowym sporzadzonym przez Wykonawce i przediozonym
do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

ktoéry bedzie stanowit jej integralng czes¢.

4. Harmonogramu rzeczowo-terminowo- finansowy ma uwzglednia¢ n/w wytyczne:

1) podziat na elementy robot (zakresy rzeczowe) w uktadzie miesiecznym;

5. Harmonogram winien by¢ podpisany przez wszystkie osoby, ktére podpisujg umowe
po sprawdzeniu i zaakceptowaniu poprzez podpisanie przez wtasciwego Inspektora
Nadzoru.

6. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajagcym moze zmieni¢c Harmonogram
stosownie do postepu prac, jednak bez mozliwosci wydtuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Wykonawca
moze skroci¢ termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana Harmonogramu lub
skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie jest zmiang umowy i nie
skutkuje Zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.

7. Uaktualniony Harmonogram, w tym takze na kazde Zzadanie Zamawiajacego
stosownie do postepu przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo przedtozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

8. Zamawiajacy zatwierdza Harmonogram lub zglasza uwagi w terminie do 3 dni
roboczych od daty jego przedtozenia. W przypadku wniesienia przez Zamawiajgcego
uwag Wykonawca przedktada nowy Harmonogram w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.

9. Wykonawca zapewni na wtasny koszt, przez caty okres trwania robdt, dojscia

i dojazdy do wszystkich posesji w rejonie prowadzonych robét.

11
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10. Wykonawca bedzie utrzymywat czysto$¢ na terenie budowy oraz terenie do niego

przylegtym na wiasny koszt.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie rob6t stanowigcych przedmiot niniejszej umowy Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie netto -.....z1, podatek VAT 23% - .... zl, brutto w
wysokosci - ...zl (stownie: ztotych 00/100) w tym:

2. Przyjeta w wyniku przetargu cena brutto jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie
moze by¢ zmieniona.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
wynikajgce ze specyfikacji technicznych, jak réwniez nieujete w specyfikacjach
technicznych, a niezbedne do wykonania zadania, takie jak m.in.: roboty
przygotowawcze, porzagdkowe, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu budowy,

koszty utrzymania zaplecza, remontdw, itp.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego okreslonego w

§ 5 ust. 1.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
1. Zgodnie z wymogiem udzielonej przez BGK - Wstepnej promesy dofinansowania
inwestycji, Wykonawca zapewnia finansowanie zadania w czeS$ci niepokrytej
udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z promesy, z
jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata cato$ci wynagrodzenia Wykonawcy
Inwestycji w cato$ci nastgpi po wykonaniu zadania w terminie nie dtuzszym niz 35
dni od dnia odbioru koncowego.

2. Rozliczanie robdt objetych przedmiotem niniejszej umowy:
1) pierwsza transza ze $Srodkow wilasnych Zamawiajagcego w formie zaliczki w
wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego i po ztoZeniu do Zamawiajgcego

wniosku przez Wykonawce o wyptate zaliczki, Wykonawca, w przypadku

12
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odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego obowigzany jest
zwroci¢ udzielone mu zaliczki, ktére nie zostaty rozliczone w wynagrodzeniu

naleznym za odebrane do czasu odstapienia czesci przedmiotu zamoéwienia

2) druga transza - ptatno$¢ koncowa w wysokoSci kwoty wynagrodzenia
umownego pomniejszonej o kwote zaliczki wyptaconej w pierwszej transzy
po dokonaniu odbioru koncowego zadania, na podstawie faktury koncowe;.

Whniosek o zaliczke Wykonawca moze ztozy¢ po przekazaniu mu placu budowy

zalaczajac fakture zaliczkowa z terminem ptatnos$ci nie krétszym niz 30 dni. W

przypadku rozwigzania umowy z jakichkolwiek przyczyn, zaliczka podlega

zwrotowi, chyba, Ze strony przeznaczajg j3 na rozliczenie cze$ci umowy.

3. Faktura koncowa (rozliczajaca transze dofinansowania) bedzie wystawiona po
wykonaniu i odebraniu przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego na podstawie
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy, za roboty, ktére ujete byty w
harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym.

4. Faktura koncowa uregulowana bedzie w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od daty
odbioru inwestycji (przedmiotu umowy) przez Zamawiajgcego i otrzymania przez
Zamawiajacego faktury i protokotu odbioru wykonanych prac o ktérym mowa w § 9
ust. 1 pkt 3 umowy, potwierdzajacym pozytywny odbiér prac, podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Ptatnosci, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy, beda dokonywane na podstawie

oryginatéw faktur VAT doreczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze:

1) Wykonawca wystawi fakture zgodnie z danymi:
nabywca: Gmina Lipie 42-165 Lipie ul. Czestochowska 29; NIP 5742055022

odbiorca i ptatnik: Urzagd Gminy w Lipiu

5. Warunki ptatnosci:

1) W przypadku korzystania przez Wykonawce z prawa wystawiania i przesytania
Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawa
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
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2)

3)

4)

publiczno-prywatnym, adres Zamawiajgcego na Platformie Elektronicznego
Fakturowania (adres PEF) jest NIP 5742055022.

Zamawiajgcy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem
platformy elektronicznego fakturowania ustrukturyzowanych dokumentow
elektronicznych takich jak: faktura korygujgca i nota ksiegowa. Dokumenty
te musza zawiera¢ wskazanie umowy zamoOwienia publicznego lub
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, ktérych dotycza.

W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarow
i ustug (podatku VAT), Zamawiajgcy zastrzega prawo odmowy zaptaty, jezeli
wskazany do zaptaty w wust. 1 rachunek bankowy nie znajduje sie
na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o ktérym mowa w art. 96b ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug. Zmiana numeru
rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 wymaga zawarcia pisemnego aneksu
do umowy,

Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawca beda

prowadzone w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwo6ch miejsc po przecinku.

6. W przypadku zawarcia umowy/umoéw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w §3,

zaptata wynagrodzenia Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez

Wykonawce dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed

upltywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej umowy

tj.:

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych
Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
za zgodnoS$¢ z oryginatem,

2) osSwiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu
odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe lub ustuge
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10.

11.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytacznie naleznos$ci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek oraz
innych naleznoSci, w szczeg6lnosci kar umownych, odszkodowan, kosztéw
dochodzenia wymagalnego wynagrodzenia, naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych =zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w
ust. 6. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni
od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej
zaptaty albo

2) zlozy¢ na koszt Wykonawcy do depozytu sadowego kwote potrzebnag na
pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego, co do wysokoSci

naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

12.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.Suma bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych
podwykonawcoéw oraz ptatnosci na rzecz Wykonawcy nie przekrocza
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

14. Wystapienie okolicznos$ci opisanych w ust. 6-12 powodujace wstrzymanie przez
Zamawiajgcego ptatnosci stosownej czeSci faktury Wykonawcy, nie stanowi
opOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé¢ naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

15. Wykonawca upowaznia zamawiajacego do potracenia:
1) kar umownych okres$lonych w niniejszej umowie,
2) ptatnosci na rzecz podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktérych zamawiajacy moze dokonac
z wynagrodzenia wykonawcy o ktérym mowa w § 5 umowy., w tym kosztéw
wynikajgcych z optacenia wszelkich optat oraz kosztéw za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajacego z biezacych faktur, z faktury koncowej

oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

16.W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rob6t przewidzianych
w dokumentacji, a wiec odstgpienia przez Zamawiajacego od czeSci przedmiotu
umowy (tzw. "roboty zaniechane”) sposéb obliczenia wartosci tych robét, ktéra
zostanie potragcona Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét okreSlonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym nastgpi odliczenie wartoSci tego

elementu, okreslonej w tym harmonogramie, od og6lnej wartosci przedmiotu

umowy;
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2) w przypadku odstgpienia od czesci rob6t z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce,
procentowego stosunku niewykonanych robéot do wartosci catego elementu.
Nastepnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych roboét i odliczona od
ogollnej wartosci przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposob
wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza sie takze mozliwos¢
obliczenia niewykonanej cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub
KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

§7
WARUNKI REALIZACJI ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w sposéb
zapewniajacy uzyskanie efektu budowlanego zgodnego z obowigzujagcymi
przepisami i sztuka budowlana.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt,
wiedza techniczng, sztuka budowlang, obowigzujacymi zasadami, z zachowaniem
norm i standardéw jakoSciowych, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami a
w szczeg6lnoSci ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisami BHP
1 przepisami przeciwpozarowymi:

1) Wykonawca przestrzegac bedzie w ramach wykonywanych prac obowigzujacych
przepiséw krajowych i unijnych w zakresie ochrony przed hatasem, przepisow
przeciwpozarowych, ochrony S$rodowiska i przyrody, a takze aktualnych
przepisOw w zakresie bezpieczenstwa i atestacji materialéw (certyfikat
bezpieczenstwa). Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za przestrzeganie
przepiséw i zasad bhp podczas wykonywanych prac przez jego pracownikow

i osoby trzecie znajdujace sie na zlecenie Wykonawcy na budowie,
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2)

3)

4)

5)

Wykonawca jest samodzielnie i wylacznie odpowiedzialny za zachowanie
przepisow bhp w zwigzku z realizowanymi pracami oraz zobowigzuje sie
podejmowac wszelkie niezbedne dziatania zwigzane z zachowaniem zasad bhp,
Wykonawca zobowigzuje sie w trakcie robot, az do ich odbioru - utrzymac teren
budowy jak i miejsce wykonywania robdét, w stanie wolnym od zbednych
przeszkdd, usuwac na biezaco zbedne materiaty, odpadki, $mieci, urzadzenia
prowizoryczne, ktore nie sg juz potrzebne,

Wykonawca, - jako wytworca odpadéw w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach, ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas

realizacji przedmiotu umowy odpaddw,

Zamawiajacy jest uprawniony do wydawania Wykonawcy pisemnych polecen

wzywajacych do przestrzegania ww. obowigzkéw, w tym, m.in. do:

a) zmiany sposobu wykonywania prac, jezeli wykonywane s3 w sposéb
wadliwy lub sprzeczny z umowa,

b) usuniecia i ponownego wykonania dowolnej cze$ci robdt, jesli materiaty lub
jako$¢ wykonania prac nie speiniajg wymagan umowy oraz dokumentacji
projektowej,

c) usuniecia materiatéw, urzadzen oraz sprzetu niespeiniajgcych wymogow

umowy oraz zastgpienia ich innymi.

Uwaga!

W przypadku nie zastosowania sie przez Wykonawce do ww. wskazédwek

W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym niz 24 godziny

Zamawiajgcy jest uprawniony do powierzenia wykonania tych czynno$ci osobom

trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Zawarty w dokumentacji projektowej przedmiar ma charakter pomocniczy i podlega

obowigzkowej weryfikacji przez Wykonawce.

4. Wprowadzenie robét zamiennych (przyjecie rozwigzan zamiennych, co do sposobu

wykonania robdt) wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego. Roboty zamienne

podlegaja rozliczeniu w ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w §5

ust. 1 niniejszej umowy.
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5. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ Kkierownictwo robdt stanowigcych

przedmiot niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw witasnych.
Materiaty i urzadzenia stosowane do realizacji rob6t materialy musza posiadaé
stosowne atesty, dopuszczenia i certyfikaty wymagane przez obowigzujace przepisy
prawa oraz muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji.

Roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu Wykonawca bedzie w okresie do 2 dni po ich
wykonaniu zgtaszal Zamawiajagcemu do odbioru. Przedstawiciel Zamawiajgcego
dokona odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu w ciggu 5 dni roboczych
od zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie wykona obowigzku zgtoszenia robdt
zanikajagcych lub ulegajgcych zakryciu zobowigzany bedzie na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia prac celem dokonania odbioru, a nastepnie
przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie prowadzenia robdt bedacych przedmiotem
niniejszej umowy od czasu jego przejecia od Zamawiajacego, do czasu wykonania
i odbioru przedmiotu umowy oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na
tym terenie.

Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazac -certyfikaty,
aprobaty techniczne, znaki budowlane badZ deklaracje zgodno$ci wskazanych

wyrobéw budowlanych lub urzadzen stosowanych przy realizacji niniejszej umowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na terenie prowadzenia

1.

robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy od dnia przekazania frontu robét
przez Zamawiajgcego Wykonawcy, do czasu wykonania i odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
§8
NADZOR I KONTROLA

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
niniejsza umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane

Nadzér nad realizacja rob6t z ramienia Zamawiajacego peini¢ bedzie Inspektor

Nadzoru- ...ccceeeveeivreeeveennne
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3. Wykonawca powotuje Kierownika Budowy w 0sobie: .......cccccccvvverinin e

4. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie trwania umowy wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego i musi by¢ uzasadniona na piSmie przez Wykonawce, co najmniej na
7 dni przed planowanga zmiana.

5. Wykonawca oSwiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 95
ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710), wszyscy robotnicy
budowlani, operatorzy sprzetu, kierowcy bezposrednio zwigzani z wykonywaniem
przedmiotu zamdwienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierownika
Robét zatrudnieni byli przez Wykonawce lub Podwykonawce/6w na podstawie
uUmowy o prace w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740 z p6Zn. zm.). z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréow z
dnia 13 wrze$nia 2022 r. w sprawie wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace

oraz wysokos$ci minimalnej stawki godzinowej w 2023.

6. Wykaz stanowisk pracy i iloSci pracownikéw planowanych do zatrudnienia,
wykonujacych czynnos$ci w zakresie jak wyzej stanowi zatgcznik do umowy..

7. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany os6b uczestniczacych w realizacji umowy,
jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego, (zmiana nie wymaga
zawierania przez Strony aneksu do umowy).

8. Zmiana osoby uczestniczacej w realizacji umowy bedzie mozliwa w nastepujacej
sytuacji:

a) na zadanie Zamawiajgcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez ta
osobe swoich obowigzkéw,

b) na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okoliczno$ciami.

§9
ODBIOR PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréow

robot:
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1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - na podstawie wpisu
protokotu odbioru rob6t zanikajgcych

2) odbiory czeSciowe- na podstawie protokotu odbioru robot czeSciowych

3) odbiér koficowy- na podstawie konncowego protokotu odbioru
Protokoty winny by¢ podpisane przez obie strony.

2. Gotowo$¢ do odbioréow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz robot
wykonanych w danym miesigcu Wykonawca (kierownik budowy) bedzie zgtaszat
Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania zgtoszenia.

3. Wykonawca zgtosi gotowo$¢ do odbioru robdét czeSciowych, wysytajac
zawiadomienie za posrednictwem poczty elektronicznej lub na piSmie. Zamawiajacy
wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynno$ci odbioru czeSciowego nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajgcego
o gotowosci do odbioru

4. Wykonawca zgtosi gotowos$¢ do odbioru konicowego robot pismem skierowanym do
Zamawiajgcego.

5. Przedstawiciel Zamawiajacego moze uczestniczy¢ w odbiorze robét wykonanych w
danym miesigcu.

6. Odbior koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

7. Po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora
Nadzoru Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu realizacji
catosci robot i gotowosci do odbioru konncowego.

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowos$ci robot do odbioru koncowego Wykonawca
ztozy Zamawiajacemu:

a) protokoty badan i sprawdzen,

b) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na uzyte materiaty,

c) osSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét oraz

obowigzujgcymi przepisami, normami i sztuka budowlang,

21



POLSKI
tAD

Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego dla robot budowlanych o wartosci mniejszej niz prog unijny, tryb podstawowy, bez
mozliwosci prowadzenia negocjacji pn.: ,,,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w

Lindowie wraz zagospodarowaniem przylegtego terenu” - nr sprawy: ZP.271.3.2023

10.

11.

12.

13.

d) dokumentacje powykonawcza,

e) inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru konicowego.

Zamawiajgcy wyznaczy date odbioru. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru nastapi
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od daty zawiadomienia Zamawiajacego
o gotowosci do odbioru, dokonanego w trybie ust. 2 i ztozenia dokumentow z ust. 7
niniejszego paragrafu.

Strony postanawiajg, iz z czynnos$ci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad i usterek nieograniczajgcych eksploatacji obie strony
uzgodnig termin ich usuniecia, nie dtuzszy niz 7 dni.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie
gwarancyjnym, Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt
Wykonawcy.

Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koncowego w przypadku stwierdzenia w
toku czynno$ci odbiorowych wad lub usterek niedajacych sie usuna¢ w krétkim
czasie (do 7 dni) lub braku mozliwos$ci korzystania ze zrealizowanego przedmiotu
umowy. Wéwczas Wykonawca po usunieciu stwierdzonych wad zobowigzany jest
ponownie zgtosi¢ Zamawiajgcemu gotowos$¢ przedmiotu umowy do odbioru w trybie
okreslonym w ust. 4 .Zapis ustepu 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku odmowy
dokonania robét czeSciowych. W przypadku, gdy prace posiadaja istotne wady
nienadajgce sie do usuniecia - nastgpi przerwanie czynnos$ci odbiorowych i
Zamawiajagcy moze zada¢ ponownego wykonania czeSci lub catoSci prac lub
obnizZenia wynagrodzenia odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej lub moze zleci¢ wykonanie tych prac osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wybér uprawnienia przystuguje Zamawiajacemu. Niezaleznie od tego
Zamawiajacy moze zadac¢ zaptaty kary umownej z tytutu opdznienia w wykonaniu
Prac zgodnie z umowg, do czasu ich wykonania przez Wykonawce lub do

zastepczego wykonania.

§10
GWARANCJA, REKOJMIA
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1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz
zamontowane materialy i urzadzenia na okres ............ miesiecy (od 60 do 84
miesiecy, zgodnie z ofertg) liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.

3. Zamawiajagcy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

4. W przypadku wystapienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia
w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego

5. W szczeg6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkoda bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

6. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy telefonicznie
lub mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego potwierdza
wystapienie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze usung¢
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego do
wysokoSci rzeczywiscie poniesionej szkody.

9. W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledow
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin ten
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

10. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli
powiadomienie o wystgpieniu wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

11. W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz zamontowanych
urzadzeniach i materiatach, ktére powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych

urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robét.
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12. W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajacego w terminie 7 dni o:
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie 0s6b reprezentujacych Wykonawce,
3) ztozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,
4) wszczeciu postepowania upadtoSciowego,
5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

6) zawieszeniu dziatalno$ci

§11
KLAUZULA ZATRUDNIENIA

1. W zwigzku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce na podstawie
umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamdéwienia w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj.:
robotnicy budowlani, operatorzy sprzetu, kierowcy bezposrednio zwigzani z
wykonywaniem przedmiotu zaméwienia pod kierownictwem Kierownika Budowy
lub Kierownika Robdt.

2. Wymog nie dotyczy osob kierujgcych budowg, wykonujacych obstuge geodezyjnga,
dostawcow materiatéw budowlanych.

3. Obowiazek zatrudnienia o prace nie dotyczy sytuacji w ktérej, wykonaweca,
podwykonaweca lub dalszy podwykonawca osobiScie wykonuja powyzsze czynnosSci
(np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, wspdlnicy spotki cywilnej).

4. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, w trakcie realizacji zamdwienia, na
kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika, lub
2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych wyzej wymienione czynnosci, lub
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3) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

zakres obowigzkoéw pracownika.

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb bezposrednio
zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu zamoéwienia.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$Swiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania czynnosSci w ramach
realizacji umowy.

4) w przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisow Prawa
Pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwroci¢ sie o

przeprowadzenie kontroli przez Panstwowag Inspekcje Pracy .

6. Wykonawca przedktadajac na podstawie art. 464 ustawy PZP projekt umowy
o podwykonawstwo, w przypadku, gdy realizacja umowy obejmuje zakres i te
czynnoSci, ktére wymuszajg zawarcie umowy o prace (jezeli wynika ten obowigzek
z k. p.) ma obowigzek uwzgledni¢ w takiej umowie/projekcie umowy wymagania
dotyczace klauzuli zatrudnienia.

7. Przepisy dotyczace wymogu zatrudnienia os6b wykonujacych czynnos$ci w zakresie
realizacji zamodwienia okreSlone stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcdw.

8. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoSci
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zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreSlonej w § 12 ust. 1 pkt. 1) lit. f umowy.

9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane
w ust. 1 czynnoSci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§12
KARY UMOWNE

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaplaty Zamawiajgcemu kar umownych w

nastepujacych przypadkach:

a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia z winy Wykonawcy - w
wysokosSci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 4 pkt.1,

b)za zwloke w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamodwienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji- w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad.

c) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty naleznego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci

10% niezaptaconej naleznosci,
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d) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000,00 ztotych brutto za
kazdy stwierdzony przypadek;

e) w kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000,00
ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzeditozenia poswiadczonej
za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany;

d) w kazdym przypadku stwierdzenia niedopeinienia obowigzku, o ktérym mowa
w § 11 ust. 1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony dzien
roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci wymienione w § 11 ust. 1

e) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo o ktorym mowa w art. 437
ust. 1 pkt. 7d Pzp, w zakresie terminu zaplaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 Pzp. W
wysokosci w wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

f) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w
art. 439 ust. 5 ustawy Pzp - tj. wystapienia sytuacji, w ktérej wynagrodzenie
wykonawcy zostato zwaloryzowane podczas gdy wykonawca nie zwaloryzowat
wynagrodzenia podwykonawcy- w wysokosci 2000,00 zt brutto

2) Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawcy kary umownej za zwtoke
Zamawiajgcego w rozpoczeciu odbioru czeSciowego, koncowego odbioru
technicznego lub odbioru koncowego - w wysokosci 200,00, za kazdy dzien zwtoki,

3) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokoSciach:

a) z tytutu odstapienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tgcznego wynagrodzenia brutto.

b) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu
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odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5
ust. 1; kara nie przystuguje, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn okreslonych

w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.
3. Zobowigzania z tytulu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy
z wszystkich tytuléw przewidzianych w umowie, wynosi 30 % 13cznego
wynagrodzenia brutto.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, z wyjatkiem przypadku odstgpienia od
umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek
innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreSlajagcej wysokos¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych VA
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu okreslajacego wysoko$¢ kar umownych.

8. W razie zwloki z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie Zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6Znienia.

9. Kara umowna z tytutu zwtoki w wykonaniu zobowigzania przystuguje za kazdy dzien
zwtoki

10.  Kary umowne stajg sie wymagalne z uptywem 14 dni od daty powiadomienia o
ich natozeniu.

§13
UBEZPIECZENIE
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1. Wykonawrca jest zobowigzany nie p6Zniej niz w terminie wprowadzenia na budowe,
posiada¢ umowe ubezpieczenia, ustanawiajaca ochrone od odpowiedzialnoSci
cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie dziatalnoSci gospodarczej w okresie
realizacji zamoOwienia, z tym zastrzeZeniem, Ze suma ubezpieczenia nie moze by¢
nizsza niz kwota brutto, o ktérej mowa w postanowieniu § 5 ust. 1 (kwota brutto),
a suma gwarancyjna nie moze by¢ nizsza niz 100% tej kwoty.

2. Nie poézniej niz w dniu wprowadzenia na budowe, wykonawca jest zobowigzany
okaza¢ zamawiajgcemu oryginat polisy potwierdzajacy zawarcie umowy lub uméw

ubezpieczenia w wymaganym zakresie.

3. Wykonawca jest zobowigzany terminowo i w petnej wysokosci optaca¢ na swoéj koszt
sktadki ubezpieczeniowe ztytutu umoéw lub umowy ubezpieczenia. Wykonawca
zobowigzuje sie utrzymywaé to ubezpieczenie w czasie trwania umowy i
przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie nowych polis po przedtuzeniu lub zawarciu

nowej umowy ubezpieczenia

4. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie
okreSlonym w § 13 ust. 1 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia
umowy ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprdécz wypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:
1) Zamawiajacemu - w nastepujacych przypadkach:
a) wystapity okolicznosci okreSlone w art. 456 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien
publicznych,
b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego,
wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowieniami
umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo wezwania ze strony zamawiajgcego

do zmiany sposobu wykonywania umowy,
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c) zostanie zgtoszony wniosek o upadio$¢ firmy Wykonawcy lub zostanie
wszczete postepowanie likwidacyjne. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniajacej zgloszenie wniosku o upadtos¢ oraz zgtoszeniu lub wptynieciu
wniosku o upadto$¢, w terminie 7 dni od wystgpienia tych okoliczno$ci,

d) cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,

e) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajacego, ztozonego na
pi$mie w terminie dtuzszym niz 30 dni

f) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej niz
14 dni baz uzasadnionych przyczyn,

g) wystapita konieczno$¢ wielokrotnego co najmniej dwukrotnego dokonania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na sume wieksza niz 5% warto$ci umowy moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy.

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny, odmawia

odbioru robét lub podpisania protokotu odbioru czesciowego lub koncowego.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstagpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktéorych mowa
w ust. 1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstagpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji
robdt w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym na koszt tej strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstapienie od

umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialéw, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

5. Zamawiajacy, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) odkupienia zakupionych przez Wykonawce materiatéw na realizacje przedmiotu
umowy, wedtug cen zakupu,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i

uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys
uproszczony pomocniczy, a w zakresie robdt tam niewymienionych koszty zostang
oszacowane wedlug Srednich cen rynkowych z okresu realizacji robot. Do
szczegblowej wyceny robdt nalezy stosowac, zachowujgc kolejnos$¢ jak w zapisie:
KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca udziela
gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robdt objety protokotem
inwentaryzacyjnym robo6t w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie

z dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§15

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
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1. Zamawiajacy zada od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zwanego dalej zabezpieczeniem

2. Strony uzgodnily, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie ........ccccococrniiiiininiinnnceennn w wysokosci 5 %
ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: ....zlotych (stownie: ztotych
/100).

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczeg6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

5. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedlug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp

7. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych
w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrgcenia
z naleznoSci za czeSciowo wykonane $wiadczenia.

9. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje sie art. 451
ustawy Pzp.

10.  Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieniezna powinno by¢ dostarczone
w formie oryginatu, przez wykonawce do siedziby zamawiajacego, najp6Zniej w dniu
podpisania umowy - do chwili jej podpisania.

11.  Tre$¢ oSwiadczenia zawartego w gwarancji lub w poreczeniu musi zostac
zaakceptowana przez zamawiajgcego przed podpisaniem umowy.

12. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy zachowato moc wigzagcg w okresie wykonywania umowy oraz w
okresie rekojmi. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania
Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére majg lub moga

mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
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mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych z
zabezpieczenia.

13.  Kwota w wysokosci ... ztotych (stownie: ztotych 00/100.), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konncowego robot.

14. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
fizyczne, wynoszaca 30% warto$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZ3ca ...... ztotych (stownie:..... 00/100.), zostanie zwrdcona nie p6zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi o ktérej mowa w par. 10 ust. 3. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy =zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, Zze zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysoKkosSci.

15.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swojg wazno$¢ na czas okresSlony w umowie.

16.  Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci,
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci w terminach,
o ktérych mowa w ust. 13 i 14

17.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

18. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy
w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zaptaty.

19.  Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,

zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej
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formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedituzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6Zzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
dotychczasowego zabezpieczenia.

20. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
Wykonawca na co najmniej 5 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na

warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajgcy z aneksu do

umowy.

§16
ZMIANY UMOWY

1. Oprdcz przypadkow, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 2-4 i ust. 2 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku zaistnienia okolicznoSci niemozliwych do przewidzenia w chwili
zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych

okolicznosci:

1) zmiany terminu realizacji, w przypadku: - termin okreSlony moze ulec

przedtuzeniu w przypadku wystapienia okolicznoSci niezaleznych od

Wykonawcy, skutkujacych niemoznos$cig dotrzymania terminu okre$lonego w

umowie ze wzgledu na:

a) wystgpienie niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych wykonywanie robét, przeprowadzanie prob i sprawdzen
- fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w protokole i musi by¢ potwierdzony

przez inspektora nadzoru;
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b)

d)

g)

okoliczno$ci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak
wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchoéw, niewypatow,
wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne, hydrologiczne,
nieprzewidziane kolizje z urzagdzeniami infrastruktury;

dziatanie sity wyzszej rozumianej, jako zdarzenie zewnetrzne, niemozliwe do
przewidzenia i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny,
pozar, powddz, epidemie, trzesienie ziemi, strajki itp.);

przestoje i opOZnienia zawinione przez Zamawiajgcego, opdZnienie w
przekazaniu placu budowy, zawieszenie wykonywania robét przez
Zamawiajgcego lub  wprowadzenie przez Zamawiajgcego innych
Wykonawcow;

konieczno$¢ wprowadzenia zmian w projekcie budowlanym badz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych;

dziatania organéw administracji panstwowej lub samorzadowej:

- przekroczenie zakreSlonych przez prawo terminéw wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej

dostarczonej przez Zamawiajacego;

okolicznos$ci niezalezne zar6wno od Zamawiajgcego, jak i od Wykonawcy, tj.
wystapi konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania placu budowy lub
ograniczenia w jego uzytkowaniu, wykonania robét dodatkowych, ktérych
wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamodwienia

podstawowego;

- w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zaméwienia

zostanie przedtuzony o czas jaki wynika z zaistniatej sytuacji.

Podstawg dokonania zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, bedzie potwierdzenie w

dokumentacji budowy, przez inspektora nadzoru, wystgpienia opisanych

okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robo6t, z okre$leniem okresu
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wstrzymania rob6t wplywajacego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu
koniecznosci - zatwierdzonego przez zamawiajgcego.

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia lub Swiadczenia stron

umowy,

3) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoOwien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 118 ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w

postepowaniu,
4) zmiany osoby pelnigcej funkcje kierownika budowy;
5) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

b)  konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajgcego zmian w projekcie
budowlanym lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

budowlanych;

c) koniecznos$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa;
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d) konieczno$¢ zmiany materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci na rynku spowodowanej

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw badz urzadzen

6) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug VAT. Stawka i kwota podatku VAT
oraz wynagrodzenie brutto ulegng zmianie odpowiednio do przepis6w prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT, co oznacza, Ze Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote
rowng roznicy wynikajacej ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to czesci
wynagrodzenia za roboty, ktéorych w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie

wykonano;

b) zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz.2177 z p6zZn.
zm.). Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztow pracy ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamdwienia, o ile zmiana kosztow pracy wynika ze zmiany
przepisé6w prawa dot. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zaméwienia

przez Wykonawce.

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoSci stawki skiladki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokosci
kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztéw wynika ze zmiany przepiséw prawa dot.
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na

koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.
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d) zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planéw

7)

8)

9)

10) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 6a czes¢

kapitatowych, o ktéorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztdw ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztéw
wynika ze zmiany przepisOw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do
pracowniczych planéw kapitalowych i ma wptyw na koszt wykonywania

zamoéwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie zmian wynagrodzenia o ktérych mowa ust.1.pkt.6 mozliwe bedzie,

jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepiséw bedzie miata wplyw na koszty wykonania

zamoéwienia przez Wykonawce,

b)wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez

Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia oraz jak zmiana przepiséw wptynie na

wysokos¢ tych kosztow.

c)Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztdw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak i
Zamawiajacy.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajacemu na piSmie szczegétowa analize poréwnawczg kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigcag wykaz poniesionych wydatkow w zwiazku ze
zmianami okreSlonymi w ust. 1 pkt.6, przepisow z powotaniem sie na stosowne
przepisy, z ktérych wynikajg ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty

(w tym oSwiadczenia dla celéw podatkowych i ZUS).

Jy4

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okolicznosci, ulegnie
zmianie o warto$¢ roznicy pomiedzy nowg wartoscig podatku od towardéw i ustug
(ustalong w oparciu o stawke podatku od towaréw i ustug po zmianie), a

dotychczasowa warto$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke
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podatku od towaréw i ustug przed zmiang). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto
bedzie obejmowato stawke i warto$¢ obowigzujaca w dniu wystawienia faktury.

Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

11) W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 6 b czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ptatna po zaistnieniu ww. okoliczno$ci, ulegnie
zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajaca ze zmiany kwoty
wynagrodzen oséb bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy, do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki
godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty

zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osob.

12) W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt c czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponie$¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osob

bezposrednio wykonujacych zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.

13) Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 1
pkt 6 a i b ztozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadnos$¢ ztoZenia takiego
wniosku, a w szczegdblnosci szczeg6towa kalkulacje kosztow obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujgcych zamoéwienie wraz z wykazang wysoko$cig minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za prace tych oséb i zwigzanych z
tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne
badz zdrowotne bedacych konsekwencjg zmiany obowigzujagcego minimalnego
wynagrodzenia i tgczng kwote wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwigzku z
ww. zmianami majacymi wptyw na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie
przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentéw Wykonawca powinien wykazac, Ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona

na wysoko$¢ wynagrodzenia.
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14) Ciezar dowodu, Ze okoliczno$ci wymienione w ust. 1 pkt 6 majg wptyw na koszty

wykonania zaméwienia spoczywa na Wykonawcy.

15) Zmiany wysokoS$ci wynagrodzenia zwigzane z wprowadzeniem zmian w przepisach
moga zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w zycie

przepisow, z ktérych wynikaja te zmiany.

16) Wszystkie powyzZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

17) Nie stanowi istotnej zmiany umowy, zmiana danych teleadresowych oraz oséb

wskazanych do kontaktoéw miedzy stronami umowy.

18) Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

1 Zamawiajacy.

§17
DANE OSOBOWE

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamowienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca -

podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

2. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wylacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowsg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,
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2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktéorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdéwienia, usuwa / zwraca Zamawiajacemu
wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo
Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych
osobowych.

5. Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na zZadania osoby, ktorej dane dotycza oraz wywigzywania

sie z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwloki zgtasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia
naruszenia.

7. Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

8. Zamawiajgcy realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni.
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9. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

10. Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

11. Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.

12. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

13. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

14. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

15. Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

16. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczeg6lnos$ci podania nazwy

lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
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17. Skorzystanie przez osobe, ktorej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o wudzielenie
zamowienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie beda miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych

osobowych.

§18
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony zobowigzujg sie do =zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Ze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy obowigzujacego
prawa, w szczegolnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na
osobe trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosSci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazadac¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych
do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacjg umowy.

5. Strony zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z
Wykonawcg/Wykonawcami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne

rozwigzanie sporu.
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6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:
1. Wykaz stanowisk pracy i ilosci pracownikow planowanych do
zatrudnienia,

44



