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Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego
pn.: ,,Budowa boiska sportowego wielofunkryjnego z wlposazeniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz

zagospodarowaniem przyleglego terenu" - nr sprawy 2P.271,4.2O23

2P.271.4.2023 Lipie, dnia25 kwietnia 2023r

WYJASNIENIA TRESCI SWZ

Dotyczy: ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego z wposrteniem przy Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Lindowiewraz zagospodarowaniem przyleg\ego terenu"

O gloszenie nr 2023 IBZP 00 I 73 04 3 I 0 I z dnia 2023 -04-12

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzeSnia20l9 r. Prawo zam6wieri publicznych

(tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. l7l0 zp62n.zm.) zwarlq dalej ustaw4, Zarravnaj1cy

Gmina Lipie pnekazuje Wykonawcom treS6 zapytah i odpowiedzi, gdyZ zwr6cono sig o
wyja5nienie treSci SWZ:

PWanie nr 1:

Ze wzglgdu na dni Swi4teczne I i 3 maja i okresem urlopowym, proszg o zmiang terminu
skladania ofert na 09.05.2023.

Odpowiedi:

Zarrawiqqcy nie zmienia terminu skladania ofert wyznaczonego na dziei 27.04.2023r.,

godzina 9:00.

Pytanie nr 2

Proszg o udostepnienie badan geotechnicznych gruntu.

OdpowiedZ:
Projektowany obiekt nale?y do I kategorii geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne

zakwalifikowano jako proste. W czgSci opisowej projektu znajduje sig informacja dotyczqca

warunk6w posadowienia.

hrtanie nr 3:

SWZ podaje wymagania w zakresie zdolnoSci technicznej lub zawodowej
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a) co nrjnniej 1 {}eAiq roiote budowlanq potesajEcq na budowie t/lub przebudowie
bolrka w rakrsle kt6rego bylo poloienie nawlsrxcfifil fpDl,l. polruretano$le.l,
bezs@ll$weJ wra: z odrnodnieniem.

Tak okreSlone wymagania s4 niefortunne, co udowodniliSmy w poprzednim postgpowaniu.

Przyjmujemy, ze ZaffLawiajqcy okreSlaj4c wymagania zdolnoSci technicznej poprzez okreSlenie

,,polozenie nawierzchni EPDM" nie mial na mySli nawierzchnig PU typu EPDM lecz
nawierzchnig PU, kt6ra ma w wierzchniej warstwie granulat EPDM. JeSli jednak Zamawiqqcy
ma inne zdanie to proszg o jednoznaczne i merytoryczle wyja6nienie. W przypadku braku
odpowiedzi uznamy wymagania SWZ w zakresie zdolnoSci technicznej z okreSleniem

,,polozenie nawierzchni EPDM" jako dotyczqce polohenia nawierzchni PU, kt6ra ma w
wierzchniej warstwie granulat EPDM. Proszg o potwierdzenie, 2e nasze przyjgcie jest
prawidlowe.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcypodtrzymuje zapisy SWZ dotyczEcewpagahw zakresie zdolnoSci technicznej
lub zawodowej.

Prrtanie nr 4:

Proszg o potwierdzenie, 2e Zarrawiaj4cy udostepnil calq dokumentacjg techniczn4 niezbgdn4
do wykonania przedmiotu zam6wienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunk6w realizacji zam6wienia, zal brak jakichkowliek
dokument6w istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obciqhaWykonawcy.

Odpowiedf:
Zanawrujqcy informuje, 2e udostgpnil caN4 dokumentacj g techticzn4, kt6ra jest niezbgdna do
wykonania przedmiotu zam6wienia oraz) 2e jest ona kompletna co odzwierciedla stan

faktyczny w zakresie warunk6w realizacji zam6wienia. Brak jakichkolwiek dokument6w
istotnych dla oceny warunk6w realizacji inwestycji nie obciqhaWykonawcy.

Pytanie nr 5:

Proszg o potwierdzenie, 2e Zamawiajqcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem
decyzjami administracyjnymi oraztzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zart6wietia,
ktore zacholvujQ wa2noS6 na okres zgodny zwymaganym terminem realizacji, a skutki
ewentualnych brak6w w tym zakresie nie obciqzajq Wykonawcy.

Odpowiedf:
Zamavnajqcy informuje, 2e dysponuje wszelkimi wymaganymi prawon decyzjani
administracyjnymi oraz tzgodnieniami niezbgdnymi w celu wykonania zam6wienia, kt6re
zachowuj4 wuZnoSt na okres zgodny zvqymagalym terminem realizacji, a skutki ewentualnych
brak6w w tym zakresie nie obci4zaj4 Wykonawcy.
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Pytanie nr 6:

Proszg o udostgpnienie PZT w formacie dwg poniewaz sq niezbgdne dla rzetelnego

opracowania oferty.

OdpowiedZ:
Wyceny nale?y dokonai na podstawie udostgpnionej przez Zanawiajqcego dokumentacji
projektowej.

hrtanie nr 7:

W zwiqzku z tyrr., 2e SWZ podaje mniejszy zakres zam6wienia niz przedmiar rob6t i projekt
proszg o wsktvanie kt6re pozycje przedmiaru rob6t stanowi4 zakres do realizacji. Powyzsze
jest niezbgdne do uniknigcia nieporozumieri co do zakresu zam6wienia.

Odpowiedf:
Zal1czniknr 4a - przedmiar rob6t, zawiera wszystkie pozycje, kt6re stanowi4 zakres zadania
przewrdziarrego do realizacji w ramach prowadzonego postgpowania przetargowego.

hrtanie nr 8:

W zwipku z tym, 2e projekt zawiera zakres wigkszy ni? SWZ proszg o potwierdzenie, 2e

zakres robot jest zgodny zprzedmiarern rob6t

OdpowiedZ:
Zil.qcznlk nr 4a - przedmiar rob6t, zaviera wszystkie pozycje, kt6re stanowi4 zakres zadania

przewidziartego do realizacji w ramach prowadzonego postgpowania przetargowego.

Pytanie nr 9:

Proszg o udostgpnienie przedmiaru rob6t zapisanego w formacie ath

Odpowiedf:
Wyceny nale?y dokona6 na podstawie zarrieszczotego przez Zamawiajqcego przedmiaru

rob6t.

hrtanie nr 10:

Projekt przyjmuje wadliwe rozviqzanie w zah,resie warstw konstrukcyjnych podbudowy z

kruszyw.
Chodzi o warstwg
2-2. Podbudou-a.
- $iarstqa z L:rrsz-.lrta lartrarrega liar:rierurego 4-31.5 nuu. gub. S.0 cnr po
zaggszczenirr rneclxrriczrqrrrr I* ) 0.9J

- llrarshra z klirica lamalego kanrierurego 11.5-6J rmn. grnb- 15.0 crn po
zaggs,zczerriu nechanicznl.rn war'.rfivarri. i{ r} 0.9.1
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Aby podlohe byNo wlaSciwe przygotowane pod warstwg typu ET instalowan4 maszynowo
powinno mied fr. 0-31.5 mm i jego powierzchnia powinny by6 wyr6wnana mialem kamiennym
fr. 0-4 mm.

Proponujemy uklad warstw dlaprzyjEtej gruboSci lqcznej kruszyw lamanych:
- kruszywo lamane fr.4-31.5 mm - gr. 10 cm po zaggszczerriu mechanicznp z wyr6wnaniem
wierzchniej warstwy mialem kamiennym fr. 0-4 mm
- kruszywo lamane fr.32-63 mm - gr. 10 cm po zagEszczeniu

Wnosimy o zmiang jw.

OdpowiedZ:
Oczekujemy wykonania warstw zgodnie z projektem.
Nawierzchnia Typu 25 poliuretanowa elastyczna, bezspoinowa, antypoSlizgowa,
ptzepuszczalna dla wody, dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in situ" (bezpoSrednio na
placu budowy) olacznej gruboSci 16 mm oraz jej podbudowa.

- Warstwa wierzchnia uZytkowa o gr 8 mm mata elastyczna - mieszanka kolorowego granulafu
EPDM o granulacji 1-3 mm i lepiszcza poliuretanowego, jednoskladnikowego. Warstwa
ukladana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozl<Nadarki mas poliuretanowych.
Granulat EPDM z produkcji pierwotnej, barwiony w masie.
- Warstwa dolna elastyczna o gr. 8 mm mieszanka granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4

mm i lepiszcza poliuretanowego, jednoskladnikowego. Warstwa ukladana mechanicznie,

bezspoinow o, przy pomocy rozkladarki mas poliuretanowych.
- Warstwa noSna, elastyczna ET o gruboSci 3,5 cm mieszanina kruszywa kwarcowego,
granulatu SBR oraz kleju.
- Warstwa mialu kamiennego o grubo5ci 2 cm Kruszywo granitowe, przepuszczalne dla wody,
sortowane o frakcji 0-4 ntm. (niedopuszczalne jest zastosowanie mialu wapiennego,
trawertynow e go b azaltow e go lub do lomi to we go).

- Warstwa klinuj4ca zk'ruszywa o gruboSci 5 cm Kruszywo kamienne, tramane o uziarnieniu od
4 do 31,5 mm.

- Warstwa konstrukcyjna no5na zkruszywa o gruboSci 15 cm Kruszywo kamienne, tamane o
uziarnieniu od 31,5 mm do 63,0 mm.

- Warstwa piasku o gruboSci 30 cm Piasek ukladany warstwami i zagEszczony mechanicznie.
Podsypkg z piasku nale?y r6wnomiernie rozNoZyc pod cal4 powierzchniq plyty boiska formujEc
jednoczeSnie spadek i:0,5 -l o/o

- Geowl6knina F200 separacyjno-filtracyna Geowl6knina iglowana z wl6kien ciaglych,
ukladana r6wnolegle do nitek drena2u francuskiego.
- Grunt rodzimy

Pvtanie nr L1:

STWIORB nawierzchni PU podaje

tr1,')-torralie i odbir:r urz4rlzat ilxr*orl.y'ch t:a podrtal'ie aproboi tecluiiczn3',cli ITB.

Informujemy,ze od2017 r. nie wystgpujq aprobaty techniczne wigc zapis jest,,martwy".

4

w



POLSKI
*g

Postqpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego
pn.: 

"Budowa 
boiska sportowego wielofunkcyjnego z wyposa2eniem przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie wraz

zagospodarowaniem przyleglego terenu" - nr sprawy 2P.271,4,2023

Odpowiedf:

Wykonanie i odbi6r urz4dzeii, sportowych na podstawie Certyfikatu lub Deklaracji ZgodnoSci.

hrtanie nr 12:

W zwi4zku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni PU

granulat6w z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszg o potwierdzenie, 2e

Zamawiajqcy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej PU zgodnie

z technologiEprzy uZyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie doptszcza stosowania

barwionych granulat6w z recyklingu.

OdpowiedZ:
Tak, zgodnie z projektemZamawiaj4cy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni

sportowej PU zgodnie z technologiq przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji,

barwionego w masie i nie dopuszcza stosowaniabarwionych granulat6w zrecyklingu.

Pytanie nr 13:

Czy w ramach strefu zamawianych rob6t wystgpuj4 jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?

JeSli wystgpuj4 to wnosimy o udostgpnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i map4.

OdoowiedZ:
Planowana do realizacji inwestycja polegaj4ca na wykonaniu boiska sportowego

wielofunkcyjnego, nie koliduje z istniej4cymi sieciami i instalacjami.

Pvtanie nr L4:

Czy wystgpuj4 ograniczenia w dojeldzie do placu budowy dla sprzgtu budowalnego i
samochod6w cigZarowych niezbgdnych do wykonania rob6t?

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy informuje,2e dojazd do miejsca planowanej inwestycji odbywa sig obecnie po

nawierzchni gruntowej czgSciowo utwardzonej tluczniem i frezem.

hrtanie nr 15:

W zwipku z zapisem umowy ($18 ust. 3) proszg o odpowied?ratym etapie czy Zamawiajqcy

dopuSci mo2liwoS6 zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci z bankiem kredytuj4cym

finasowani e realizacji przedmiotowego zadarua.

Powy2sze jest niezbgdne dla sfinansowania zadania w przypadku braku fakturowania

czgSciowego jak w przedmiotowym zadania (edynie zaliczka l0%).
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Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie przewiduje mo2liwoSci zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci z bankiem
kredytuj4cym finansowanie realizacji zadaria. Zgodnie z wymogami programu Wykonawca
zapewnia finansowanie Inwestycji w czgSci niepokrytej udzialem wlasnym Wnioskodawcy, na
czas poprzedzajqcy wyplatgiwyplaty z Promesy z jednoczesnym zastrzeheriem, 2e zaplata
vqrnaerodzenia Wykonawcy Inwestycji w caloSci nast4pi po wykonaniu inwestycji w terminie
nie dluzszym ni2 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez Beneficjenta. Tym samym
Zamawiaj1cy nie ingeruje w to czy Wykonawca bgdzie finansowal zadanie ze Srodk6w
wlasnych czy teL ze Srodk6w kt6re bgdE pochodzily z zaci4gnigtego przez niego kredytu.
Zamawiajqcy nie bgdzie mial mo2liwoSci wczeSniejszego finansowania zadania (splaty
wierzytelnoSci wynikaj4cej ze umowy przelewu wierzytelnoSci, gdy2 kwotg dofinansowania
otrzyma dopiero po zakoriczeniu inwestycji. Przy czym Zarnavnaj4cy zastrzega, 2e kaada
sytuacja zwiqzata z ewentualnym przelewem wierzytelnoSci mo2e by6 inna i bgdzie ona
kuhdor azow o analizowana.

Pvtanie nr 16:

W zwiqzku z zapisem umowy ($18 ust. 3) proszg o odpowiedLnatym etapie czy Zarrawiaj1cy
dopuSci mo2liwoS6 zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci z podwykonawcg w celu zaplaty
jego wynagrodzenia bezpoSredni o przez Zamawiaj1cego.

Odpowiedi:
Zamawiajqcy nie przewiduje mo2liwoSci zawarcia umowy przelewu wierzytelnoSci z
podwykonawc4 w celu zaplaty jego wynagrodzenia bezpoSrednio przez Zamawiajqcego.
Warunki zaplaty Podwykonawcy przezZamawiaj4cego zostaly okreSlone w projekcie umowy.

Pvtanie nr 17:

Wnosimy o dopuszczenie platnoSci wynagrodzeniapoprzez faktury czgsciowe do co najmniej
70Yo wartoSci umowy poniewaZ sana zaliczka w wysokoSci 10% i platnoSd koricowa gOYo jest
niekorzystnym dla wykonawcy zalo2eniem, szczegllnie jeSli Zamawiaj1cy rue wyrazi zgodny
na zawarcie umowy przelewu wierzytelnoSci z bankiem kredytuj4cym finasowanie realizacji
przedmiotowego zadania.

OdpowiedZ:
Zamawiaj1cy nie dopuszcza platnoSci wynagrodzenia poprzez faktury czgsciowe do co
najmniej 70o/o wartoSci umowy z uwagi na fakt, 2e zadanie realizowane jest z rz4dowego
funduszu Polski tr ad: Program Inwestycji Strategicznych i warunki platnoSci zostaly okreslone
w przedmiotowej umowie zgodnie z wymogami zawartymi we wstgpnej promesie udzielonej
przez BGK, gdzie w spos6b szczeg6lowy opisane sQ wytyczne co do sposobu finansowania
zadania. Zmiana zapis6w w w/w zakresie w zaproponowanym brzmieniu bylaby niezgodna z
wymogami co do kt6rych Zamawiajqcy zostal zobligowany we wstqpnej promesie i niesie za
sob4 ryzyko utraty przez Zamawiaj4cego dofinansowania
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Pvtanie nr 18:

Umowa podaje w $4 ust. 2
2. Dzieri *ykcnanin przsdnriotrr umowy to dzieri znkoi'rczenia odbionr kofcowego

i podpisauie bez zastrzeieri prrotokolu odbiorrr.

Tak okreSlony zapis jest niefortunny i niekorzystny dla wykonawcy poniewaz nie ma on

wptywu na procedurg odbiorowq Zanaviajqcego. Dlatego konieczna jest zmiana zapisu na

obiektywny dla stron:

Za termin wykonania umowy uznaje sig dzieri wyslania przez wykonawcA Zamawiajqcemu

pisemnego zgloszenia zakoficzenia rob6t pod worunbiem, 2e podczas odbioru nie wystqpiq

usterH uniemoiliwiaj qce j ego dokonanie.

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyrdza zgody na modyfikacjg umowy i podtrzymuje zapisy Umowy podane

w $4 ust. 2.
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