Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

ST-0 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne
dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych zwiazanych z termomodernizacja
budynku Gminnego Osrodka Kultury w miejscowosci Lipie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
umowny przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
robot objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla  poszczegdlnych
asortymentow robot.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

= Budynek — budowla, w ktoérej za pomoca przegréd budowlanych wydzielone sa
pomieszczenia przeznaczone na pobyt staty lub czasowy ludzi, zwierzat lub na
przechowywanie surowcow.

= Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy i dokumentacja techniczna z
naniesionymi zmianami powstalymi w czasie budowy istotnymi dla celow
eksploatacyjnych 1 celéw identyfikacyjnych elementéw zakrytych w tym
powykonawcze pomiary geodezyjne.

= Dokumentacja obslugi instalacji i urzadzen —wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen z udzielonymi gwarancjami wraz z dokumentami ze
szkolenia personelu uzytkownika uprawniajacymi do obstugi instalacji na zasadzie
udzielonych gwarancji 1 r¢gkojmi.

= Kubatura — obj¢tos¢ bryly budynku liczona po jego zarysach zewnegtrznych. W
kubaturze uwzglednia si¢ rowniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz,
kottownia itp.

= Powierzchnia calkowita — laczna powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku
liczona po jego zarysach §cian zewngtrznych z uwzglednieniem grubosci $cian.

= Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w
budynku ustalona na podstawie ich wymiarow wewngtrznych. Podczas obliczen
uwzgledniona jest wysoko$¢ pomieszczen.

= Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie 1
prowadzenie budowy.

= Podwykonawca - osoba prawna, fizyczna lub konsorcjum realizujaca cze¢$¢ dostaw
lub robot specjalistycznych Kontraktu, na podstawie umowy z Wykonawca.
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= Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji — calo$¢ dziatan doprowadzajacych
inwestycj¢ 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktorych wspotdziataja
inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi
w ramach komisji rozruchowych. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych
umownych (wWyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie umowa.

= Informacje bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wytyczne charakteryzujace
specyfike inwestycji w okreslonej lokalizacji stanowiace podstawe¢ do ujecia tej
specyfiki w dokumentacji organizacji budowy wykonywanej przez wykonawcg.

= Kontrakt -umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem 1 Wykonawca ( Generalnym
Wykonawca) na realizowanie inwestycji.

= Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

= Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciom
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowan zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych
odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

= Ksiazka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru, projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru
dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow ew. dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

= Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne wykonania robot, zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

= Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

= Polecenie Inspektora Nadzoru — wszystkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem robot.

= Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projektowe;.

= Projekt wykonawczy — projekt o zakresie $ci§le zdefiniowanym w zawartej umowie
pomiedzy zleceniodawca a zleceniobiorca wykonania projektu. Projekt wykonawczy
moze by¢ lub moze nie by¢ dokumentacja przetargowa wedlug decyzji inwestora
dotyczacej przyjetego modelu i procedury przetargu.

= Przedmiar robdét - zestawienie przewidywanych robot do wykonania w
poszczegbdlnych branzach inwestycji. Przedmiary moga by¢ lub moga nie by¢
dokumentacja przetargowa wedlug decyzji inwestora dotyczacej przyjgtego modelu i
procedury przetargowej. Jezeli przedmiary sa dokumentacja przetargowa to w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia musi by¢ $ci§le okreslona ich rola w
stosunku do innej dokumentacji przetargowe;.

= Przetargowa dokumentacja projektowa — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacjg, charakterystyke 1 wymiary obiektu bgdacego przedmiotem
robot.

= Przygotowanie terenu budowy — wszystkie obiekty tymczasowe i roboty konieczne
do wykonania inwestycji i1 ktore po wykonaniu inwestycji beda usunigte lub
przywrocone do pierwotnego lub docelowego stanu.
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1.5.

Studium wykonalnosci - analiza inwestycji okreslajaca parametry ekonomiczne
eksploatacji obiektu w konkretnej lokalizacji inwestycji, konieczna do pozyskania
unijnych $rodkoéw finansowych. Zaleca si¢ wykonanie tego opracowania takze, gdy
inwestor nie zabiega o pozyskanie takich §rodkow.

Specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia - szczegotowe wymagania Inwestora
dotyczace przyjetego modelu i procedury oglaszanego przetargu.

Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich iloci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonywania.

Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim
robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane — czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbna
catos¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego pethienia funkcji
techniczno — uzytkowych.

Zagospodarowanie terenu i infrastruktura — wszystkie elementy inwestycji lezace
poza granicami budynku, budowli, lecz w granicach dziatki inwestycji.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo

wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umownych przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ nizej wymienione rysunki, obliczenia i

dokumenty.

Wykaz dokumentacji zamieszczonej w dokumentach przetargowych:

W materiatach przetargowych zamieszczono:

= Specyfikacj¢ techniczna,
= Przedmiary robét,
= Spis dostepnej do wgladu dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa zawierajaca wszystkie rysunki, obliczenia i inne dokumenty
potrzebne do realizacji umowy, bedzie udostepniona wszystkim Wykonawcom w okresie
opracowywania ofert.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiajacego jeden egzemplarz

dostepnej dokumentacji projektowe;.
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Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktora Wykonawca opracuje we wlasnym
zakresie w ramach ceny kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie kontraktu opracowa¢ dokumentacje:

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Projekt organizacji i harmonogram robot,

Projekt zagospodarowania placu budowy, wzglednie zagospodarowania zaplecza
technicznego budowy,

= Instrukcje eksploatacyjna, BHP, instrukcje ppoz.

4388

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowia czg$¢ umowy, a wymagania okreslone w
cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci, wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow musza wykazywaé¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé na terenie budowy wymagany na podstawie odpowiednich
przepisOw sprze¢t przeciwpozarowy.

Materiaty latwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia.
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Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobatg techniczna wydana
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organdéw administracji
panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.6. Ochrona wlasnoSci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wtasnosci
1 drog wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie beda ingerowali
w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odregbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie roboét
Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robdt i za wszelkie urzadzenia uzywane do

robdt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inspektora
Nadzoru.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba roboty utrzymaniowe, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.6. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Jesli w dokumentach umownych powotane sa konkretne normy 1 przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzg¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiazywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Ro6znice pomigdzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawceg i
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatlow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia szczegOlowe informacje dotyczace proponowanego zrodlta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak réwniez odpowiednie Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego Zrddla nie oznacza automatycznie, Ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty

uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.
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2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z
terenu budowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialbw zostanie odpowiednio przewarto§ciowany
(skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzajow materialu w
wykonywanych robotach o ile zastosowany materiat posiada te same wtasciwosci techniczne
jak okreslone w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i1 zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilo$ci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore

nie wptywaja niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozowych
materiatow.
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Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa oraz wymaganiami ST.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca
powinien okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
oraz ustaleniami.

Program Zapewnienia Jako$ci powinien zwierac:
Czg$¢ gldbwna opisujaca:

= Organizacjg¢ prac z uwzglednieniem metod i czasu trwania prac,

= Zarzadzanie ruchem na terenie budowy z uwzglednieniem tymczasowych znakow
drogowych,

= Bezpieczenstwo i higieng pracy,

= Kwalifikacje i do§wiadczenie kazdego z pracujacych zespolow,

= Nazwiska ludzi odpowiedzialnych za jako§¢ wykonywanych prac,

= Metody i procedury przyjgte przez kontrolg jakosci,

= Wyposazenie uzyte do badan i pomiaréw (powinien by¢ zawarty opis laboratorium),

= Metody i system zbierania wynikoéw badan i przedstawienie tych materialow Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego,

= System kontroli dostarczonych i wbudowanych materialdéw oraz montowanych urzadzen i
sprzetu.

Czes¢ szezegdlowa opisujaca:

= Wilasciwosci dostarczonych 1 wbudowanych materiatow, dokumenty stwierdzajace ich
przydatno$¢ zgodnie z przeznaczeniem (atesty, $wiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
certyfikaty bezpieczenstwa itp.),

= Parametry techniczne montowanego sprz¢tu i urzadzen oraz sposob kontroli sprawnosci
ich dziatania,

= Urzadzenia 1 instalacje wykorzystywane na terenie budowy tacznie z wymogami
technicznymi,

= Rozne typy i ilo$¢ srodkow transportu tacznie z metodami zatadunku i roztadunku,

= Metody zabezpieczenia zatadunku przed utrata ich wiasciwosci podczas transportu,
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= Metody analiz i pomiard6w wykonywanych podczas dostaw materialdow, mieszania,
wykonywania poszczegolnych elementéw pracy,
= Metody postgpowania z materialami i robotami niespetniajacymi tych warunkow.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli jako$ci jest osiagnigcie wymaganych standardow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot i jakosci materialow.

Przed zatwierdzeniem Programu Zapewnienia Jako$ci Wykonawca przeprowadzi testy
probne w celu zademonstrowania ich wystarczalnosci.
Wykonawca powinien przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwoscia
zapewniajaca wykonywanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz ich czestotliwo$¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Ponadto wykonawca powinien dostarczy¢ §wiadectwa potwierdzajace, ze cate wyposazenie
przeznaczone do pobierania prob i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i1 spetnia
wymagania procedur testowych.
Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostgp do laboratorium Wykonawcy w celu
prowadzenia inspekcji, a o wszelkich nieprawidlowosciach zwiazanych z laboratorium,
wyposazeniem oraz przyjetych sposobach 1 metodach prowadzenia testow poinformowac
Wykonawce na pismie. Jezeli w opinii Inspektora Nadzoru biedy te moga wplywaé na
prawidlowo$¢ testow, moze on odmowi¢ uzycia materiatdw, ktore zostaty poddane testom do
momentu, kiedy procedury testéw beda prawidlowe i akceptacja materiatow bedzie
przeprowadzona.

Wszystkie koszty zwiazane z prowadzeniem testow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc¢
wytypowane do badan z jednakowym prawdopodobienstwem.

Inspektor Nadzoru powinien mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostana przez Wykonawcg wymienione lub naprawione z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek dostarcza Wykonawca po uprzednim zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inspektora beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora.
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6.4. Badania, pomiary, probny rozruch

Wszystkie badania i pomiary oraz probny rozruch bgda przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania, a po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na
pismie wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poOzniej jednak niz w terminach okreslonych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan nalezy przechowywa¢ w postaci zaproponowanej przez Inspektora.
6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych,

= Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata
techniczna.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a
w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inspektorowi Nadzoru.

6.6. Dokumenty budowy

= Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z zalacznikami,

- datg uzgodnienia przez Inspektora Programu Zapewnienia Jakos$ci 1 harmonograméw robot,
- terminy rozpoczgceia i zakonczenia poszczego6lnych elementéw robot,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia przez Inspektora wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia 1 daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Inspektora,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje te wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem stanowiska.

Projektant nie jest strona dla Wykonawcy i1 z tego tez powodu nie jest uprawniony do
instruowania Wykonawcy w zadnym aspekcie zwiazanym z wykonywaniem robot.

= Raporty dzienne

Oznaczaja ksiazke codziennych wpisow, gdzie zapisuje si¢ wszystkie szczegoOly
dotyczace nakladéw robocizny, materialow sprzgtu jak i wykonanych przez Wykonawce
robot.

= Ksigga obmiarow

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w przedmiarze robot i wpisuje do rejestru obmiarow.

= Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,
orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej z Inwestorem i1 Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora.

= Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ rowniez:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 1 inne umowy,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad 1 instrukcje Inspektora.
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= Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje wymog jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i1 przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie
lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenie i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob
zrozumialy 1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
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dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zastanie
ustalony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

4480830

8.2.  Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postegpu robot.

Odbioru dokonuje inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czegsci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,
o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy oraz Inwestora. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikow badan i
pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjgtych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robdt uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W  przypadku niewykonania wyznaczonych robdot poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoSci i1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne
obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

= dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

= szczegdlowe specyfikacje techniczne,

= dziennik budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

= instrukcje eksploatacyjne,

= inne wymagane.
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzglegdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.
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Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptlatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji
kosztorysu.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w
dokumentacji projektowe;j.

Kwoty ryczattowe robdt beda obejmowac:
= robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
= warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
= warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,
= podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST -0

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy 1 wymagan ogdlnych
zawartych w ST-0 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a
niewyszczegolnione w kosztorysie a takze:

= koszt wszelkich robdt przygotowawczych i1 porzadkowych,
= koszt zagospodarowania placu budowy.

Powyzsze koszty nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w
ceng umowna.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-ISO 7737;1994 Tolerancia ~w  budownictwie.  Przedstawianie  danych
dotyczqcych doktadnosci wymiarow.

PN-ISO-3443-7;1994 Tolerancja w budownictwie. Ogdlne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi
tolerancjami i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8;1994 Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowania robot

budowlanych.

Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (dz. U. Nr89 z 25.08.1994, poz.414
z pozniejszymi zmianami).
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Specyfikacja Techniczna ST-0 ,, Wymagania ogolne”

N

Ustawa z dnia 27 marca 2003. (Dz.U. Nr 80/03 poz.718).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r.
(Dz.U. 107, poz.679) w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 31.07.1998r. w
sprawie systemow oceny zgodnosSci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz.728 z 1998r).

Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych Administracji z dnia 24.07.1998r w
sprawie wykazu wyrobow budowlanych nie majqcych istotnego wptywu na spetnienie
wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99 z 1998, poz.637)

Rozporzqdzenie ministra Gospodarki z 10.03.2000r w sprawie certyfikacji wyrobow
(Dz.U. Nr.17 poz. 219 z 2000r).
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