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KOSZTORYS  OFERTOWY    013-19-00PKOSZTORYS  OFERTOWY    013-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i świetlicą oraz dobudową pochylni dla NPS i rozbudowa 
istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.

Obiekt: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

KOSZTORYS  OFERTOWY    013-19-00PKOSZTORYS  OFERTOWY    013-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalamibyłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i świetlicą oraz dobudową pochylni dla NPS i rozbudowa 
istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.

Obiekt: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.Obiekt:
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie 
okablowania elektrycznego
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2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych
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odgromowa

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
odgromowa

O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

O G Ó Ł E M   N E T T O ........O G Ó Ł E M   N E T T O ........



SykalSykal
sykal.pl

KOSZTORYS  OFERTOWY    013-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i świetlicą oraz dobudową pochylni dla NPS i rozbudowa 
istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.

Obiekt: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
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S Y M B O L   I   N A Z W A JEDN
DZ  POZ

S Y M B O L   I   N A Z W A
P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1 20 KNR  403-08-01-02-10 
Demontaż stojaka ściennego dla przyłączy 4-przewodowych szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 6,06000 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 6,06000 ......... ...........

R ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 40 KNR  518-16-01-01-00 
Demontaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z papą metr 76,000 .............. ..............Demontaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z papą metr 76,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 50 KNR  518-16-01-06-00 1 50 KNR  518-16-01-06-00 
Demontaż przewodu odprowadzającego na ścianach ceglanych metr 80,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,32680 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 60 KNR  403-11-15-01-00 1 60 KNR  403-11-15-01-00 
Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 
mm² z rur instalacyjnych metr 823,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

1 80 KNR  403-11-22-02-00 1 80 KNR  403-11-22-02-00 
Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 62,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,17850 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 90 KNR  403-11-24-03-00 1 90 KNR  403-11-24-03-00 
Demontaż łączników 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem szt 30,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........

R ..............R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 100 KNR  403-11-33-07-00 
Demontaż opraw żarowych. szt 14,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19950 ......... ...........

..............R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 110 KNR  403-11-07-01-00 
Demontaż rur płaszczowych ø do 29 instalacja wtynkowa w cegle metr 140,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,05250 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

1 120 CEN  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 22 metr 400,000 .............. ..............

1 130 CEN  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 50 metr 87,000 .............. ..............

1 140 CEN  508-02-04-01-00 
Przewód telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur metr 145,000 .............. ..............Przewód telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur metr 145,000 .............. ..............

1 150 CEN  510-01-18-03-11 
Kabel YKY 4x35 mm² z mocowaniem w budynkach metr 35,000 .............. ..............

1 170 CEN  508-02-09-05-04 
Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym metr 620,000 .............. ..............

1 180 CEN  508-02-09-05-05 
Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym metr 700,000 .............. ..............Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym metr 700,000 .............. ..............

1 200 CEN  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22 metr 328,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

1 210 CEN  508-02-10-03-04 1 210 CEN  508-02-10-03-04 
Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 85,000 .............. ..............

1 220 CEN  508-02-10-03-02 
Przewód YDY 5x6 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu Przewód YDY 5x6 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu 
niebetonowym metr 20,000 .............. ..............

1 230 CEN  508-02-07-02-03 
Przewód kabelkowy YDY 3x4 wciągany do rur metr 60,000 .............. ..............

1 240 CEN  508-02-04-05-00 
Przewód miedziany DY 16 układany w bruzdach metr 35,000 .............. ..............

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 250 CEN  508-03-01-23-00 
Wykucie otworów pod puszki instalacyjne szt 223,000 .............. ..............Wykucie otworów pod puszki instalacyjne szt 223,000 .............. ..............

2 260 CEN  508-03-02-02-00 
Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm² szt 182,000 .............. ..............

2 270 KNR  403-09-05-01-00 
Połączenie przewodów w puszkach o przekroju żył do 2,5 mm² z zadławieniem
przewodu szt 380,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22260 ......... ...........

R ..............
Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000 ......... ...........
Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000 ......... ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 280 CEN  508-08-02-01-00 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm szt 352,000 .............. ..............

2 290 CEN  403-10-03-06-00 
Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły szt 154,000 .............. ..............

2 300 CEN  508-08-15-16-00 2 300 CEN  508-08-15-16-00 
Podłączenie wentylatorków w łazienkach szt 9,000 .............. ..............

2 310 CEN  508-03-07-02-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego szt 16,000 .............. ..............

2 320 CEN  508-03-07-03-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego szt 12,000 .............. ..............

2 330 CEN  508-03-08-01-00 2 330 CEN  508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego szt 12,000 .............. ..............

2 340 CEN  508-03-08-02-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego szt 8,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

2 350 CEN  508-03-08-02-00 2 350 CEN  508-03-08-02-00 
Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego szt 20,000 .............. ..............

2 360 CEN  508-03-07-05-01 
Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" i  dzwonkowego szt 9,000 .............. ..............

2 370 KNR  508-03-09-02-01 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A 
podtynkowego podwójnego szt 161,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,14707 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwójne szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 380 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 42,000 .............. ..............bryzgoszczelnego szt 42,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26262 ......... ...........

R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 390 CEN  508-05-02-05-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 44,000 .............. ..............

2 400 CEN  508-05-11-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 7W 2h SA szt 11,000 .............. ..............

2 410 CEN  508-05-11-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W szt 22,000 .............. ..............

2 420 CEN  508-05-11-11-00 2 420 CEN  508-05-11-11-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W szt 8,000 .............. ..............

2 430 CEN  508-05-11-11-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W 2h SA szt 4,000 .............. ..............Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W 2h SA szt 4,000 .............. ..............

2 450 CEN  508-05-15-01-00 
Montaż na gotowym podłożu oprawy zarowe Monat 100 szt 12,000 .............. ..............

2 460 CEN  508-04-04-01-00 
Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkań i 
administracyjnej szt 8,000 .............. ..............

2 470 CEN  508-04-04-01-00 2 470 CEN  508-04-04-01-00 
Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa szczelna do świetlicy szt 1,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

2 500 CEN  508-04-04-03-00 2 500 CEN  508-04-04-03-00 
Montaż złącz kablowo pomiarowych ZKP-10 szt 1,000 .............. ..............

2 510 CEN  508-04-04-01-00 
Montaż szafki administracyjnej, RTV i P.W.P. szt 3,000 .............. ..............

2 520 CEN W508-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B6A szt 6,000 .............. ..............

2 530 CEN W508-04-07-01-00 2 530 CEN W508-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B10 szt 26,000 .............. ..............

2 540 CEN W508-04-07-01-00 
Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B16A szt 39,000 .............. ..............

2 550 CEN W508-04-07-02-01 
Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 C6A szt 6,000 .............. ..............

2 560 CEN W508-04-07-02-01 2 560 CEN W508-04-07-02-01 
Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 B16 szt 1,000 .............. ..............

2 570 CEN W508-04-07-01-03 
Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 8,000 .............. ..............

2 580 CEN W508-04-07-01-03 
Ogranicznik mocy FZ3 25A/3P szt 1,000 .............. ..............

2 590 CEN W508-04-07-02-01 2 590 CEN W508-04-07-02-01 
Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,000 .............. ..............

2 600 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 4,000 .............. ..............Wyłącznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 4,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 
40A/30mA

szt 1,00000 ......... ...........
40A/30mA

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 610 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik RCD typu A P302 40A/30mA szt 8,000 .............. ..............Wyłącznik RCD typu A P302 40A/30mA szt 8,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P302 
40A/30mA

szt 1,00000 ......... ...........
40A/30mA

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 620 WKNR W508-04-07-01-05 
Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy szt 2,000 .............. ..............Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 630 WKNR W508-04-07-01-05 
Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 2 polowy szt 8,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Ochronnik przepięciowy B+C 2 polowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 640 CEN W508-04-07-01-00 
Montaż lampek kontrolnych L434 szt 10,000 .............. ..............

2 641 WKNR W508-04-07-01-00 2 641 WKNR W508-04-07-01-00 
Automat schodowy oswietlenia szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Automat schodowy oświetlenia szt 1,00000 ......... ...........Automat schodowy oświetlenia szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 650 KNR  508-04-03-01-00 
Montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP-1 szt 1,000 .............. ..............Montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP-1 szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........

R ..............
Rozłącznik 160A z cewką nadnapięciowa wzrostową szt 1,00000 ......... ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 660 MAT 7060214 
Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............
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2 670 MAT 7060214 
Przełącznik faz PF431 szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Przełącznik faz PF431 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

2 680 CEN  508-02-06-01-01 
Przewód ognioodporny HDGs 90minut metr 22,000 .............. ..............

2 690 KNR  225-07-08-01-00 2 690 KNR  225-07-08-01-00 
Montaż gniazda antenowego szt 9,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........

R ..............
Gniazda antenowe szt 1,00000 ......... ...........Gniazda antenowe szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 700 MAT 8991507+2 700 MAT 8991507+
Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,00000 ......... ...........

M ............................
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

2 710 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 56,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 720 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 10,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 730 KNR  403-12-05-05-00 
Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 740 KNR  403-12-05-06-00 
Badania skuteczności zerowania - pomiar następny szt 195,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 750 KNR  403-12-05-06-00 
Badania wyłacznika RCD pomiar 1 szt 1,000 .............. ..............Badania wyłacznika RCD pomiar 1 szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 760 KNR  403-12-05-06-00 
Badania wyłacznika RCD pomiar 2 szt 9,000 .............. ..............Badania wyłacznika RCD pomiar 2 szt 9,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

3 720 KNR  201-07-01-01-20 
Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 70,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54836 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 730 KNR  508-06-11-07-00 
Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 
gruncie kategorii 1-2 metr 70,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98470 ......... ...........

R ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560 ......... ...........Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 740 KNR  201-07-04-02-20 
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 70,000 .............. ..............Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 70,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41180 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 760 KNR  508-06-07-05-01 3 760 KNR  508-06-07-05-01 
Montaż przewodu odprowadzającego w rurach pcv metr 100,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37990 ......... ...........

R ..............R ..............
Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000 ......... ...........
Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

3 780 KNR  508-06-17-01-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie szt 7,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 790 KNR  508-06-22-01-00 3 790 KNR  508-06-22-01-00 
Montaż szpilek pionowych do 1,5 m - analogia szt 6,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ......... ...........

R ..............
Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000 ......... ...........Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 800 KNR  508-06-22-01-00 3 800 KNR  508-06-22-01-00 
Montaż szpilek pionowych do 2,5 m - analogia szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ......... ...........

R ..............R ..............
Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 810 KNR  508-06-19-06-00 3 810 KNR  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik szt 7,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 ......... ...........

R ..............
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 820 Wycena własna3 820 Wycena własna
Montaż doziemnych skrzynek probierczych ziemnych szt 7,000 .............. ..............

3 830 MAT 8991502+
Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,000 .............. ..............Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............
Razem Pozycja ..............

3 840 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 850 KNR  403-12-05-04-00 3 850 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 6,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

OGÓLEM KOSZTORYS  013-19-00P ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    013-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku 

byłej szkoły w miejscowości Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i świetlicą oraz dobudową pochylni dla NPS i rozbudowa 
istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.istniejących schodów zewnętrznych i pochylni dla NPS.

Obiekt: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Działka nr ewid. 211, obręb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.

Inwestor: ..........
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1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1 20 KNR  403-08-01-02-10 Demontaż stojaka ściennego dla przyłączy 4-przewodowych  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 6,06000
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000

1 40 KNR  518-16-01-01-00 Demontaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z papą  metr 76,0001 40 KNR  518-16-01-01-00 Demontaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z papą  metr 76,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21000

1 50 KNR  518-16-01-06-00 Demontaż przewodu odprowadzającego na ścianach ceglanych  metr 80,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,32680

1 60 KNR  403-11-15-01-00 Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 mm² z 
rur instalacyjnych  metr 823,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03150

1 80 KNR  403-11-22-02-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych  szt 62,0001 80 KNR  403-11-22-02-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych  szt 62,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17850

1 90 KNR  403-11-24-03-00 Demontaż łączników 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem  szt 30,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21000

1 100 KNR  403-11-33-07-00 Demontaż opraw żarowych.  szt 14,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19950

1 110 KNR  403-11-07-01-00 Demontaż rur płaszczowych ø do 29 instalacja wtynkowa w cegle  metr 140,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05250R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05250

1 120 CEN  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 22  metr 400,000

1 130 CEN  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 50  metr 87,000

1 140 CEN  508-02-04-01-00 Przewód telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur  metr 145,0001 140 CEN  508-02-04-01-00 Przewód telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur  metr 145,000

1 150 CEN  510-01-18-03-11 Kabel YKY 4x35 mm² z mocowaniem w budynkach  metr 35,000

1 170 CEN  508-02-09-05-04 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 620,000

1 180 CEN  508-02-09-05-05 Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 700,000

1 200 CEN  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22  metr 328,000

1 210 CEN  508-02-10-03-04 Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym  metr 85,000

1 220 CEN  508-02-10-03-02 Przewód YDY 5x6 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym  metr 20,000

1 230 CEN  508-02-07-02-03 Przewód kabelkowy YDY 3x4 wciągany do rur  metr 60,0001 230 CEN  508-02-07-02-03 Przewód kabelkowy YDY 3x4 wciągany do rur  metr 60,000

1 240 CEN  508-02-04-05-00 Przewód miedziany DY 16 układany w bruzdach  metr 35,000

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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2 250 CEN  508-03-01-23-00 Wykucie otworów pod puszki instalacyjne  szt 223,000

2 260 CEN  508-03-02-02-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm²  szt 182,000

2 270 KNR  403-09-05-01-00 Połączenie przewodów w puszkach o przekroju żył do 2,5 mm² z zadławieniem 
przewodu  szt 380,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22260
M 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 1,02000
M 7430701 Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000

2 280 CEN  508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm  szt 352,000

2 290 CEN  403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 154,0002 290 CEN  403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 154,000

2 300 CEN  508-08-15-16-00 Podłączenie wentylatorków w łazienkach  szt 9,000

2 310 CEN  508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego  szt 16,000

2 320 CEN  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego  szt 12,0002 320 CEN  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego  szt 12,000

2 330 CEN  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  szt 12,000

2 340 CEN  508-03-08-02-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego szczelnego  szt 8,000

2 350 CEN  508-03-08-02-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego  szt 20,000

2 360 CEN  508-03-07-05-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" i  dzwonkowego  szt 9,000

2 370 KNR  508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego 
podwójnego  szt 161,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707
M 7420003 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwójne szt 1,02000

2 380 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 42,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000

2 390 CEN  508-05-02-05-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach 
na kołkach kotwiących  szt 44,000

2 400 CEN  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 7W 2h SA  szt 11,0002 400 CEN  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 7W 2h SA  szt 11,000

2 410 CEN  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W  szt 22,000

2 420 CEN  508-05-11-11-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W  szt 8,000

2 430 CEN  508-05-11-11-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED 40W 2h SA  szt 4,000

2 450 CEN  508-05-15-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy zarowe Monat 100  szt 12,000

2 460 CEN  508-04-04-01-00 Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkań i 
administracyjnej  szt 8,000

2 470 CEN  508-04-04-01-00 Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa szczelna do świetlicy  szt 1,0002 470 CEN  508-04-04-01-00 Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa szczelna do świetlicy  szt 1,000

2 500 CEN  508-04-04-03-00 Montaż złącz kablowo pomiarowych ZKP-10  szt 1,000

2 510 CEN  508-04-04-01-00 Montaż szafki administracyjnej, RTV i P.W.P.  szt 3,000

2 520 CEN W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B6A  szt 6,000

2 530 CEN W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B10  szt 26,000

2 540 CEN W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B16A  szt 39,000

2 550 CEN W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 C6A  szt 6,000

2 560 CEN W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 B16  szt 1,0002 560 CEN W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 B16  szt 1,000

2 570 CEN W508-04-07-01-03 Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P  szt 8,000

2 580 CEN W508-04-07-01-03 Ogranicznik mocy FZ3 25A/3P  szt 1,000

2 590 CEN W508-04-07-02-01 Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P  szt 1,000

2 600 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD typu A P304 40A/30mA  szt 4,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 40A/30mA szt 1,00000

2 610 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD typu A P302 40A/30mA  szt 8,0002 610 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD typu A P302 40A/30mA  szt 8,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P302 40A/30mA szt 1,00000M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P302 40A/30mA szt 1,00000

2 620 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy  szt 2,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00000

2 630 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 2 polowy  szt 8,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 2 polowy szt 1,00000

2 640 CEN W508-04-07-01-00 Montaż lampek kontrolnych L434  szt 10,000

2 641 WKNR W508-04-07-01-00 Automat schodowy oswietlenia  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Automat schodowy oświetlenia szt 1,00000

2 650 KNR  508-04-03-01-00 Montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP-1  szt 1,0002 650 KNR  508-04-03-01-00 Montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP-1  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23000
M 7023801 Rozłącznik 160A z cewką nadnapięciowa wzrostową szt 1,00000

2 660 MAT 7060214 Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP  szt 1,000

2 670 MAT 7060214 Przełącznik faz PF431  szt 1,0002 670 MAT 7060214 Przełącznik faz PF431  szt 1,000

2 680 CEN  508-02-06-01-01 Przewód ognioodporny HDGs 90minut  metr 22,000

2 690 KNR  225-07-08-01-00 Montaż gniazda antenowego  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000
M 7231599 Gniazda antenowe szt 1,00000

2 700 MAT 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny  kmpl 1,000

2 710 KNR  403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 56,000napięcia  szt 56,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,30000

2 720 KNR  403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000

2 730 KNR  403-12-05-05-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50000

2 740 KNR  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 195,0002 740 KNR  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 195,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 750 KNR  403-12-05-06-00 Badania wyłacznika RCD pomiar 1  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 760 KNR  403-12-05-06-00 Badania wyłacznika RCD pomiar 2  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

3 720 KNR  201-07-01-01-20 Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2  metr 70,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54836

3 730 KNR  508-06-11-07-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 3 730 KNR  508-06-11-07-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 
gruncie kategorii 1-2  metr 70,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560

3 740 KNR  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 70,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41180

3 760 KNR  508-06-07-05-01 Montaż przewodu odprowadzającego w rurach pcv  metr 100,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000
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M 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000M 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000

3 780 KNR  508-06-17-01-00 Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980

3 790 KNR  508-06-22-01-00 Montaż szpilek pionowych do 1,5 m - analogia  szt 6,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000

3 800 KNR  508-06-22-01-00 Montaż szpilek pionowych do 2,5 m - analogia  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000

3 810 KNR  508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7470303 Złącze kontrolne szt 1,00000

3 820 Wycena własna Montaż doziemnych skrzynek probierczych ziemnych  szt 7,000

3 830 MAT 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna  szt 7,000

3 840 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,0003 840 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,26000

3 850 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 6,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 1031,75

M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,30
2 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,11
3 1200216 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,023 1200216 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,02
4 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,13
5 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,03
6 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 742,56
7 5634906 Rura osłonowa karbowana peszel ø 31-33 metr 88,74
8 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 9,008 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 9,00
9 6760901 Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,02

10 6831704 Sznur azbestowy pleciony ø 10 kg 0,03
11 7010702 Automat schodowy oświetlenia szt 1,00
12 7010702 Lampka kontrolna szt 10,00
13 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10A szt 26,0013 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10A szt 26,00
14 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B16A szt 39,00
15 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B6A szt 6,00
16 7010717 Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 8,00
17 7010717 Ogranicznik mocy FZ1 25A/3P szt 1,00
18 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 2 polowy szt 8,0018 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 2 polowy szt 8,00
19 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 2,00
20 7010772 Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,00
21 7010772 Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 B16A szt 1,00
22 7010772 Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C6A szt 6,00
23 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P302 

40A/30mA
szt 8,00

40A/30mA
24 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 

40A/30mA
szt 4,00

25 7023801 Rozłącznik 160A z cewką nadnapięciowa 
wzrostową

szt 1,00

26 7060214 Przełącznik faz PF431 szt 1,0026 7060214 Przełącznik faz PF431 szt 1,00
27 7060214 Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,00
28 7072501 Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa IP65 szt 8,00
29 7072501 Rozdzielnica modułowa 4x12 natynkowa IP65 szt 1,00
30 7072501 Szafki administracyjna, RTV, PWP szt 3,00
31 7072503 Złącze kontrolno pomiarowe ZKP-10 szt 1,0031 7072503 Złącze kontrolno pomiarowe ZKP-10 szt 1,00
32 7231599 Gniazda antenowe szt 9,00
33 7302323+ LED typu Cosmic LED 7W 2h SA szt 11,00
34 7302324+ LED typu Cosmic LED 40W szt 8,00
35 7302324+ LED typu Cosmic LED 40W 2h SA szt 4,00
36 7302324+ LED typu Cosmic LED 9W szt 22,00
37 7302325+ Monat 100 żarowe szt 12,0037 7302325+ Monat 100 żarowe szt 12,00
38 7410001 Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 16,32
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39 7410002 Przełącznik świecznikowy pt 6A/250V szt 12,24
40 7410305 Przycisk "światło" nt 10A/250V WNt-102P szt 9,18
41 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 12,2441 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 12,24
42 7410402 Przełącznik schodowy 6A/250V szt 20,40
43 7410402 Przełącznik świecznik nt hermet 6A/250V szt 8,16
44 7420003 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwójne szt 164,22
45 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 42,84
46 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 387,6046 7430001 Puszka instal końcowa PK-60 pt szt 387,60
47 7430011 Puszka instal odgałęźna PO-70 pt szt 185,64
48 7430701 Odgałęźnik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 387,60
49 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 104,00
50 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 101,00
51 7470303 Złącze kontrolne szt 7,0051 7470303 Złącze kontrolne szt 7,00
52 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 6,00
53 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00
54 7530111 Opaska kablowa OKI szt 1,75
55 8020001 Przewódtelewizyjny 75ohm metr 150,80
56 8020002 Przewód miedziany HDGs 90minut metr 22,88
57 8020307 Przewód miedziany DY 16,0 - 750V metr 36,4057 8020307 Przewód miedziany DY 16,0 - 750V metr 36,40
58 8030014 Przewód miedziany YKY 3x4,0 - 750V metr 62,40
59 8030025 Przewód miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 20,80
60 8030034 Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 88,40
61 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 644,80
62 8030113 Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 728,0062 8030113 Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 728,00
63 8051347 Kabel miedziany YKY 4x35   - 1kV metr 36,40
64 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 72,80
65 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 104,00
66 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 88,00
67 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,0067 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,00
68 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,00

S P R Z Ę T

1 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,16
2 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,16
3 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,40
4 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,16
5 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 37,00


