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Niniejsza dokumentacja została sporządzona w oparciu o wytyczne zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. § 4 ust.2 i stanowi 

instrukcję postępowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji oświetlenia 

ulicznego w Gminie Lipie. 

 

Celem jej jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentację remontu. 

 

  

SPIS TREŚCI: 

 

1. WSTĘP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI. 

2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI I OBOWIĄZKI STRON. 

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA  

4. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI. 

5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

8. OPIS ZASILANIA SIECI OŚWIETLENIOWEJ 

9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 

10. ZABEZPIECZENIA I SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

11. SCHEMATY OBWODÓW I SZAFEK 

12. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC 

13. UWAGI KOŃCOWE ZWIĄZAEN Z WYKONANIEM PRAC 
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1. WSTĘP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACJI 

 

Dokumentacja wykonana została na zlecenie Gminy Lipie w okresie Sierpień -Listopad 2021 

roku. Pierwszym etapem realizacji było pozyskanie danych dotyczących istniejącego systemu 

oświetleniowego, bazą do wykonania niemniejszego projektu był Audyt oświetlenia Gminy 

Lipie. W audycie dokonano inwentaryzacji opraw oświetlenia ulicznego, geometrii ich 

zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, sposobu sterowania, 

usytuowania SO itp. Zgromadzone dane przedstawiono w dokumencie audytu oświetlenia 

ulicznego w Gminie Lipie. W zakresie tego zadania przeanalizowano również rachunki za 

energię elektryczną zużywaną na cele oświetlenia ulicznego, dla potwierdzenia ilości i 

lokalizacji punktów rozliczania energii elektrycznej. 

 

Kolejnym etapem było ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji 

natężenia ruchu i rodzaju użytkowników - kategorii oświetleniowych dla poszczególnych 

jednorodnych odcinków ulic i dróg. Wyznaczono kategorie oświetleniowe zgodnie z PN-EN 

13201- 1. Wyliczenia, przy użyciu programu komputerowego do wspomagania obliczeń 

parametrów oświetleniowych DIALux, wykonano dla podlegających modernizacji ulic w 

obrębie Gminy Lipie oraz w podległych sołectwach uwzględniając ich zróżnicowanie 

geometryczne. Wybrano także reprezentatywne sytuacje drogowe w celu wykonania 

symulacji. Na podstawie tych obliczeń zostały dobrane elementy nowego systemu m.in. 

moce opraw oświetleniowych, ich strumień świetlny, rozsył fotometryczny czy system 

zarządzania i redukcji mocy. Dane te zostały umieszczone w kartach projektowych. 

 

Pozyskane dane ekonomiczne dotyczące wydatków gminy roku poprzedniego na cele 

eksploatacji oświetlenia (energia elektryczna i konserwacja) oraz planowane na rok 2021, a 

także bilanse mocy systemu przed i po remoncie, pozwoliły na wykonanie analizy 

ekonomicznej potwierdzającej korzyści finansowe z przeprowadzenia inwestycji. W audycie 

dokonano analizy trzech wariantów modernizacji: 

 

1. Wymiany oprawy na LED 

2. Wymiany opraw na LED z zastosowaniem redukcji mocy 
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3. Wymiany opraw na LED z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania 

oświetleniem 

 

Na podstawie tych analiz i rozpoznaniu potrzeb inwestora wybrano wariant najbardziej 

korzystny w kontekście kosztów oraz zwrotu z inwestycji, jak także funkcjonalności samego 

oświetlenia, który będzie realizowany na podstawie tego projektu, a sam projekt jest 

wynikową ustaleń i wniosków zawartych w audycie. 

 

Zamawiający otrzymał także wytyczne do SIWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego zawierające zarówno wymagania formalne od oferentów, wymagania 

potwierdzeń technicznego przygotowania oraz przedmiary robót określające precyzyjnie 

zakres prac. 
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2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACJI - OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Wyłonienie w postępowaniu przetargowym Wykonawcy zadania. 

2. Podpisanie stosownej umowy wynikającej z postępowania przetargowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wystąpienie Wykonawcy do TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Częstochowa Wschód, z 

wnioskiem o otwarcie likwidacji materiałów z demontażu – opraw oświetleniowych 

będących własnością ZE. 

4. Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawcę harmonogramów prac 

modernizacyjnych z uzgodnieniami z ZE Tauron.  

5. Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej 

zawierającej schemat powykonawczy i protokóły pomiarów wymaganych parametrów. Dla 

skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu 

materiałów z demontażu. 

- przez etap należy rozumieć komplet obwodów zgłoszonych do remontu w harmonogramie 

prac. 
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3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Głównym zadaniem jest wymiana 4175szt. opraw oświetleniowych wyposażonych w 

wysokoprężne lampy, na nowe LED wykonane w drugiej klasie ochrony p. por.(typy i moce 

projektowanych opraw wymienione są w zestawieniu w rozdziale 7 niniejszej dokumentacji), 

wyposażone w gniazda DALI oraz autonomiczną, programowalną bezprzewodowo redukcję 

mocy. 

W zakres zadania wchodzi także wymiana przewodów wysięgnikowych, zacisków 

prądowych, gniazd bezpiecznikowych i wkładek bezpiecznikowych. Zdemontować należy 

oprawy sodowe o mocach: 

 

• Oprawa sodowa wraz z źródłem 70W  - 172 szt. 

• Oprawa sodowa wraz z źródłem 150W - 3 szt. 
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4. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACJI 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych oświetlenia ulicznego powinien 

wykonać niezbędne uzgodnienia takie jak: 

 

1. Pozwolenie na zajęcie pasa ruchu drogowego od właściciela drogi, wraz z 

wykonaniem dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie). 

2. Uzgodnić z TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Częstochowa Wschód: 

a. Sprawy przekazania materiałów z demontażu (oprawy, wysięgniki) będących 

mieniem ZE, celem dalszej utylizacji, 

b. Uzgodnić harmonogram prac na sieci (harmonogram wyłączeń), 

c. Spełnić wymogi zawarte w warunkach remontu określonych przez TAURON 

Dystrybucja S.A. Rejon Częstochowa Wschód stanowiących załącznik do SIWZ. 

 

Przystępując do prac wykonawca powinien, przeszkolić pracowników z zakresu BHP, 

zapoznać ich z odpowiednimi instrukcjami. 

Pracownicy winni być wyposażeni w odpowiednie ubrania, narzędzia i sprzęt niezbędny do 

wykonywania prac w tym zakresie. 

 

W zakresie prac demontażowych należy wykonać: 

 

1. demontaż oprawy: 

a. wykręcenie źródła światła (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na 

materiały szkodliwe), 

b. odłączenie przewodów WLZ od oprawy, 

c. odkręcenie uchwytów mocujących oprawę. 

 

2. demontaż WLZ: 

a. odłączyć przewód zerowy od sieci wraz z demontażem zacisku AL./Cu, 

b. odłączyć przewód fazowy od zacisku gniazda BNU, 

c. wyciągnąć przewód z wysięgnika i zwinąć. 
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3. demontaż gniazd BNU 

a. wyjąć wkładkę topikową, 

b. odjąć przewód od zacisku na BNU, 

c. odkręcić BNU od konstrukcji mocującej, 

d. odpiąć wraz z demontażem zacisku AL./Cu przewód fazowy sieci nn. 

W/w materiały z demontażu należy rozliczyć zgodnie z ustaleniami z UG Lipie w wypadku 

materiałów będących na majątku Gminy oraz z TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Częstochowa 

Wschód w wypadku materiałów będących majątkiem ZE. 
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W zakresie prac montażowych należy wykonać: 

  

1. Montaż WLZ: 

 a. WLZ wykonany powinien być z przewodu YDY 2x1,5mm na napięcie 0,6/1kV, przewód 

wprowadzić do wysięgnika w rurce elastycznej z tworzywa typu PESZEL, jeden koniec WLZ 

przewód fazowy podpiąć do oprawki bezpiecznikowej izolowanej typu (np. BZO-01 dla linii 

napowietrznej, SV 29.25 dla linii napowietrznej izolowanej oraz typu IZK dla linii kablowych) 

zaś przewód zerowy za pomocą zacisku AL./Cu podpiąć do przewodu zerowego sieci, drugi 

koniec WLZ podpiąć pod zacisk fazowy i zerowy oprawy. 

2. Montaż podstaw bezpiecznikowych słupowych dla linii zamontować bezpośrednio na 

linii, za pomącą odpowiedniego zacisku, podpiąć przewód zasilający za pomocą zacisku 

prądowego ALCu do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzić przewód zasilenia oprawy, 

wyposażyć we wkładkę topikową 6A. 

3. Nałożenie opasek termokurczliwych w kolorze niebieskim na wysięgniki w celu 

zaznaczenie, które z opraw stanowią element modernizacji w etapie III. Naniesione 

oznaczenie ma być trwałe i umożliwić z poziomu ziemi określenie jego kolorystyki 

4. Zaprogramowanie opraw LED zgodnie z instrukcją instalacji producenta w tryby 

redukcji mocy.  

5. montaż opraw: 

a. oprawę LED odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym schematem projektowym 

umieszczonym w załączniku 1 wykonaną w drugiej klasie ochrony p. por. 

b. za pomocą przewodu sprawdzić, czy oprawa jest sprawna,  

c. sprawną, sprawdzoną oprawę zamontować za pomocą zintegrowanych uchwytów o 

średnicy zgodnej z średnicą wysięgnika, do wysięgnika lub na słup pionowy, następnie 

podłączyć przewody WLZ do zacisków fazowego i zerowego.  

6. Pomiary końcowe: 

Należy wykonać pomiary skuteczności zerowania wysięgników oraz pomiary natężenia 

oświetlenia.  

Prace wykonać zgodnie z załączonym przedmiarem robót załączonym jako załącznik nr 3 do 

niniejszej dokumentacji. 
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5. OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

 

Podstawowym założeniami projektowanej modernizacji jest wymiana istniejących opraw 

sodowych na nowe oprawy drogowe wyposażone w źródła światła LED, o mocach dobranych 

tak, aby dla istniejącej geometrii dróg i ulic oraz istniejącego rozmieszczenia słupów spełnić 

wymogi oświetleniowe określone normą PN-EN 13201:2007 tam, gdzie jest to możliwe oraz 

umożliwienie spełnienie normy PN-EN 13201:2007 po zagęszczeniu sieci w przyszłości z 

wykorzystaniem tego samego typu oprawy, o tej samej mocy i optyce. 

Zwrócić, jednakże należy uwagę, iż pełne osiągniecia przywołanej normy będzie możliwe 

dopiero po kolejnym etapie inwestycji, dowieszeniu, uzupełnieniu i zagęszczeniu opraw LED 

zgodnie z istniejącą już infrastrukturą słupów sieci skojarzonej. 

Dla wszystkich dróg objętych projektem została określona klasa oświetlenia zgodnie z 

obowiązującymi normami PN-EN 13201:2007 określona w projekcie jako załącznik nr 2 do 

niniejszej dokumentacji w formie obliczeń fotometrycznych.  

Na podstawie klas oświetlenia poszczególnych dróg, ulic i/lub ich odcinków, wyznaczono 

parametry oświetleniowe. 

Ze względu na analizę różnych wariantów modernizacji oraz założenia inwestora 

zdecydowano się na wskazanie opraw LED wyposażonych w rozdzielny względem układu 

zasilania, układ ochronny 10kV oraz 10kA. Oprawy mają zostać zaprogramowane w tryb 

autonomicznej pracy z redukcją mocy. Harmonogramy pracy należy uzgodnić z inwestorem 

oraz zespołem projektującym przed zamontowaniem opraw. Oprawy mają mieć możliwość 

bezprzewodowego przeprogramowania pierwotnych trybów pracy i autonomicznej redukcji 

mocy. Przykładowy harmonogram świecenia, umożliwiający oszczędności energii na 

poziomie 30% względem opraw bez możliwości redukcji: 

 

1) 100% mocy do godziny 21.30 

2) 70% mocy 21.30-23.30 

3) 40% mocy 23.30-03.30 

4) 70% mocy 03.30-04.30 

5) 100% mocy po godzinie 04.30 
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W celu spełnienia wymagań oświetleniowych PN-EN 13201:2007 istnieje konieczność 

montowania opraw na istniejących, pustych słupach. Uzupełnienie instalacji oświetlenie ma 

zostać realizowane wraz z II etapem modernizacji w czasie przyszłym. 

Moc rzeczywistą (z uwzględnieniem start) nowo zainstalowanych opraw LED wynosi 6,68kW 

mocy faktycznej, a przewidywane roczne zużycie energii, przy założeniu czasu pracy 

oświetlenia na poziomie 4150h/rok wyniesie 27 713,70 kWh (względem mocy faktycznej i 

bez redukcji mocy), a po zainstalowaniu redukcji mocy  

19 399,59 kWh, co stanowi dodatkową oszczędność w wysokości 30%.  

Stan przed wymianą: 

MOC FAKTYCZNA 
OPRAWY W WATT ILOŚĆ Suma mocy 

nominalnej w Watt 
Łączna moc nominalna 

przed modernizacją w kW 
83 172 14276 14,78 169 3 507 

 

Stan po wymianie: 

MOC FAKTYCZNA 
OPRAWY W WATT ILOŚĆ Suma mocy 

nominalnej w Watt 
Łączna moc nominalna po 

modernizacją w kW 
27 48 1296 

6,68 
35 37 1295 

40,5 57 2308,5 
52,5 31 1627,5 
75,5 2 151 
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Oraz w kWh w cyklu rocznym 4150h: 

Stan Obecny: 

MOC OPRAWY ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie kWh 
83 172 4150 59 245,40     
169 3 4150 2 104,05     
SUMA 175 SUMA 61 349,45 

 

Stan Nowo Projektowany – bez redukcji: 

MOC OPRAWY ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie kWh 
27 48 4150  5 378,40     
35 37 4150 5 374,25     
40,5 57 4150 9 580,28     
52,5 31 4150 6 754,13     
75,5 2 4150 626,65     
SUMA 175 SUMA 27 713,70 

 

Oraz wraz z redukcją mocy 30% (zgodnie z założeniem projektu): 

MOC OPRAWY ILOŚĆ CZAS ŚWIECENIA Zużycie kWh 
27 48 4150 3 764,88     
35 37 4150 3 761,98     
40,5 57 4150 6 706,19     
52,5 31 4150 4 727,89     
75,5 2 4150 438,66     
SUMA 175 SUMA 19 399,59 

 

Nie dopuszcza się opraw oświetlania o mocach wyższych niż te zaprojektowane, a na 

życzenie inwestora należy zdemontować wskazane nowo zainstalowane oprawy LED w celu 

poddania ich badaniu dla oszacowania faktycznej mocy całkowitej. W wypadku wyników 

wskazujących niekorzystne rozbieżności z stanem pierwotnie projektowanym, inwestor 

zastrzega prawo do możliwości podjęcia decyzji o odrzuceniu rozwiązań proponowanych lub 

zainstalowanych i wymianie na koszt wykonawcy na rozwiązania spełniające wymogi 

zamawiającego. 

Oprawy LED oraz elementy sterowania/zarzadzania siecią mają posiadać indywidualne 

oznaczenie producenta, które w sposób jednoznaczny charakteryzuje i określa typ, a co za 

tym idzie parametry zainstalowanych opraw, które są zgodne z projektem. Legenda 
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oznaczeń oraz kluch do interpretacji zwartych tam danych ma zostać przekazany 

inwestorowi, tak aby podczas możliwego sprawdzenie nowo zainstalowanego sprzętu, bez 

obecności dostawcy i osób trzecich mógł on jednoznacznie okręcić moc i typ oprawy LED a 

następnie porównać je z danym z projektu fotometrycznego. 
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6. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) 

 

1. Istniejące obiekty budowlane: 

- projekt obejmuje wykonanie wymiany elementów oświetlenia drogowego na istniejącej 

sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lipie. 

2. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

 - zagrożenie stwarzać mogą roboty wykonywane w pobliżu linii napowietrznej 

niskiego napięcia. Podłączenie obwodu oświetleniowego na słupie istniejącej linii 

napowietrznej będzie wykonywane przy wyłączonym napięciu. 

3.  Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz czas i miejsce ich wystąpienia opisane zostały w art. 

21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipca1994r. – Prawo budowlane. 

Spośród wyszczególnionych tam prac wykonywane będą: 

- prace w pobliżu linii napowietrznej niskiego napięcia, związane z przyłączeniem do 

istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

- prace na wysokości powyżej 5 m 

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

 - zatrudnieni pracownicy powinni mieć aktualne uprawnienia eksploatacyjne i 

dozorowe SEP. Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić instruktaż, który 

pracownicy powinni potwierdzić pisemnie. 

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i 

sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 

zagrożeń 

 - miejsce prowadzonych robót powinno być zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych. 
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Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie 

Prawa Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r 

). 
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7. ROZWIĄZANIA TECHNICZNE 

 

 Oprawy oświetleniowe LED zostały dobrane na podstawie symulacji komputerowej w 

programie DIALux, z wykorzystaniem urządzeń dostępnych na rynku krajowym. Przykładowa 

rodzina opraw zawarta w projekcie realizuje wszystkie założenia projektu oraz jest zgodne z 

warunkami modernizacji oświetlenia ulicznego wydanymi przez ZE. 

 

Podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne projektowanych do modernizacji opraw 

oświetleniowych, które muszą spełniać oprawy LED, a których cechy muszą znajdować się w 

karcie katalogowej produktu dostarczonej wraz z ofertą przez wykonawców.  

Aby jednoznacznie określić spełnienie parametrów należy przedstawić uzupełnioną tabelę, 

która stanowy załącznik 4 do dokumentacji projektowej określające cechy oferowanej 

oprawy LED jednoznacznie opisane jako: spełnia / nie spełnia. 

 

Oprawy Uliczne: 

 

• Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium, dwukomorowy, z zintegrowanym 

radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła. 

• Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna, całkowita (z uwzględnieniem 

wszystkich strat) określona została w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami 

obliczeń fotometrycznych. 

• Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby z stali nierdzewnej, ze 

względu na planowany długi czas życia produktu oraz brak potrzeby serwisowania 

opraw LED na słupie, nie dopuszcza się mniej pewnego zapięcia typu klamra. 

Wymagana jest wylewaną uszczelka np.: poliuretanowa dla zachowania w czasie 

właściwej klasy szczelności całej oprawy.  

• Korpus wyposażony w filtr np.: ceramiczny do przewietrzania komory, do 

odparowania skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu 

protekcji IP66 

• Optyka diod LED rozdziela od źródeł światła (możliwość wymiany źródeł bez 

potrzeby wymiany układów optycznych) wykonana z satynowych, aluminiowych, 
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posrebrzanych modułów odbłyśników rastrowych, które w przeciwieństwie do 

soczewek PMMA lub PC nie tracą swojej charakterystyki świetlnej w czasie i 

zapewniają niżesz poziomy olśnienia, nie ulegają degradacji w całym okresie 

użytkowania. Charakterystyka układu optycznego została dobrana poprzez 

obliczenia fotometryczne. Dostępne typy optyk wykorzystane w projekcie: 

asymetryczny, drogowy w kilku opcjach rozsyłu. 

• Oprawy drogowe montowane na wysięgniku, na słup w tej samej stylistyce, z jednej 

rodziny opraw w celu ujednolicenia stylistyki infrastruktury oświetleniowej miasta.  

• Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, 

wyposażone w gniado Dali lub 1-10V. 

• Diody wysterowane prądem nie większym niż 500mA. Zakres pracy temperatury 

otoczenia oprawy min. od -40st. do +40st. Celsjusza podanym przy obciążeniu 

700mA. 

• Wydajność oprawy LED min 130 lm z 1W podana przy obciążeniu 500mA z 

uwzględnieniem strat układu zasilania oraz układu optycznego. 

• Żywotność diod min. 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10, badane przy 

temperaturze otoczenia +25st. oraz 500mA.  

• Oprawa w IIkl. ochronności.  

• Oprawa wyposażenia w rozdzielne od układu zasilania dodatkowe zabezpieczenie 

do 10kV-10kA (SPD) chroniące przed skokami napięcia oraz standardowe 

zabezpieczeni zintegrowane w układzie zasilania opraw min. 6kV, dając podwójną 

ochroną oprawie przed pikami czy nagłymi skokami napięcia. 

• Zamocowanie słupa wytłaczane ciśnieniowo z aluminium, uniwersalne o możliwości 

montażu dla słupów o średnicy 60mm, z możliwością ustawienia kąta oprawy. 

• Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania od 

0° do -15° dla zamocowania na wysięgniku i od 0° do 15° dla zamocowania na 

szczycie słupa. Krok nachylenia min. co 5°   

• Dyfuzor z przeźroczystego hartowanego szkła o grubości 4mm odpornego na szoki 

termiczne i na uderzenia min. IK09 

• Oprawa o całkowitej klasie szczelności min.IP66 
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• Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogólnodostępny ENEC, który jest także 

wydawany na terenie Polski i ma do niego dostęp każdy producent, którego produkt 

spełnia założone kryteria jakościowe, techniczne oraz bezpieczeństwa. 

 

Ze względu na konieczność zrealizowania założeń związanych z oszczędności energii oraz 

emisji CO2, jako podstawy dofinansowania zamawiający nie dopuszcza zainstalowania opraw 

o wyższej mocy niż te podane w projekcie. 

Ze względów na znaczące planowane redukcje mocy oraz sterowanie nie dopuszcza się 

opraw o mocy niższych niż 27W oraz niższych niż 10% mocy całkowitej określonej w 

projekcie. 

Moc projektowanych opraw ulicznych z uwzględnieniem wszystkich start w układach 

zasilających: 

 

• Oprawa LED 27W 48 sztuk 

• Oprawa LED 35W 37 sztuk 

• Oprawa LED 40,5W 57 sztuk 

• Oprawa LED 52,5W 31 sztuk 

• Oprawa LED 75,5W 2 sztuk 

 

Oprawy dostarczone w mocach zgodnych z powyższym zestawieniem (rozumianych jako 

maksymalne, dopuszczone), z uwzględnieniem wskazanego zapasu mocy na potrzeby 

możliwości zmiany nastawień mocy opraw przez inwestora w przyszłości lub okazjonalnie.  

 

System sterowania i zarządzania infrastrukturą oświetleniową LED: 

 

Funkcję systemu zarządzania: 

 

•  Autonomiczna, programowalna redukcji mocy w kilku poziomach zgodnie z 

harmonogramem. 

•  Możliwość przeprogramowania zadanych ustawień redukcji w technologii 

bezprzewodowej (Bluetooth, Wi-Fi, NFC). 



Modernizacja oświetlenia ulicznego etap III w Gminie Lipie 
Dokumentacja Projektowa  

 

Modernizacja Oświetlenia w Gminie Lipie etap III wykonał B.T.H Technolight Częstochowa ul. Czarnieckiego 32	 20 
 

 

 

Łączna ilość opraw LED do zainstalowania: 175 sztuk. 

Moce i ilości zostały wskazane. Wskazano także wartość zapasu mocy, dla potrzeb 

sterowania i redukcji mocy opraw przez Gminę Lipie, oraz moc całkowite w której oprawy 

mają zostać dostarczone i zainstalowane. 

Szczegółowe rozmieszczenie opraw LED na trenie Gminy Lipie znajduję się także w załączniku 

1 (rysunki obwodów oświetleniowych).  

Punkty sterownia objęte modernizacją: 

ETAP III 
Miejscowość Punkt Sterowania Ilość LED 
Parzymiechy - Parcele S-313 

175 sztuk 
opraw  

Parzymiechy - Chmielna S-722 
Parzymiechy - Parcele S-722 skrzynak na słupie 27 
Parzymiechy 
Częstochowska S-550 
Parzymiechy 
Kasztanowa S-561 
Parzymiechy S-551 
Parzymiechy  S-314 
Parzymiechy  S-254 

Parzymiechy  
S-254 skrzynka na słupie 

nr.15 
Napoleon  S-533 
Parzymiechy  S-72 

 

Oprawy drogowe należy zainstalować na istniejących wysięgnikach zgodnie z rysunkami. 

Dopuszcza się zainstalowanie równoważnego sprzętu oświetleniowego przy zrealizowaniu 

wszystkich wymaganych parametrów technicznych, spełnienie warunków wydanych przez ZE 

dołączonych do dokumentacji jako załącznik 5, podobnej charakterystyki fotometrycznych 

oraz zapewnieniu nie gorszych parametrów oświetlenia, niż te wskazane w obliczeniach do 

projektu (załącznik 2), co należy udokumentować kompletem symulacji z programu DIALux 

przy współczynniku utrzymania 0.80 oraz geometrii instalacji oświetleniowej identycznej jak 

ta użyta w pierwotnym projekcie załączonym do dokumentacji. Pliki fotometryczne 
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proponowanych opraw LED powinny być dostępne na oficjalnej stronie producenta w celu 

możliwości zweryfikowania obliczeń oraz dostarczone w wersji elektronicznej wraz z 

wymaganą dokumentacją.  

Obliczenia należy dostarczyć w wersji PDF oraz na życzenie zamawiającego w wersji pliku 

źródłowego ogólnodostępnego programu Dialux (.dlx)  (plik roboczy, edytowalny do 

programu Dialux) dla sprawdzenie poprawności obliczeń. 

Należy również dołączyć oryginalne karty katalogowe potwierdzenie spełnienia wszystkich 

wymogów technicznych opisanych w dokumentacji, deklarację CE oraz wymagane 

certyfikaty dla opraw zamiennych. Wymaga się, aby całkowite moce opraw nie były większe 

niż te użyte w projekcie.  

Ze względu na planowane redukcje mocy oczekuje się opraw realizujących nie gorsze wyniki 

fotometryczne. W wybranych lokalizacjach na życzenie inwestora zaprojektowano oprawy 

przekraczające minimalne wymagania normy PN-EN 13201- 1 uwzględniające 

uwarunkowania społeczne.  

Norma ta wskazuje minimalne, a nie obligatoryjne oczekiwane wyniki dla danej klasy 

oświetleniowej. 

Inwestor więc jako produkt równoważny rozumie oprawy gwarantujące nie gorsze lub 

lepsze wyniki oświetleniowe o mocy nie przekraczającej tej wskazanej w projekcie i 

spełniające wszystkie kryteria techniczne.  

Oferowane oprawy mają znajdować się w podstawowej ofercie producenta, nie dopuszcza 

się rozwiązań indywidualnych, opraw przerabianych lub konstruowanych dla tego zadania. 

Zamawiający oczekuje opraw, które umożliwią pełny serwis w przyszłości. 

Oprawa mają mieć możliwość dostarczenia ich poszczególnych elementów osobno, w razie 

potrzeb serwisowych. Elementy, które mają być dostępne jako części: 

 

-korpus oprawy 

-szyba hartowana osłaniająca źródła światła 

-uchwyt montażowy 

-układ zasilania 

-układ ochronnych przed przepięciami 

-układ zasilania 
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-układ optyczny 

-źródła światła LED 

 

Oferent musi zagwarantować dostępność w/w elementów jako osobne elementy na okres 

min. 10lat. Oferent winien z ofertą przedstawić ofertę na w/w części zamienne z określeniem 

ich indeksów (do ewentualnego zamówienia) oraz ofertą cenową na najbliższe 24 miesiące, 

tak aby zamawiający miał pewność, że może w pełni serwisować produkt np. w wypadku 

kolizji drogowej lub uszkodzeń wynikających z przyczyn nie ujętych w gwarancji. 

Oprawy LED dostarczone z gwarancją producenta oraz wykonawcy na 96 miesięcy od daty 

ich instalacji. 

 

Należy przedłożyć także uzupełnioną tabelę równoważności (załącznik 4) 

8. OPIS ZASILANIA SIECI OŚWIETLENIOWEJ 

 

Zasilanie oświetlenia planuję się wykonać poprzez podłączenie do istniejących obwodów 

oświetlenia sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Lipie.  

 

Oprawy oświetleniowe na każdym słupie zasilić przewodami YDY 2x1,5mm2 0,6/1 kV. Dla 

sieci napowietrznej przewidzieć 5 m przewodów dla każdego słupa, dla sieci kablowej - 12 m 

przewodów dla każdego słupa. 

Jako zabezpieczenie słupowe zastosować: 

 

a)  dla linii napowietrznej nie izolowanej złącze np. BZO-01 z wkładką topikową gL/gG 6A 

z zaciskami AL/Cu typu np. SL 2.11; 

b)  dla linii napowietrzenie izolowanej złącze np. SV 29.25 z wkładką topikową gl_/gG 6A z 

zaciskami AL/Cu typu np. SLIP 22.12; 

c)  dla linii kablowej złączę bezpiecznikowe np. typu IZK z wkładką topikową gl_/gG 6A . 

 

9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE 
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Dla klas oświetleniowych ulic i dróg, określonych na podstawie normy PN_EN 13201:2007 

zostały przygotowane obliczanie w programie do symulacji DIALux dla przykładowych opraw 

oświetleniowych LED, a wyniki zostały załączone w załączniku 2. Do obliczeń przyjętą 

uśrednione wartości odcinków pomiędzy słupami. 

 

10. ZABEZPIECZENIA I SKUTECZNOŚĆ OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ 

 

Jak informują producenci opraw LED, mogą wystąpić znaczne prądy rozruchowe, które 

należy przewidzieć przy doborze zabezpieczeń obwodów oświetleniowych. Dla wszystkich 

obwodów dobrano zabezpieczenie D25A. Obwody zasilana siecią napowietrzną przewodem 

ALYd 2x25mm2. Obwody linii kablowej zasilane kablem YAKY 4x2,5mm2. 

 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniem, 

a protokół przekazać inwestorowi. 

 

11. SCHEMATY OBWODÓW I SZAFEK 

 

Schematy obwodów i szafek z wskazaniem mocy opraw do zainstalowanie oraz ich dokładnej 

lokalizacji znajdują się w załączniku 1, gdzie znajdują się rysunki z rozkładem sieci i każdego 

punktu zasilania i sterowania. 
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Obwody objęte tym zadaniem (ETAP III) w obrębie Gminy Lipie: 

 

 

ETAP III 
Miejscowość Punkt Sterowania Ilość LED 
Parzymiechy - Parcele S-313 

175 sztuk 
opraw  

Parzymiechy - Chmielna S-722 
Parzymiechy - Parcele S-722 skrzynak na słupie 27 
Parzymiechy 
Częstochowska S-550 
Parzymiechy 
Kasztanowa S-561 
Parzymiechy S-551 
Parzymiechy  S-314 
Parzymiechy  S-254 

Parzymiechy  
S-254 skrzynka na słupie 

nr.15 
Napoleon  S-533 
Parzymiechy  S-72 

 

 

12. OZNAKOWANIE 

 

W trakcie prac należy nanieś ponownie właściwe, czytelne oznakowanie na słupach, na 

których będą wymieniane lub montowane oprawy na LED, oraz właściwie nanieść 

oznakowanie obwodów w szafka SOU. Prace te należy wykonać po konsultacji z ZE oraz 

zgodnie z zaleceniami wydanymi przez ZE. 

 

13. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC 

 

W ramach niniejszego opracowania projektowego przewidziane są następujące roboty 

budowlane: 
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1.  Demontaż 175 opraw oświetleniowych, przewodów zasilających 

oprawy, zabezpieczeń słupowych oraz wysięgników; 

2. Oznakowanie wysięgników dla modernizowanych punktów 

oświetlenia 

3.  Montaż 175 opraw oświetleniowych LED z autonomiczną redukcją 

mocy; 

4. Zainstalowanie przewodów zasilających nowe oprawy oświetleniowe wraz 

z zabezpieczeniami i nowymi zaciskami odpowiednio dla rodzaju sieci  

5.  Wykonanie pomiarów odbiorczych (rezystancji izolacji oraz ochrony 

przeciwporażeniowej); 

6.  Wykonanie pomiarów oświetleniowych dla wybranych przez Inwestora 

odcinków dróg. 

7.  Wykonanie dokumentacji powykonawcze 

 

14. UWAGI KOŃCOWE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM PRAC 

Roboty budowlane związane z zakresem określonym niniejszym opracowaniem należy 

wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlanych. Prace na sieciach istniejących wykonywać pod stałym 

nadzorem przedstawiciela gestora sieci elektroenergetycznej, po uprzednim zgłoszeniu 

gotowości do tych prac. Należy w sposób właściwy zabezpieczyć i oznakować teren 

prowadzonych robót. 

Po zakończeniu robót, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania następujących prac: 

-  wykonać pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewodów i kabli, 

-  wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

-  wykonanie pomiarów oświetleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinków 

dróg 

-  sporządzić protokoły z powyższych pomiarów. 

Teren budowy po zakończeniu robót należy uporządkować oraz przekazać protokolarnie 
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Oświadczenie 

Zgodnie zart.20 ust.4 Prawa Budowlanego oświadczam, że dokumentacja projektowa 

„Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Gminy Lipie ETAP III” 

została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

CZĘSTOCHOWA, dnia 30.08.2021 r. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Częstochowa

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2015-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Buszka, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SLK-261-YUA-3WG *








