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1.WST P

1.1. Przedmiot Specyfikacji  Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  s  wymagania dotycz ce budowy linii kablowych
niskiego napi cia i sterowniczych, uziemie , oraz rozdzielnic i instalacji elektrycznych niskiego napi cia.
Roboty tego rodzaju wyst powa  b  na projektowanym uj ciu wody nr 5 dla stacji wodoci gowej w
Parzymiechach,  przy zasilaniu elektroenergetycznym i sterowaniu pompy g binowej na uj ciu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest  jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót obj tych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  prowadzenia robót zwi zanych  z  zasilaniem
elektroenergetycznym  i sterowaniem pompy g binowej na uj ciu i obejmuj :
 1/ Uk adanie linii kablowych niskiego napi cia w ziemi:

- wykonanych kablami miedzianymi n/n  typu YKY 5*50 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OG  3*16 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OP 2*1,5 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKSY 10* 2,5 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 3* 2,5 mm 2

2/ Uk adanie linii kablowych niskiego napi cia w rurach ochronnych typu PCW  100  ,
    oraz os onowych  rurach  rs  150  :

- wykonanych kablami miedzianymi n/n  typu YKY 5*50 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OG  3*16 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OP 2*1,5 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKSY 10* 2,5 mm 2

- wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 3* 2,5 mm 2

3/  Monta  i stawianie rozdzielnic w obudowie izolacyjnej z fundamentem
- rozdzielnica g ówna uj cia z rozrusznikiem gwiazda – trójk t: wykonanie i monta  aparatury oraz

po cze  i  pod czenia rozdzielnicy do zasilania i kabla sterowniczego
4/ Uk adanie uziomów

- powierzchniowych wykonanych bednark  FeZn 30*4 mm wraz z wykopem
- pod czenie szyn wyrównawczych do szyn rozdzielnic

5/  Monta e o wietlenia terenu
-  Wykonanie wykopu pod s up
-   monta  i stawianie s upa  S-80 wykopie
-   montaz  wysi gnika z opraw  na s upie

5/  Monta e skrzynek
-  Wykonanie  i monta  konstrukcji wsporczych
-   Wykonanie w skrzynce monta u aparatury i po cze
-   Monta  skrzynek na konstrukcji i ich pod czenie

6/  Instalacje elektryczne w studni
-    monta  przewodów i pod czenie do silnika pompy
-    monta  przewodów i pod czenie do sond

1.4. Okre lenia podstawowe

Okre lenia podane w niniejszej specyfikacji s  zgodne z obowi zuj cymi normami i „Przepisami
Budowy Urz dze  elektrycznych, oraz definicjami podanymi w ST „Okre lenia  ogólne”.

yte w  Specyfikacji Technicznej  okre lenia nale y rozumie  w sposób nast puj cy:

1.4.1. Okre lenia ogólne:

1. Dziennik budowy – opatrzony piecz ci  Zamawiaj cego zeszyt z ponumerowanymi stronami  s cy do
notowania wydarze , które wynikn y w trakcie wykonywania robót, rejestrowania odbiorów robót,
przekazywania polece  pomi dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc , i Projektantem



2. Kierownik budowy – osoba , która wyznacza  Wykonawca , i która jest upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu  w  sprawach dotycz cych realizacji obiektu

3. Kosztorys ofertowy -  wyceniony lepy kosztorys
4. Kosztorys lepy – wykaz robót z podaniem ilo ci(przedmiar) w kolejno ci technolog.  ich wykonania
5. Ksi ga obmiarów - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora nadzoru, który

y do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót  w formie wylicze  i dodatkowych
za czników. Wpisy w ksi dze obmiarów podlegaj  potwierdzeniu Inspektora Nadzoru

6. Materia y – wszelkie tworzywa niezb dne do wykonania robót zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

7. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna która jest autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.2. Okre lenia szczegó owe techniczne dotycz ce robót elektrycznych wyst puj cych w
Dokumentacji Projektowej:

1/   Linia kablowa – kabel wielo owy, lub wi zka kabli jedno owych w uk adzie wielofazowym,
      cznie z osprz tem
2/   Trasa kablowa – pas terenu, którego osi  jest linia prosta, amana, lub falista, cz ca dwa
      lub wi cej urz dze  elektrycznych, w którym u one s  jedna lub wi cej linii kablowych
3/   Osprz t elektroenergetycznych linii kablowych- zbiór elementów s cych do czenia,
       rozga ziania i zako czenia kabli
4/   Os ona kabla – konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
      chemicznymi i dzia aniem uku elektrycznego np. os ona otaczaj ca – os ona dzielona lub nie
      dzielona, chroni ca kabel ze wszystkich stron
5/   S up  - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezpo rednio, lub za po rednictwem fundamentu
6/   Uziom-przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworz cy po czenie przewodz ce z ziemi
7/   Odgromnik ( ochronnik) - zastosowane w sieci niskiego napi cia urz dzenia b ce pierwszym stopniem
      ochrony przed pr dami piorunowymi, i zapewniaj ce ograniczenia przepi
8/   Rozdzielnica elektroenergetyczna s  to zabudowane w obudowie  wolnostoj cej, urz dzenia
      rozdzielcze i aparatura pomiarowa przystosowane do tego samego rodzaju napi cia znamionowego
9/   Z cze jest to urz dzenie elektroenergetyczne w którym nast puje po czenia wspólnej sieci
      elektrycznej o napi ciu znamionowym 1kV i ni szym z instalacj  odbiorcz  bezpo rednio lub za
      po rednictwem wewn trznej linii zasilaj cej
10/ o wietlenie zewn trzne jest to o wietlenie, którego ród a zainstalowane s  na zewn trz budynku
      np. na cianie budynku, lub na s upie
11/ Czujnik poziomu ciecy  jest to urzadzenie umo liwiaj ce sterowanie w zale no ci od poziomu wody

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót

Wykonawca robót odpowiada  za jako  wykonania robót i za zgodno  z Dokumentacj  Projektow ,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zaleceniami Projektanta.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach przetargowych przeka e Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i
wspó rz dne g ównych tras linii, Dziennik Budowy i Ksi  Obmiarów Robót, oraz co najmniej 2 egz. pe nej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych punktów
do chwili odbioru ko cowego robót.

1.5.2.       Dokumentacja projektowa
1/   Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego 2 egz. Dokumentacji Projektowej i 2 egz. SST.  2/

Dokumentacja Projektowa b dzie zawiera  projekt zasilania w energi  elektryczn  pompowni.   3/   Je li w
trakcie wykonywania robót oka e si  koniecznym uzupe nienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiaj cego, Wykonawca sporz dzi brakuj ce rysunki i SST na w asny koszt w 4 egz. i przed y je  do
zatwierdzenia.4/  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y powinny by  zgodne z Dokumentacj
Projektow  i SST.

1.5.3. Zgodno  robót z Dokumentacj  Projektow  i SST

1/ Dane okre lone w dokumentacji projektowej i  SST winny by  uwa ane za warto ci docelowe.



2/ W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST, ale
daj  gwarancje wymaganej jako ci robót, to Inspektor Nadzoru mo e zaakceptowa  takie materia y

3/ W przypadku, gdy materia y lub roboty nie s  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST, i
nie daj  gwarancji wymaganej jako ci robót, to nie powinny by  akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
wykonane roboty winny by  niezw ocznie rozebrane i zast pione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
1/ Wykonawca robót zobowi zany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania robót  placu budowy

w taki sposób, aby nie stwarza  zagro enia dla otoczenia – zabezpieczenie i oznakowanie wykopów
2/ Wykonawca robót zobowi zany jest do utrzymania ruchu publicznego w trakcie wykonywania robót,

w sposób zapewniaj cy bezpiecze stwo pojazdów i pieszych
3/ Wykonawca robót zobowi zany jest do w trakcie wykonywania robót  do odpowiedniego

oznakowania ci gów komunikacyjnych.
Wszelkie zwi zane  z zabezpieczeniem placu budowy koszty ponosi  Wykonawca robót

1.5.5. Ochrona rodowiska w trakcie wykonywania robót

a/ Ustalenia ogólne

Wykonawca winien zna  ustalenia ogólne dotycz ce ochrony rodowiska, oraz wszelkie przepisy
dotycz ce ochrony rodowiska i stosowa  je w trakcie trwania budowy.

1/ Miejsca na bazy magazyny sk adowiska i drogi wewn trzne transportowe powinny by  tak wybrane,
aby nie powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym.

2/ Powinny by  podj te  odpowiednie rodki zabezpieczaj ce przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i
cieków wodnych szkodliwymi substancjami, przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza py ami i gazami,
przekroczenia dopuszczalnych norm ha asu,  mo liwo ci  powstania po aru

3/ Praca sprz tu budowlanego nie mo e powodowa  zniszcze  w rodowisku naturalnym
4/ Materia y stosowane do robót nie powinny zawiera  sk adników zagra aj cych rodowisku

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa

1/   Wykonawca jest zobowi zany do przestrzegania przepisów  o ochronie przeciwpo arowej.
2/ Wykonawca winien utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie

przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach.
3/   Materia y atwopalne winny by  sk adowane w sposób zgodny z przepisami
4/ Maszyny i urz dzenia nap dzane silnikami spalinowymi winny by  wyposa one w urz dzenia

zabezpieczaj ce przed rozprzestrzenianiem si  iskier.
5/ Wykonawca w razie wywo ania przez niego po aru na terenie placu budowy lub jego s siedztwie ,

winien pod kierunkiem odpowiednich s b lub samodzielnie go wygasi .

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia

1/ Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia nie mog  by  dopuszczone do u ycia,
2/  Materia y szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania robót mog  by  stosowane pod

warunkiem przestrzegania wymaga  technologicznych  wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie
przepisy, Zamawiaj cy powinien otrzyma  zgod  na ich u ycie od w ciwych organów administracji.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej

1/ Wykonawca jest zobowi zany do ochrony przed uszkodzeniem  lub zniszczeniem w asno ci prywatnej
i publicznej, a w razie uszkodzenia Wykonawca na swój koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzona w asno

2/ Wykonawca jest w pe ni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia uzbrojenia terenu,
przewodów, ruroci gów, kabli teletechnicznych itp., których po enie by o wskazane przez Zamawiaj cego,
lub ich w cicieli,

3/  O zamiarze rozpocz cia robót w s siedztwie urz dze , lub ich prze enia Wykonawca winien
powiadomi  w cicieli tych urz dze  i Inspektora Nadzoru,

1.5.9. Ograniczenia obci enia pojazdów

1/ Wykonawca jest zobowi zany do dostosowania si  do obowi zuj cych ogranicze  obci  pojazdów
podczas transportu materia ów i sprz tu na drogach publicznych poza placem budowy,



2/  Specjalne zezwolenia na u ycie pojazdów o ponadnormatywnych obci eniach nie zwalniaj
wykonawcy od odpowiedzialno ci za uszkodzenia  dróg, spowodowane ich ruchem,

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy

1/ Wykonawca jest zobowi zany podczas realizacji robót do przestrzegania przepisów  dotycz cych
bezpiecze stwa i higieny pracy. Powinien zadba  aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych,

2/ Wykonawca winien zapewni  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce oraz sprawny sprz t i odpowiedni
odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych, oraz dla zapewnienia bezpiecze stwa publicznego,

3/ Wykopy w miejscach dla osób postronnych nale y zabezpieczy  por czami ochronnymi,
umieszczonymi na wysoko ci 1,1m nad terenem i ustawionymi w odleg ci co najmniej 1,0m od kraw dzi.

4/ Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie
podlegaj  odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robót

1/ Wykonawca powinien utrzyma  roboty do czasu ko cowego odbioru, w taki sposób, aby elementy
robót by y w zadowalaj cym stanie przez ca y czas do momentu tego odbioru,

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów  i ich charakterystyka

ród a uzyskania wszystkich materia ów winny by  wybrane przez Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed
rozpocz ciem robót.

Je eli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego wyboru rodzaju
materia u w wykonywaniu robót, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
na 3 tygodnie przed jego u yciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru materia  nie mo e by  zmieniany,

1/ Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom zostan  przez Wykonawc  wywiezione z placu budowy,
 z one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, który mo e zezwoli  na ich wykorzystanie do

innych robót po przewarto ciowaniu ich kosztu.

2.2. Przechowywanie i sk adowanie materia ów

1/ Wykonawca powinien zapewni  wszystkim materia om  warunki sk adowania i przechowywania
zapewniaj ce zachowanie ich jako ci i przydatno ci do robót i zgodno  z wymogami SST. Odpowiedzialno
za wady materia u powsta e w czasie przechowywania  i sk adowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
mo e zezwoli  na inny sposób przechowywania materia ów ni  podany w SST, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialno ci za ewentualne powsta e z tego tytu u straty.

2.3. Materia y zastosowane w Dokumentacji Projektowej

Materia ami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg niniejszej specyfikacji s :
           1/ Kable energetyczne niskiego napi cia: kable miedziane wg PN-88/E90-160, z 5 ami klasy

    1, z izolacj  i pow ok   poliwinitow  w kolorze: zielono- ta, czarna , niebieska, br zowa,
    czarna, o temp. pracy od  –300C do +700C (typu YKY5*50mm 2 ,YLY 1*16mm2,
    YKY1*25mm2 , YKY 3*2,5 mm 2  ,)

          2/  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30*4 mm
          3/  Folia techniczna kalandrowana z PCW uplastycznionego  o grub. 0,4-0,6mm, GAT. I/II
          4/  Piasek budowlany do betonów zwyk ych
          5/  Rury  przepustowe z PCW (z nieplastykowanego polichlorku winylu)
          6/  Rury stalowe (bez szwu walcowane na gor co ogólnego stosowania)
          7/ Kable sterownicze niskiego napi cia: kable miedziane, z 10 ami klasy

    1, z izolacj  i pow ok   poliwinitow  o temp. pracy od  –300C do +700C (typu YKSY10*2,5mm 2

          8/  Skrzynka zaciskowa izolacyjna
          9/   Skrzynka izolacyjna z lampkami sygnalizacyjnymi
          10/ Wy cznik instalacyjny n/n  S 193, S192, S191
          11/ Odgromnik  FLASHTRAB CRTL –1,5 KA
          12/ cznik krzywkowy – wy cznik WP-10A, WP-20A, tablicowy, IP 54
          13/  Oprawa o wietlenia zewn trznego rt ciowa  HGS 203/80 W z wysi gnikiem



          14/ Wy cznik przeciwpora eniowy ró nicowo - pr dowy  o pr dzie ró nicowym Ir = 30 mA,
                3P+N, i o pr dach znamionowych 32A
          15./ Wy cznik zmierzchowy
           16/  Kondensator 3-fazowy 5kVar,
           17/  Konstrukcje do monta u rozdzielnic i skrzynek
           18/  Wysi gnik do oprawy o wietlenia zewn trznego

 19/ Gniazda  10A/ 250V Z+N,,
 20/  S up o wietleniowy stalowy d  8m
 21/ Stycznik DIL- z cewk  220V, 50Hz
 22/ Wy cznik PKZ-2 , In = 32A, Ir = 24-32A
 23/ Przeka nik czasowy  ETR 4-51-A 3-60 sek
 24/ Przycisk za cz
 25/ Przycisk wy cz
 26/ Lampka sygnalizacyjna
 27/  Listwa zaciskowa
 28/  Czujnik poziomu MCP-2
 29/  Przeka nik pomocniczy R15/3P , 220V, 50Hz
 30/ Przeka nik pomocniczy R15/4P , 220V, 50Hz
 31/ Przeka nik czasowy DIL ET 11MA
 32/  cznik krzywkowy
 33/ Szafka izolacyjna o wymiarach 530*880*250mm  z fundamentem

3. SPRZ T

1/ Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno na miejscu tych robót, jak i przy za adunku i wy adunku
materia ów, sprz tu itp.

2/Liczba i wydajno  sprz tu winna gwarantowa  przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi
w Dokumentacji, SST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre lonym w kontrakcie,
      7/  Przy robotach ziemnych w pobli u istniej cych urz dze  podziemnych prace nale y wykonywa

cznie.

Rodzaj stosowanego sprz tu
      1/  uraw samochodowy 7-10 t

2/  Ci gnik ko owy 55-63 kW
3/  D wignik hydrauliczny przenoszony z nap dem spalinowym 250 t
4/  Pompa wysokoci nieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm

      5/  Zespó  pr dotwórczy 3-fazowy, przewo ny, 20 kVA
      6/  Spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

1/ Wykonawca jest zobowi zany do u ywania rodków transportu, które nie spowoduj  niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót, zarówno w ich miejscu, jak i przewo onych materia ów itp.

2/ Liczba rodków transportu powinna gwarantowa  przeprowadzenia robót zgodnie z zasadami
okre lonymi w Dokumentacji, SST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okre lonym w kontrakcie,
      3/ Na rodkach transportu przewo one materia y winny by  zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uk adane zgodnie z warunkami ich transportu wydanymi przez ich wytwórc .

Rodzaj stosowanych rodków transportu sprz tu
1/ Samochód dostawczy do 0,9 t
2/  Samochód skrzyniowy do 5 t
3/  Przyczepa do przewo enia kabli pow. 4-7 t

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako
stosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z Dokumentacj  projektow  i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspó praca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

1/ Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje we wszystkich sprawach zwi zanych z jako ci  robót,
materia ów, post pem robót, oraz przy interpretacjach Dokumentacji Projektowej i SST

2/  Inspektor Nadzoru b dzie podejmowa  decyzje w sposób bezstronny i sprawiedliwy.
3/ Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz ce akceptacji, lub odrzucenia materia ów i elementów robót b

oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji Projekt. , SST i normach oraz wytycznych.
4/ Inspektor Nadzoru jest upowa niony do kontroli wszystkich robót i materia ów na budowie.
5/ Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by  wykonywane  w ci gu 24 godzin od ich otrzymania przez

Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca.,

5.3. Szczególne warunki wykonywania robót

        Przy uk adaniu kabli we wspólnych z projektowanymi  ruroci gami wykopach nale y roboty
skoordynowa  w nast puj cy sposób: w pierwszej kolejno ci w wykonanym wcze niej wykopie u
ruroci g,  nast pnie wykop z ruroci giem zasypa  do g boko ci 0,9 m od poziomu terenu, a dopiero wtedy
wykona  podsypk  pod kabel, u  kabel, przykry  go warstw  piasku i przykry  foli , a nast pnie zasypa
ca y wykop do poziomu terenu.

Podobnie post powa  nale y z uziomem powierzchniowym z bednarki stalowej ocynkowanej, uk adnej
we wspólnym z projektowanym kablem energetycznym wykopie, tzn. w pierwszej kolejno ci w wykonanym
wcze niej wykopie u  kabel, nast pnie wykop z kablem zasypa  warstw  piasku i ziemi  do g boko ci 0,6
m od poziomu terenu, a dopiero wtedy u  uziom z bednarki, a nast pnie zasypa  ca y wykop do poziomu
terenu.

5.4. Zakres wykonywanych robót wyst puj cych  w Dokumentacji Projektowej

Trasa i sposób u enia kabli energetycznych uzale nione s  od wydanych przez Zak ad Energetyczny
Strzelce Opolskie technicznych warunków zasilania pompowni, oraz od u ytkownika terenu. W zakres
wykonywanych robót wchodz  nast puj ce roboty:

5.4.1. Kable n/n

1/ rozdeskowanie i  ustawienie b bna  na stojakach, oraz rozwini cie kabla
2/ uci cie i zabezpieczenie ko cówek  kabla
3/ za enie opasek oznaczeniowych
4/ pod czenie kabla  projektowanego do linii istniej cej,
5/ u enie kabla w rurze ochronnej  |PCW , Arot i stalowej
6/ wytyczenie trasy rowu dla kabli, oraz wyznaczenie obrysu rowu
7/ wykopanie rowu kablowego dla  u enia kabli  - rów o szeroko ci dna 0,4 m i g boko ci
    0,9 m (rów kablowy wykopany b dzie r cznie, przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na
    odk ad wzd  wykopu, oraz z r cznym wyrównaniem dna wykopu)
8/ u enie w wykopie rur ochronnych w miejscach kolizji z istniej cym uzbrojeniem
    podziemnym, projektowanym uzbrojeniem podziemnym, oraz drogami - u ozenie rur
    os onowych, wykonanie po cze  elementów, uszczelnienie po cze  i wylotów
9  / uszczelnienie przepustów
10/ wykonanie na dnie rowu podsypki z piasku o grubo ci 10 cm
11/ u enie w rowie kablowym  kabli,
12/ zasypanie kabli  piaskiem o wysoko ci 10 cm i  przykrycie ich  foli
13/ u enie uziomu z bednarki stalowej ocynkowanej na dnie rowu kablowego –
      wyprostowanie , odmierzenie i uci cia bednarki, u enie bednarki w wykopie, spawanie
      gazowe, oczyszczenie i pomalowanie spawu, pod czenie przewodu uziemiaj cego do s upa
      lub  zacisku rozdzielnicy, wykonanie pomiaru  rezystancji i sporz dzenie protoko u
15/ zasypanie rowu kablowego do poziomu terenu – r cznie z odk adu warstwami o grubo ci 20
      cm, wykonanie nasypu nad rowem, oraz rozplantowaniem nadmiaru gruntu
16/ oznaczenie trasy kabla s upkami betonowymi
17/ Badania i pomiary linii kablowej n/n



5.4.2. Rozdzielnice n/n

1/ Monta  konstrukcji stalowych do monta u rozdzielnic ,
2/ zamontowanie na konstrukcjach  kompletnie wyposa onych rozdzielnic
3/ pod czenie kabla zasilaj cego  i kabli odbiornikowych rozdzielnic pompowni
4/ oznaczenie przewodów i obwodów i malowanie poprawkowe i opisy
7/ Badania i pomiary obwodów  n/n

5.4.3. Uziemienia

1/ wykonanie wykopu pod uziom powierzchniowy
2/ u enie na dnie wykopu bednarki i zasypanie wykopu
3/ u enie szyn wyrównawczych w obudowie
3/ Pod czenie szyn ochronnych  i zacisków ochronnych rozdzielnic, oraz
    konstrukcji  do uziomów i pomiary

5.4.4. Monta e s upa
1/Wykop pod s up
2/ montaz  i ustawienie s upa

5.4.5. Monta e o wietlenia terenu

1/ Monta  wysi gnika
2/ montaz oprawy o wietleniowej na  wysi gniku
3/ monta  i pod czenie wy cznika zmierzchowego
4/ Monta  I pod czenie przewodów

5.4.6. Instalacje elektryczne
1/ Doprowadzenie i pod czenie kabli i przewodów zasilaj cych do silnika i sond i skrzynek
2/  monta  konstrukcji wsporczych stalowych
3/ Wykonanie i monta  skrzynek zaciskowych i sterowniczych

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Program Zapewnienia Jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, z
uwzgl dnieniem mo liwo ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych, gwarantuj cych wykonanie robót
zgodnie z  Dokumentacj  Projektow , SST  oraz poleceniami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.
Program ten powinien zawiera  :
1/ cz  ogóln , a w niej: organizacje wykonania robót, terminy i sposoby prowadzenia robót, organizacje
ruchu na budowie z oznakowaniem robót, bhp, wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
zawodowe, wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania robót, sposób proponowanej
kontroli jako ci robót i kierowania  nimi, wyposa enia w sprz t i aparatur  i urz dzenia do kontroli
2/  cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego rodzaju robót : wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na
budowie wraz z ich parametrami, rodzaje i ilo rodków transportu

Zasady kontroli jako ci robót
   1/ Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osi gn  wymagan  jako
   2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i materia ów
   3/ Wykonawca powinien przeprowadzi  pomiary i badania materia ów i robót w sposób zapewniaj cy
stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymogami SST.
   4/Wymagania co do zakresu bada  i pomiarów winny by  okre lone w SSt, lub uzgodnione z Inspektorem.

Badania i pomiary.
1/ Wszystkie badania i pomiary winny by  przeprowadzane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.
Dla kabla nale y wykona  nast puj ce próby i pomiary:

- ci  roboczych i powrotnych, oraz zgodno  faz przy u yciu przyrz dów( wynik
      sprawdzenia nale y uzna  za pozytywny, je li poszczególne y nie maj  przerw, oraz
      poszczególne fazy na obu ko cach linii maja identyczne oznaczenia
- opór izolacji kabla
- próba napi ciowa izolacji



- pomiar rezystancji izolacji
Dla instalacji nale y wykona  nast puj ce pomiary:

- pomiar rezystancji elementów instalacji
- pomiar skuteczno ci ochrony przeciwpora eniowej
- wykonanie próby zadzia ania wy cznika przeciwpora eniowego ró nicowo-pradowego testerem

instalacji
- badanie silnika – pomiar rezystancji uzwoje , pomiar rezystancji izolacji

Dla instalacji uziemienia i uziomów nale y wykona  nast puj ce pomiary:
- pomiar rezystancji uziemienia

2/ Przed przyst pieniem do bada  i pomiarów Wykonawca powinien powiadomi  Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru czy badania., a po uko czeniu przedstawi do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Atesty jako ci materia ów i urz dze

   1/ W przypadku materia ów dla których wymagane s  atesty wg SST, ka dy materia  winien je mie
   2/ Produkty przemys owe winny posiada  atest producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego bada , których kopie powinny by  dostarczone Inspektorowi Nadzoru
    3/ Materia y posiadaj ce wa ne atesty i legalizacje mog  by  badane w dowolnym czasie

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

   1/ Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za prowadzenie
Dziennika budowy  zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy
   2/ Zapisy w Dzienniku budowy winny by  prowadzone na bie co i powinny dotyczy  przebiegu Robót,
stanu bezpiecze stwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy
    3/ Ka dy zapis w Dzienniku budowy winien by  opatrzony dat  i podpisem osoby, która dokona a wpisu
(imi , nazwisko, stanowisko s bowe). Zapisy winny by  czytelne, trwa e, w porz dku chronologicznym,
   4/ Za czone do Dziennika budowy protoko y i inne dokumenty powinny by  opatrzone kolejnym numerem
za cznika, dat  i podpisem Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy
   5/ Do Dziennika budowy  nale y wpisa  w szczególno ci:

- dat  przekazania Wykonawcy Placu Budowy
- dat  przekazania przez Zamawiaj cego Dokumentacji Projektowej
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jako ci i harmonogramów robót
- terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót
- przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
- daty zarz dzenia wstrzymania robót z podaniem powodu
- zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych, ulegaj cych zakryciu i ich ko cowych odbiorów
- Wyja nienia, uwagi i propozycje wykonawcy
- Pogod  i temperatur  w okresie wykonywania robót podlegaj cych wymogom klimatycznym
- Zgodno  warunków geotechnicznych rzeczywistych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- Dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie robót
- Dane dotycz ce sposobu wykonania zabezpieczenia robót, jako ci materia ów bada  i pomiarów
- Istotne informacje o przebiegu robót

   6/ Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy winny by  przed one do
ustosunkowania si  Inspektorowi nadzoru
   7/ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyj cia lub zaj ciem stanowiska
    8/ Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

6.5.2. Ksi ga obmiaru

Ksi ga Obmiaru stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w jednostkach przyj tych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje si  do Ksi gi Obmiarów.

6.5.3. Pozosta e dokumenty budowy



Do dokumentów budowy zalicza si  oprócz w/w  nast puj ce dokumenty
- pozwalaj ce na realizacje zadania  budowlanego
- protoko y przekazania Placu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protoko u odbioru Robót
- protoko y  z narad i ustale .

6.5.4. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy winny by  przechowywane na Placu Budowy w miejscu zabezpieczonym. Zagini cie
któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodowa  jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny by  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru
przedstawiane do wgl du na yczenie Zamawiaj cego.

6.5.5. Kontrola jako ci robót b cych przedmiotem Dokumentacji Projektowej

Celem kontroli jako ci jest stwierdzenie osi gni cia za onej jako ci wykonywanych robót przy
budowie linii kablowych n/n, modernizacji istniej cych linii napowietrznych n/n, oraz monta u rozdzielnic.
  1/  Urz dzenia elektryczne, kable energetyczne, rozdzielnice winny posiada  atesty fabryczne lub wiadectwa
jako ci, wydane przez producenta.
  2/  Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót: sprawdzanie  dzia ania urz dze   i aparatury po ich
monta u, kabel po u eniu,  a przed zasypaniem sprawdzi , czy budowa linii kablowej odpowiada
wymaganiom normy, a ponadto sprawdzi  go w zakresie jego ci ci (czy nie ma uszkodze  pow oki kabla, i
czy nie jest przerwany, sprawdzi  ci  uziemie
  3/  Po zako czeniu robót nale y przeprowadzi  szczegó owe ogl dziny zamontowanych urz dze , oraz
       sprawdzi  zgodno  ich monta u z dokumentacj  techniczn  , projektem, i instrukcjami fabrycznymi,
  4/  Badania i pomiary pomonta owe powinna  przeprowadza  specjalistyczna grupa pracowników
       posiadaj cych specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
       Po zako czeniu robót nale y sprawdzi  i pomierzy :

 -    ci  roboczych i powrotnych, oraz zgodno  faz przy u yciu przyrz dów
- opór izolacji kabla
- próba napi ciowa izolacji
- jako  i kompletno  wykonanych robót
- wykona  wymagane  pomiary geodezyjne
- dokona  próbnego za czenia

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady.

    1/ Obmiar Robót powinien okre li  faktyczny zakres wykonywanych Robót w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST
   2/ Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
   3/ Obmiar odbywa si  w obecno ci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji
   4/ Wyniki obmiaru powinny by  wpisane do Ksi gi Obmiarów

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów

Obmiar robót i materia ów wykonywany winien by  w jednostkach podanych w Dokumentacji
projektowej i obmiarze robót.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy

1/ Urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane przy obmiarze robót powinny by  zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, 2/ Urz dzenia i sprz t pomiarowy stosowane przy obmiarach powinny by  utrzymywane
przez  Wykonawc  w dobrym stanie technicznym przez ca y okres trwania robót

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

   1/ Obmiary powinny by  przeprowadzone przed ko cowym odbiorem robót, oraz przy wyst powaniu
szej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy Robót



   2/  Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonania
   3/ Obmiar robót ulegaj cych zakryciu wykonuje si  przed ich zakryciem,

7.4. Jednostki  obmiaru robót b cych przedmiotem Dokumentacji Projektowej

Jednostk  obmiaru robót jest:
  a/   dla projektowanych  linii kablowych n/n  i sterowniczych -  1 metr (m)  linii kablowej
  b/  dla uziemie  - 1 metr bednarki,
  c/  dla rozdzielnic  i aparatury elektrycznej – 1 sztuka (szt)
  d/  dla wykopów rowów kablowych – 1m wykopu o okre lonej szeroko ci dna i g boko ci ( lub 1 m3)
  e/  dla rur ochronnych przepustowych – 1 m
  f/  dla o wietlenia terenu I s upów  –  1 s up, 1 oprawa, 1 wysi gnik
  g/ dla wykopów pod s upy – 1 m3 wykopu
  h/ dla bada  i prób – 1 pomiar
  i/  dla osprz tu instalacyjnego – 1 szt
  j/ dla konstrukcji stalowych – 1 szt
  k/  dla aparatury elektrycznej – 1 szt

8. ODBIÓR ROBÓT

W zale no ci od  ustale  w SST  roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
1/ odbiorowi robót  zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
2/ odbiorowi ko cowemu
3/ odbiorowi  ostatecznemu

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu.
   1/ odbiór robót  zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych robót,
które  w dalszej kolejno ci ulegn  zakryciu
   2/ odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu powinien by  dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót
   3/ Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru
   4/ Gotowo  robót do odbioru w/w zg asza Wykonawca Robót wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.  Odbiór winien by  przeprowadzony w czasie do  3 dni
od daty zg oszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie  Inspektora Nadzoru
   5/ Jako  i ilo  Robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentów, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w uzgodnieniu z Dokumentacja Projektow  , SSt i
uprzednimi ustaleniami.
   6/W przypadku stwierdzenia niezgodno ci z przyj tymi ustaleniami Inspektor ustala zakres robót
poprawkowych i podejmuje decyzje dotycz ce zmian i korekt. Mo e podj  decyzj  dokonania potr ce
    7/ Przy ocenie odchyle  i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
uwzgl dnia zasady odbioru podane w SST
    8/ Odbiorowi robót ulegaj cych zakryciu podlegaj  nast puj ce  roboty b ce przedmiotem Dokumentacji
Projektowej:
   a/  u enie kabla w wykopie na podsypce z piasku , z przykryciem piaskiem i foli
   b/  u enie kabla w wykopie w rurach ochronnych
   c/  u enie uziomu poziomego  z bednarki i  pionowego z pr ta w wykopie
   d/ zapasy kabli energetycznych przy wprowadzeniach do rozdzielnic i na s upy
   e/  u enie rur ochronnych w miejscach skrzy owa  kabli z uzbrojeniem podziemnym i drogami
   f/ wykonanie wykopu pod uziom powierzchniowy
   g/ u enie na dnie wykopu bednarki i zasypanie wykopu
   h/ Pod czenie szyn ochronnych  i zacisków ochronnych rozdzielnic, z czy, oraz  konstrukcji  do
       uziomów i pomiary

Odbiór ko cowy robót.
   1/ Odbiór ko cowy polega na ocenie finalnej wykonania ilo ci , warto ci i jako ci robót.
Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ko cowego powinna by  stwierdzona przez
Kierownika Robót wpisem do Dziennika Budowy, i pisemnym zg oszeniu Inspektorowi Nadzoru
   2/ Odbiór ko cowy powinien nast pi  w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zako czenia Robót



   3/ Odbioru robót dokonuje powo ana przez Zamawiaj cego komisja (przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy). Komisja dokonuje odbioru Robót – oceny robót jako ciowej (na podstawie przed onych
dokumentów, wyników pomiarów i bada ), oraz ocenie wizualnej, oraz zgodno ci wykonania Robót z SST i
Dokumentacja Projektow
   4/ W trakcie odbioru ko cowego Robót komisja powinna si  zapozna  z realizacj  zalece  przyj tych w
trakcie odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu - w tym robót uzupe niaj cych i poprawkowych
   5/ W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót uzupe niaj cych i poprawkowych komisja przerywa
odbiór ko cowy i ustala nowy jego termin

Dokumenty do odbioru ko cowego robót.
1/  Podstawowym dokumentem odbioru ko cowego jest Protokó  odbioru ko cowego robót
2/  Do Odbioru ko cowego Wykonawca obowi zany jest dostarczy  nast puj ce dokumenty:
  a/  projektow   dokumentacje powykonawcz
  b/  geodezyjna   dokumentacje powykonawcz
  c/  szczegó owe Specyfikacje Techniczne
  d/  zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie jego zalece
  e/  zalecenia technologiczne
  f/  Dziennik Budowy i Ksi  Obmiaru
  g/  protoko y dokonanych, a wymaganych pomiarów
  h/  atesty zastosowanej aparatury
  i/  opini  technologiczn
  j/  sprawozdanie techniczne
  k/  odbiór robót przez Zak ad Energetyczny, tam, gdzie to jest wymagane.
3/  Sprawozdanie techniczne winno zawiera :

- zakres i lokalizacje wykonywanych robót
- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez

Zamawiaj cego
- uwagi dotycz ce realizacji Robót
- dat  rozpocz cia i zako czenia Robót

4/  W przypadku gdy wg komisji Roboty nie s  pod wzgl dem dokumentacji  nie s  gotowe do odbioru
ko cowego komisja wyznacza ponowny termin odbioru ko cowego Robót
5/  Zarz dzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupe niaj ce powinny zosta  zestawione wg ustalonego
wzoru, a ich termin wykonania ustala  komisja.

Odbiór ostateczny robót.
Odbioru ostatecznego nale y dokona  wed ug zasad podanych w ST.

1/ odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót zwi zanych z  usuni ciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ko cowymi zaistnia ych w okresie gwarancyjnym, 2/ odbiór ostateczny powinien by  dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad odbioru ko cowego.

Odbioru ostatecznego nale y dokona  wed ug zasad podanych w ST.
Wykonawca obowi zany jest dostarczy  nast puj ce dokumenty:
  a/  projektow   dokumentacje powykonawcz
  b/  geodezyjna   dokumentacje powykonawcz
  c/ protoko y dokonanych, a wymaganych pomiarów
  d/ atesty zastosowanej aparatury
  e/ odbiór robót przez Zak ad Energetyczny, tam, gdzie to jest wymagane.

9. PODSTAWA P ATNO CI

   1/  Podstaw  p atno ci jest stawka jednostkowa, kalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmia-
        row  dla danej pozycji lepego kosztorysu
   2/  Stawka jednostkowa  pozycji winna uwzgl dnia  wszystkie wymagania i czynno ci sk adaj ce si  na
         jej wykonanie okre lone w SST
   3/  Stawka jednostkowa winna obejmowa :

- robocizn  bezpo redni
- warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami ich zakupu
- warto  pracy sprz tu wraz z kosztami jednorazowymi ( transport na plac budowy i z powrotem,

monta  i demonta  na stanowisku)



- koszty po rednie tzn. P ace personelu i kierownictwa  i nadzoru, koszty urz dzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty bhp, us ugi obce dla budowy, op aty za dzier awy, ekspertyzy,
ubezpieczenia i koszty Zarz du Wykonawcy

- koszty op at za wy czenia linii energetycznych i wy czenia pasa drogowego
- zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami

   4/  do stawek jednostkowych nie dolicza si  podatku VAT
   5/  stawka ustalona w kosztorysie ofertowym  za okre lon  pozycje przez Wykonawc  jest ostateczna

atno  za 1m wykonanej linii kablowej n/n , oraz uziemienia  nale y przyjmowa  zgodnie z obmiarem,
natomiast ocena jako ci u ytych materia ów i jako ci wykonanych robót  winna by  dokonana na podstawie
wyników pomiarów i bada .

  Cena wykonania robót obejmuje:
1/ roboty pomiarowe i przygotowawcze
2/ oznakowanie robót
3/ transport materia ów niezb dnych do wykonania robót
4/ pod czenie kabla  projektowanego do istniej cej linii n/n
5/ wykonanie przekopów próbnych w miejscach kolizji kabla projektowanego z uzbrojeniem
    podziemnym istniej cym
6/ wykopanie rowu kablowego dla kabli i uziemienia
7/ wykonanie na dnie rowu podsypki z piasku, u enie kabli, zasypanie ich piaskiem i
    przykrycie foli
8/ u enie uziomu z bednarki na dnie rowu
9/ zasypanie rowu kablowego
10/ wykopanie wykopu pod s up o wietleniowy
11/ Postawienie s upa w wykonanym wykopie
12/ Pod czenie kabli zasilaj cych  i uziomu do rozdzielnicy g ównej
      i do  rozdzielnicy typowej  pompowni i rozdzielnicy wewn tznej
13/  u enie w wykopie rur ochronnych w miejscach kolizji
14/  wykonanie wykopu dla s upa o wietleniowego stalowego
15/  Wci ganie kabla do rur ochronnych
16/  Uk adanie bednarki uziemiaj cej w obiektach
17/  Wykonanie wykopu pod maszt antenowy
18/ Monta  wysi gnika do opraw
19/  Monta  oprawy o wietlenia zewn trznego na wysi gniku
20/ monta   wy cznika zmierzchowego
21/ Monta  rur stalowych ochronnych
22/ Badania i pomiary po monta owe
23/ Monta  konstrukcji do monta u rozdzielnic i aparatury
24/ Monta  rozdzielnicy  g ównej i typowej pompowni i kontenerowej na konstrukcji
25/  monta  konstrukcji wsporczych stalowych

   26/ Monta  gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych 3*32A/500V/Z+N,  10A/220V/Z
27/ Monta  wy cznków 1 biegunowych
28/ Montaz konstrukcji stalowych dla rozdzielnic i zamocowanie na nich rozdzielnicy g ównej
      i typowej pompowni
29/  Monta  sond

   30/  Monta  skrzynek zaciskowych i sterowniczych

10. PRZEPISY ZWI ZANE

-      norma SEP – E- 0001
-      PNE 0 5125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

  -      Przepisy budowy urz dze  elektrycznych PBUE
- Przepisy eksploatacji  urz dze  elektrycznych
- PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu
- PN-91/ E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-92/ E-05031- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-IEC 364-4-481- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-IEC 60364-- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych


