SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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ZASILANIE ELEKTROENERGETYCZNE



1.WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace budowy linii kablowych
niskiego napiecia i sterowniczych, uziemien, oraz rozdzielnic i instalacji elektrycznych niskiego napigcia.
Roboty tego rodzaju wystgpowa¢ beda na projektowanym ujeciu wody nr 5 dla stacji wodociagowej w
Parzymiechach, przy zasilaniu elektroenergetycznym i sterowaniu pompy gtebinowej na ujeciu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwiazanych 2z  zasilaniem
elektroenergetycznym i sterowaniem pompy giebinowej na ujeciu i obejmuja:
1/ Ukladanle linii kablowych niskiego napigcia w ziemi:
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 5*50 mm
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OGt 3*16 mm ?
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OP 2*1,5 mm 2
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKSY 10* 2,5 mm 2
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 3* 2,5 mm 2
2/ Uktadanie linii kablowych niskiego napigcia w rurach ochronnych typu PCW ¢ 100
oraz oslonowych rurach rs ¢ 150 :
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 5*50 mm
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OGt 3*16 mm ?
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu OP 2*1,5 mm 2
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKSY 10* 2,5 mm 2
wykonanych kablami miedzianymi n/n typu YKY 3* 2,5 mm 2
3/ Montaz i stawianie rozdzielnic w obudowie izolacyjnej z fundamentem
- rozdzielnica gtéwna ujecia z rozrusznikiem gwiazda — trojkat: wykonanie i montaz aparatury oraz
potaczen i podtaczenia rozdzielnicy do zasilania i kabla sterowniczego
4/ Uktadanie uziomow
- powierzchniowych wykonanych bednarka FeZn 30*4 mm wraz z wykopem
- podtaczenie szyn wyréwnawczych do szyn rozdzielnic
5/ Montaze oswietlenia terenu
- Wykonanie wykopu pod stup
- montaz i stawianie stupa S-80 wykopie
- montaz wysiggnika z oprawa na stupie
5/ Montaze skrzynek
- Wykonanie i montaz konstrukcji wsporczych
- Wykonanie w skrzynce montazu aparatury i potaczen
- Montaz skrzynek na konstrukgji i ich podtaczenie
6/ Instalacje elektryczne w studni
- montaz przewodow i podtaczenie do silnika pompy
- montaz przewodow i podtaczenie do sond

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi normami i ,,Przepisami
Budowy Urzadzen elektrycznych, oraz definicjami podanymi w ST ,,Okreslenia ogolne”.
Uzyte w Specyfikacji Technicznej okreslenia nalezy rozumie¢ w sposob nastgpujacy:

1.4.1. Okreslenia ogodlne:

1. Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
notowania wydarzen, ktére wyniknety w trakcie wykonywania robot, rejestrowania odbiorow robdt,
przekazywania polecen pomigdzy Inspektorem Nadzoru, Wykonaweca, i Projektantem



2. Kierownik budowy — osoba , ktéra wyznacza Wykonawca , i ktora jest upowazniona do kierowania

robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczacych realizacji obiektu

Kosztorys ofertowy - wyceniony slepy kosztorys

Kosztorys slepy — wykaz robdt z podaniem ilosci(przedmiar) w kolejnosci technolog. ich wykonania

Ksigga obmiardw - zeszyt z ponumerowanymi stronami akceptowany przez Inspektora nadzoru, ktory

stuzy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen i dodatkowych

zalacznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu Inspektora Nadzoru

6. Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

7. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna ktora jest autorem Dokumentacji Projektowej

ok w

1.4.2. Okreslenia szczeg6towe techniczne dotyczace robot elektrycznych wystepujacych w
Dokumentacji Projektowey:

1/ Linia kablowa — kabel wielozytowy, lub wiazka kabli jednozytowych w uktadzie wielofazowym,
tacznie z osprzetem

2/ Trasa kablowa — pas terenu, ktorego osia jest linia prosta, famana, lub falista, taczaca dwa
lub wigcej urzadzen elektrycznych, w ktérym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych

3/ Osprzgt elektroenergetycznych linii kablowych- zbior elementéw stuzacych do taczenia,
rozgaleziania i zakonczenia kabli

4/ Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego np. ostona otaczajaca — ostona dzielona lub nie
dzielona, chroniaca kabel ze wszystkich stron

5/ Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio, lub za posrednictwem fundamentu

6/ Uziom-przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia

7/ Odgromnik ( ochronnik) - zastosowane w sieci niskiego napigcia urzadzenia bgdace pierwszym stopniem
ochrony przed pradami piorunowymi, i zapewniajace ograniczenia przepigc

8/ Rozdzielnica elektroenergetyczna sa to zabudowane w obudowie wolnostojacej, urzadzenia
rozdzielcze i aparatura pomiarowa przystosowane do tego samego rodzaju napigcia znamionowego

9/ Ziacze jest to urzadzenie elektroenergetyczne w ktorym nastgpuje potaczenia wspolnej sieci
elektrycznej o napigciu znamionowym 1KV i nizszym z instalacja odbiorcza bezposrednio lub za
posrednictwem wewngtrznej linii zasilajacej

10/ oswietlenie zewngtrzne jest to oswietlenie, ktorego zrodta zainstalowane sa na zewnatrz budynku
np. na scianie budynku, lub na stupie

11/ Czujnik poziomu ciecy jest to urzadzenie umozliwiajace sterowanie w zaleznosci od poziomu wody

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t odpowiada za jakos¢ wykonania rob6t i za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, oraz zaleceniami Projektanta.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i
wspotrzedne gtownych tras linii, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaréw Robdt, oraz co najmniej 2 egz. peinej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych punktow
do chwili odbioru koncowego robét.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

1/ Woykonawca otrzyma od Zamawiajacego 2 egz. Dokumentacji Projektowej i 2 egz. SST. 2/
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ projekt zasilania w energig elektryczna pompowni. 3/ Jesli w
trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egz. i przediozy je do
zatwierdzenia.4/ WSszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny byé¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i SST.

1.5.3. Zgodnosé robot z Dokumentacjg Projektowg i SST

1/ Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST winny by¢ uwazane za wartosci docelowe.



2/ W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
daja gwarancje wymaganej jakosci robot, to Inspektor Nadzoru moze zaakceptowac¢ takie materiaty

3/ W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i
nie daja gwarancji wymaganej jakosci robot, to nie powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru,
wykonane roboty winny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastapione innymi na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

1/ Wykonawca rob6t zobowiazany jest do zabezpieczenia w trakcie wykonywania rob6t placu budowy
w taki sposdb, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla otoczenia — zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

2/ Wykonawca rob6t zobowiazany jest do utrzymania ruchu publicznego w trakcie wykonywania robot,
W sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pojazdow i pieszych

3/ Wykonawca robét zobowiazany jest do w trakcie wykonywania rob6t do odpowiedniego
oznakowania ciagdw komunikacyjnych.

Wszelkie zwiazane z zabezpieczeniem placu budowy koszty ponosi Wykonawca robot

1.5.5. Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot

a/ Ustalenia ogdlne

Wykonawca winien zna¢ ustalenia ogolne dotyczace ochrony srodowiska, oraz wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska i stosowac je w trakcie trwania budowy.

1/ Miejsca na bazy magazyny sktadowiska i drogi wewngtrzne transportowe powinny by¢ tak wybrane,
aby nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

2/ Powinny by¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i
ciekéw wodnych szkodliwymi substancjami, przekroczenia norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, mozliwoscia powstania pozaru

3/ Praca sprzetu budowlanego nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym

4/ Materiaty stosowane do robot nie powinny zawiera¢ sktadnikow zagrazajacych srodowisku

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

1/ Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania przepisow 0 ochronie przeciwpozarowej.

2/ Wykonawca winien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w magazynach, maszynach i pojazdach.

3/ Materiaty tatwopalne winny by¢ sktadowane w sposob zgodny z przepisami

4/ Maszyny 1 urzadzenia napegdzane silnikami spalinowymi winny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

5/ Wykonawca w razie wywotania przez niego pozaru na terenie placu budowy lub jego sasiedztwie ,
winien pod kierunkiem odpowiednich stuzb lub samodzielnie go wygasic.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1/ Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopuszczone do uzycia,

2/ Materiaty szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie wykonywania rob6t moga by¢ stosowane pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych — wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgodg na ich uzycie od witasciwych organdéw administracji.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1/ Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci prywatnej
i publicznej, a w razie uszkodzenia Wykonawca na swoj koszt naprawi, lub odtworzy uszkodzona wiasnos¢

2/ Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowane uszkodzenia uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagbw, kabli teletechnicznych itp., ktdrych potozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego,
lub ich wiascicieli,

3/ O zamiarze rozpoczecia rob6t w sasiedztwie urzadzen, lub ich przelozenia Wykonawca winien
powiadomi¢ wiascicieli tych urzadzen i Inspektora Nadzoru,

1.5.9. Ograniczenia obcigzenia pojazdoéw

1/ Wykonawca jest zobowiazany do dostosowania si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen pojazdow
podczas transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza placem budowy,



2/ Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach nie zwalniaja
wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg, spowodowane ich ruchem,

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1/ Wykonawca jest zobowiazany podczas realizacji rob6t do przestrzegania przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Powinien zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych,

2/ Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprawny sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych, oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego,

3/ Wykopy w miejscach dla o0s6b postronnych nalezy zabezpieczy¢ porgczami ochronnymi,
umieszczonymi na wysokosci 1,1m nad terenem i ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0m od krawedzi.

4/ Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypekieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Utrzymanie robot

1/ Wykonawca powinien utrzyma¢ roboty do czasu koncowego odbioru, w taki sposob, aby elementy
robét byty w zadowalajacym stanie przez caty czas do momentu tego odbioru,

2. MATERIALY

2.1. Zrodfa uzyskania materiatéw i ich charakterystyka

Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw winny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robot.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywaniu rob6t, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze co najmniej
na 3 tygodnie przed jego uzyciem. Po akceptacji Inspektora Nadzoru materiat nie moze by¢ zmieniany,

1/ Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, ktdry moze zezwoli¢ na ich wykorzystanie do
innych rob6t po przewartosciowaniu ich kosztu.

2.2. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

1/ Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki skfadowania i przechowywania
zapewniajace zachowanie ich jakosci i przydatnosci do rob6t i zgodnos¢é z wymogami SST. Odpowiedzialnosé
za wady materiatu powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru
moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania materiatbw niz podany w SST, lecz nie zwalnia to
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty.

2.3. Materiaty zastosowane w Dokumentacji Projektowej

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wg niniejszej specyfikacji sa:

1/ Kable energetyczne niskiego napigcia: kable miedziane wg PN-88/E90-160, z 5 zytami klasy
1, zizolacja i powloka poliwinitowa w kolorze: zielono-zoétta, czarna , niebieska, brazowa,
czarna, 0 temp. pracy od —30°C do +70°C (typu YKY5*50mm 2,YLY 1*16mm?,
YKY1*25mm?, YKY 3*25mm? )

2/ Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30*4 mm
3/ Folia techniczna kalandrowana z PCW uplastycznionego o grub. 0,4-0,6mm, GAT. I/l
4/ Piasek budowlany do betondw zwyktych
5/ Rury przepustowe z PCW (z nieplastykowanego polichlorku winylu)
6/ Rury stalowe (bez szwu walcowane na goraco og6élnego stosowania)
7/ Kable sterownicze niskiego napiccia: kable miedziane, z 10zytami klasy
1, z izolacja i powtoka poliwinitowa o temp. pracy od —30°C do +70°C (typu YKSY10*2,5mm
8/ Skrzynka zaciskowa izolacyjna
9/ Skrzynka izolacyjna z lampkami sygnalizacyjnymi

10/ Wytacznik instalacyjny n/n S 193, S192, S191

11/ Odgromnik FLASHTRAB CRTL -1,5 KA

12/ ¥.acznik krzywkowy — wylacznik WP-10A, WP-20A, tablicowy, IP 54

13/ Oprawa oswietlenia zewngtrznego rteciowa HGS 203/80 W z wysiggnikiem
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14/ Wytacznik przeciwporazeniowy réznicowo - pradowy o pradzie roznicowym Ir = 30 mA,
3P+N, i 0 pradach znamionowych 32A

15./ Wytacznik zmierzchowy

16/ Kondensator 3-fazowy 5kVar,

17/ Konstrukcje do montazu rozdzielnic i skrzynek

18/ Wysiegnik do oprawy oswietlenia zewngtrznego

19/ Gniazda 10A/ 250V Z+N,,

20/ Stup oswietleniowy stalowy di 8m

21/ Stycznik DIL- z cewka 220V, 50Hz

22/ Wytacznik PKZ-2 , In = 32A, Ir = 24-32A

23/ Przekaznik czasowy ETR 4-51-A 3-60 sek

24/ Przycisk zatacz

25/ Przycisk wytacz

26/ Lampka sygnalizacyjna

27/ Listwa zaciskowa

28/ Czujnik poziomu MCP-2

29/ Przekaznik pomocniczy R15/3P , 220V, 50Hz

30/ Przekaznik pomocniczy R15/4P , 220V, 50Hz

31/ Przekaznik czasowy DIL ET 11MA

32/ Lacznik krzywkowy

33/ Szafka izolacyjna o wymiarach 530*880*250mm z fundamentem

3. SPRZET

1/ Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno na miejscu tych robdt, jak i przy zatadunku i wytadunku
materiatdw, sprzetu itp.

2/Liczba i wydajnos¢ sprzetu winna gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji, SST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okreslonym w kontrakcie,

7/ Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych prace nalezy wykonywac
recznie.

Rodzaj stosowanego sprzgtu

1/ Zuraw samochodowy 7-10 t

2/ Ciagnik kotowy 55-63 kW

3/ Dzwignik hydrauliczny przenoszony z napgdem spalinowym 250 t
4/ Pompa wysokocisnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm

5/ Zespot pradotworczy 3-fazowy, przewozny, 20 kVA

6/ Spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT

1/ Wykonawca jest zobowiazany do uzywania $rodkow transportu, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot, zaréwno w ich miejscu, jak i przewozonych materiatow itp.

2/ Liczba s$rodkéw transportu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenia robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji, SST, i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie okreslonym w kontrakcie,

3/ Na srodkach transportu przewozone materialy winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i
uktadane zgodnie z warunkami ich transportu wydanymi przez ich wytworce.

Rodzaj stosowanych srodkow transportu sprzegtu

1/ Samochdd dostawczy do 0,9 t
2/ Samochdd skrzyniowy do 5 t
3/ Przyczepa do przewozenia kabli pow. 4-7 t

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jakosé¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja projektowa i SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Wspédipraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

1/ Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakoscia robot,
materiatéw, postepem robot, oraz przy interpretacjach Dokumentacji Projektowej i SST

2/ Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob bezstronny i sprawiedliwy.

3/ Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji, lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t beda
oparte na wymaganiach zawartych w kontrakcie, Dokumentacji Projekt. , SST i normach oraz wytycznych.

4/ Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich rob6t i materiatow na budowie.

5/ Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane w ciagu 24 godzin od ich otrzymania przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt, czego skutki finansowe poniesie Wykonawca.,

5.3. Szczegblne warunki wykonywania rob o6t

Przy ukfadaniu kabli we wspdinych z projektowanymi  rurociagami wykopach nalezy roboty
skoordynowa¢ w nastgpujacy sposob: w pierwszej kolejnosci w wykonanym wczesniej wykopie utozy¢
rurociag, nastepnie wykop z rurociagiem zasypac¢ do gigbokosci 0,9 m od poziomu terenu, a dopiero wtedy
wykona¢ podsypke pod kabel, utozy¢ kabel, przykry¢ go warstwa piasku i przykry¢ folia, a nastegpnie zasypac
caty wykop do poziomu terenu.

Podobnie postgpowac nalezy z uziomem powierzchniowym z bednarki stalowej ocynkowanej, ukladnej
we wspolnym z projektowanym kablem energetycznym wykopie, tzn. w pierwszej kolejnosci w wykonanym
wczesniej wykopie utozy¢ kabel, nastgpnie wykop z kablem zasypa¢ warstwa piasku i ziemi do giebokosci 0,6
m od poziomu terenu, a dopiero wtedy utozy¢ uziom z bednarki, a nastegpnie zasypac caty wykop do poziomu
terenu.

5.4. Zakres wykonywanych robét wystepujgcych w Dokumentacji Projektowej

Trasa i sposob utozenia kabli energetycznych uzaleznione sa od wydanych przez Zaktad Energetyczny
Strzelce Opolskie technicznych warunkéw zasilania pompowni, oraz od uzytkownika terenu. W zakres
wykonywanych rob6t wehodza nastepujace roboty:

5.4.1. Kablen/n

1/ rozdeskowanie i ustawienie bebna na stojakach, oraz rozwinigcie kabla

2/ uciecie i zabezpieczenie koncowek kabla

3/ zatozenie opasek oznaczeniowych

4/ podtaczenie kabla projektowanego do linii istniejacej,

5/ utozenie kabla w rurze ochronnej [PCW , Arot i stalowej

6/ wytyczenie trasy rowu dla kabli, oraz wyznaczenie obrysu rowu

7/ wykopanie rowu kablowego dla utozenia kabli - réw o szerokosci dna 0,4 m i gigbokosci
0,9 m (réw kablowy wykopany bedzie recznie, przez odspojenie gruntu z przeznaczeniem na
odktad wzdtuz wykopu, oraz z regcznym wyréwnaniem dna wykopu)

8/ utozenie w wykopie rur ochronnych w miejscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, projektowanym uzbrojeniem podziemnym, oraz drogami - utozenie rur
ostonowych, wykonanie potaczen elementdw, uszczelnienie potaczen i wylotéw

9 / uszczelnienie przepustéw

10/ wykonanie na dnie rowu podsypki z piasku o grubosci 10 cm

11/ utozenie w rowie kablowym kabli,

12/ zasypanie kabli piaskiem o wysokosci 10 cm i przykrycie ich folia

13/ utozenie uziomu z bednarki stalowej ocynkowanej na dnie rowu kablowego —

wyprostowanie , odmierzenie i ucigcia bednarki, utozenie bednarki w wykopie, spawanie
gazowe, oczyszczenie i pomalowanie spawu, podtaczenie przewodu uziemiajacego do stupa
lub zacisku rozdzielnicy, wykonanie pomiaru rezystancji i sporzadzenie protokotu

15/ zasypanie rowu kablowego do poziomu terenu — recznie z odktadu warstwami o grubosci 20

cm, wykonanie nasypu nad rowem, oraz rozplantowaniem nadmiaru gruntu

16/ oznaczenie trasy kabla stupkami betonowymi

17/ Badania i pomiary linii kablowej n/n



5.4.2. Rozdzielnice n/n

1/ Montaz konstrukcji stalowych do montazu rozdzielnic ,

2/ zamontowanie na konstrukcjach kompletnie wyposazonych rozdzielnic

3/ podtaczenie kabla zasilajacego i kabli odbiornikowych rozdzielnic pompowni
4/ oznaczenie przewodow i obwoddw i malowanie poprawkowe i opisy

7/ Badania i pomiary obwoddw n/n

5.4.3. Uziemienia

1/ wykonanie wykopu pod uziom powierzchniowy

2/ utozenie na dnie wykopu bednarki i zasypanie wykopu

3/ utozenie szyn wyréwnawczych w obudowie

3/ Podtaczenie szyn ochronnych i zaciskéw ochronnych rozdzielnic, oraz
konstrukcji do uzioméw i pomiary

54.4.  Montaze stupa
1/Wykop pod stup
2/ montaz i ustawienie stupa

5.4.5. Montaze oswietlenia terenu

1/ Montaz wysiegnika

2/ montaz oprawy oswietleniowej na wysiggniku
3/ montaz i podtaczenie wytacznika zmierzchowego
4/ Montaz | podtaczenie przewodow

5.4.6. Instalacje elektryczne
1/ Doprowadzenie i podtaczenie kabli i przewoddw zasilajacych do silnika i sond i skrzynek
2/ montaz konstrukcji wsporczych stalowych
3/ Wykonanie i montaz skrzynek zaciskowych i sterowniczych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inspektora Nadzoru
Program Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, z
uwzglednieniem mozliwosci technicznych, kadrowych i organizacyjnych, gwarantujacych wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami z Inspektorem Nadzoru.

Program ten powinien zawierac :

1/ czgs¢ ogdlng, a w niej: organizacje wykonania rob6t, terminy i sposoby prowadzenia rob6t, organizacje
ruchu na budowie z oznakowaniem rob6t, bhp, wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie
zawodowe, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania robot, sposob proponowanej
kontroli jakosci rob6t i kierowania nimi, wyposazenia w sprzet i aparaturg i urzadzenia do kontroli

2/ czei¢ szczegOtowa opisujaca dla kazdego rodzaju robot : wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na
budowie wraz z ich parametrami, rodzaje i ilos¢ srodkow transportu

Zasady kontroli jakosci robot

1/ Celem kontroli robét jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, by osiagna¢ wymagana jakos¢

2/ Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole rob6t i materiatdw

3/ Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow i rob6t w sposéb zapewniajacy
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami SST.

4/Wymagania co do zakresu badan i pomiarow winny by¢ okreslone w SSt, lub uzgodnione z Inspektorem.

Badania i pomiary.
1/ Wszystkie badania i pomiary winny by¢ przeprowadzane zgodnie z wymogami odpowiednich norm.
Dla kabla nalezy wykona¢ nastgpujace proby i pomiary:

- ciaglo$¢ zyt roboczych i powrotnych, oraz zgodnos¢ faz przy uzyciu przyrzadow( wynik
sprawdzenia nalezy uzna¢ za pozytywny, jesli poszczegolne zyty nie maja przerw, oraz
poszczegdlne fazy na obu koncach linii maja identyczne oznaczenia

- opor izolacji kabla

- proba napieciowa izolacji



- pomiar rezystancji izolacji
Dla instalacji nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- pomiar rezystancji elementow instalacji
- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
- wykonanie proby zadziatania wytacznika przeciwporazeniowego réznicowo-pradowego testerem
instalacji
- badanie silnika — pomiar rezystancji uzwojen, pomiar rezystancji izolacji
Dla instalacji uziemienia i uzioméw nalezy wykona¢ nastegpujace pomiary:
- pomiar rezystancji uziemienia
2/ Przed przystapieniem do badan i pomiarow Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru czy badania., a po ukonczeniu przedstawi do akceptacji Inspektorowi.

6.4. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

1/ W przypadku materiatdw dla ktérych wymagane sa atesty wg SST, kazdy materiat winien je mie¢

2/ Produkty przemystowe winny posiadac atest producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan, ktorych kopie powinny by¢ dostarczone Inspektorowi Nadzoru

3/ Materiaty posiadajace wazne atesty i legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

1/ Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
Dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy

2/ Zapisy w Dzienniku budowy winny by¢ prowadzone na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia, oraz spraw technicznych i gospodarczych budowy

3/ Kazdy zapis w Dzienniku budowy winien by¢ opatrzony data i podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu
(imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe). Zapisy winny by¢ czytelne, trwate, w porzadku chronologicznym,

4/ Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ opatrzone kolejnym numerem
zalacznika, data i podpisem Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy

5/ Do Dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu zapewnienia Jakosci i harmonogramow robot
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robét

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem powodu

- zgltoszenia i daty odbioréw robdét zanikajacych, ulegajacych zakryciu i ich koncowych odbioréw
- Wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy

- Pogodg i temperature w okresie wykonywania robét podlegajacych wymogom klimatycznym

- Zgodnos¢ warunkow geotechnicznych rzeczywistych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej
- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie robot

- Dane dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia rob6t, jakosci materiatow badan i pomiaréw
- Istotne informacje o przebiegu robét

6/ Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy winny by¢ przedtozone do
ustosunkowania si¢ Inspektorowi nadzoru

7/ Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska

8/ Whpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant
nie jest jednak strona kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robo6t.

6.5.2. Ksiega obmiaru

Ksiegga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie
ofertowym i wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiardw.

6.5.3. Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentdw budowy zalicza sig oprocz w/w nastgpujace dokumenty
- pozwalajace na realizacje zadania budowlanego
- protokoty przekazania Placu Budowy
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
- protokotu odbioru Robdt
- protokoty z narad i ustalen.

6.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Placu Budowy w miejscu zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac¢ jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny byé¢ zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.5.5. Kontrola jakosci robot bedacych przedmiotem Dokumentacji Projektowej

Celem kontroli jakosci jest stwierdzenie osiagnigcia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy
budowie linii kablowych n/n, modernizacji istniejacych linii napowietrznych n/n, oraz montazu rozdzielnic.

1/ Urzadzenia elektryczne, kable energetyczne, rozdzielnice winny posiada¢ atesty fabryczne lub swiadectwa
jakosci, wydane przez producenta.

2/ Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot: sprawdzanie dziatania urzadzen i aparatury po ich
montazu, kabel po utozeniu, a przed zasypaniem sprawdzi¢, czy budowa linii kablowej odpowiada
wymaganiom normy, a ponadto sprawdzi¢ go w zakresie jego ciagtosci (czy nie ma uszkodzen powtoki kabla, i
czy nie jest przerwany, sprawdzi¢ ciagtos¢ uziemien

3/ Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ szczegdtowe ogledziny zamontowanych urzadzen, oraz

sprawdzi¢ zgodnos¢ ich montazu z dokumentacja techniczna , projektem, i instrukcjami fabrycznymi,

4/ Badania i pomiary pomontazowe powinna przeprowadza¢ specjalistyczna grupa pracownikow

posiadajacych specjalne uprawnienia do wykonywania tego typu prac.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc¢:
- ciaglos¢ zyt roboczych i powrotnych, oraz zgodnos¢ faz przy uzyciu przyrzadow
- opor izolacji kabla
- proba napieciowa izolacji
- jakos¢ i kompletnos¢ wykonanych robot
- wykona¢ wymagane pomiary geodezyjne
- dokona¢ prébnego zataczenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady.

1/ Obmiar Rob6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST

2/ Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

3/ Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji

4/ Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiaréw

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Obmiar rob6t i materiatbw wykonywany winien by¢ w jednostkach podanych w Dokumentacji
projektowej i obmiarze robot.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

1/ Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane przy obmiarze rob6t powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru, 2/ Urzadzenia i sprzgt pomiarowy stosowane przy obmiarach powinny by¢ utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres trwania robot

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

1/ Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed koncowym odbiorem robot, oraz przy wystgpowaniu
dtuzszej przerwy w robotach lub zmianie Wykonawcy Robot



2/ Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania
3/ Obmiar robdt ulegajacych zakryciu wykonuje si¢ przed ich zakryciem,

7.4. Jednostki obmiaru robo6t bedacych przedmiotem Dokumentacji Projektowej

Jednostka obmiaru rob6t jest:
a/ dla projektowanych linii kablowych n/n i sterowniczych - 1 metr (m) linii kablowej
b/ dla uziemien - 1 metr bednarki,
c¢/ dla rozdzielnic i aparatury elektrycznej — 1 sztuka (Szt)
d/ dla wykopow rowéw kablowych — 1m wykopu o okreslonej szerokosci dna i gtebokosci ( lub 1 m®)
e/ dla rur ochronnych przepustowych — 1 m
f/ dla oswietlenia terenu I stupéw — 1 stup, 1 oprawa, 1 wysiegnik
o/ dla wykop6w pod stupy — 1 m® wykopu
h/ dla badan i prob — 1 pomiar
i/ dla osprzgtu instalacyjnego — 1 szt
j/ dla konstrukcji stalowych — 1 szt
k/' dla aparatury elektrycznej — 1 szt

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen w SST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1/ odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

2/ odbiorowi koncowemu

3/ odbiorowi ostatecznemu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1/ odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszej kolejnosci ulegna zakryciu

2/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét

3/ Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru

4/ Gotowos¢ robot do odbioru w/w zgtasza Wykonawca Rob6t wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior winien by¢ przeprowadzony w czasie do 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru

5/ Jakos¢ i ilos¢ Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone pomiary, w uzgodnieniu z Dokumentacja Projektowa , SSt i
uprzednimi ustaleniami.

6/W przypadku stwierdzenia niezgodnosci z przyjetymi ustaleniami Inspektor ustala zakres robot
poprawkowych i podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. Moze podja¢ decyzje dokonania potracen

7/ Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o Robotach poprawkowych lub dodatkowych Inspektor
uwzglednia zasady odbioru podane w SST

8/ Odbiorowi robét ulegajacych zakryciu podlegaja nastgpujace roboty bedace przedmiotem Dokumentacji
Projektowej:

a/ utozenie kabla w wykopie na podsypce z piasku , z przykryciem piaskiem i folia

b/ utozenie kabla w wykopie w rurach ochronnych

¢/ utozenie uziomu poziomego z bednarki i pionowego z preta w wykopie

d/ zapasy kabli energetycznych przy wprowadzeniach do rozdzielnic i na stupy

e/ utozenie rur ochronnych w miejscach skrzyzowan kabli z uzbrojeniem podziemnym i drogami

f/ wykonanie wykopu pod uziom powierzchniowy

g/ utozenie na dnie wykopu bednarki i zasypanie wykopu

h/ Podtaczenie szyn ochronnych i zaciskéw ochronnych rozdzielnic, ztaczy, oraz konstrukcji do

uziomow i pomiary

Odbiér kohcowy robét.

1/ Odbidr koncowy polega na ocenie finalnej wykonania ilosci , wartosci i jakosci robot.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Rob6t wpisem do Dziennika Budowy, i pisemnym zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru

2/ Odbidr koncowy powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach Kkontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robot




3/ Odbioru robét dokonuje powotana przez Zamawiajacego komisja (przy udziale Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy). Komisja dokonuje odbioru Rob6t — oceny rob6t jakosciowej (na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow pomiaréw i badan), oraz ocenie wizualnej, oraz zgodnosci wykonania Robo6t z SST i
Dokumentacja Projektowa

4/ W trakcie odbioru koncowego Robdt komisja powinna sig¢ zapozna¢ z realizacja zalecen przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu - w tym rob6t uzupetniajacych i poprawkowych

5/ W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t uzupetniajacych i poprawkowych komisja przerywa
odbior koncowy i ustala nowy jego termin

Dokumenty do odbioru koncowego robo6t.

1/ Podstawowym dokumentem odbioru koncowego jest Protokét odbioru koncowego robot
2/ Do Odbioru koncowego Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
a/ projektowa dokumentacje powykonawcza
b/ geodezyjna dokumentacje powykonawcza
c/ szczegbtowe Specyfikacje Techniczne
d/ zalecenia Inspektora Nadzoru i udokumentowanie jego zalecen
e/ zalecenia technologiczne
f/ Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru
g/ protokoty dokonanych, a wymaganych pomiaréw
h/ atesty zastosowanej aparatury
i/ opinig technologiczna
J/ sprawozdanie techniczne
k/' odbidr robot przez Zaktad Energetyczny, tam, gdzie to jest wymagane.
3/ Sprawozdanie techniczne winno zawierac:
- zakres i lokalizacje wykonywanych robot
- wykaz zmian wprowadzonych w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego
- uwagi dotyczace realizacji Robét
date rozpoczecia i zakonczenia Robot
4 W przypadku gdy wg komisji Roboty nie sa pod wzgledem dokumentacji nie sa gotowe do odbioru
koncowego komisja wyznacza ponowny termin odbioru koncowego Robdot
5/ Zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe i uzupetniajace powinny zosta¢ zestawione wg ustalonego
wzoru, a ich termin wykonania ustala komisja.

Odbiér ostateczny robdét.

Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST.
1/ odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowymi zaistniatych w okresie gwarancyjnym, 2/ odbior ostateczny powinien by¢ dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbioru ostatecznego nalezy dokona¢ wedtug zasad podanych w ST.
Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢ nastgpujace dokumenty:
a/ projektowa dokumentacje powykonawcza
b/ geodezyjna dokumentacje powykonawcza
c/ protokoty dokonanych, a wymaganych pomiaréw
d/ atesty zastosowanej aparatury
e/ odbidr robot przez Zaktad Energetyczny, tam, gdzie to jest wymagane.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1/ Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, kalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmia-
rowa dla danej pozycji slepego kosztorysu
2/ Stawka jednostkowa pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie wymagania i czynnosci sktadajace sig na
jej wykonanie okreslone w SST
3/ Stawka jednostkowa winna obejmowac:
- robocizne¢ bezposrednia
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( transport na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku)



- koszty posrednie tzn. Ptace personelu i kierownictwa i nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty bhp, ustugi obce dla budowy, optaty za dzierzawy, ekspertyzy,
ubezpieczenia i koszty Zarzadu Wykonawcy

- koszty opfat za wytaczenia linii energetycznych i wytaczenia pasa drogowego

- zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

4/ do stawek jednostkowych nie dolicza si¢ podatku VAT
5/ stawka ustalona w kosztorysie ofertowym za okreslona pozycje przez Wykonawcg, jest ostateczna
Ptatnos¢ za 1m wykonanej linii kablowej n/n , oraz uziemienia nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem,
natomiast ocena jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonanych rob6t winna by¢ dokonana na podstawie
wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

1/ roboty pomiarowe i przygotowawcze

2/ oznakowanie robot

3/ transport materiatow niezbednych do wykonania robot

4/ podtaczenie kabla projektowanego do istniejacej linii n/n

5/ wykonanie przekopow prébnych w miejscach kolizji kabla projektowanego z uzbrojeniem
podziemnym istniejacym

6/ wykopanie rowu kablowego dla kabli i uziemienia

7/ wykonanie na dnie rowu podsypki z piasku, utozenie kabli, zasypanie ich piaskiem i
przykrycie folia

8/ utozenie uziomu z bednarki na dnie rowu

9/ zasypanie rowu kablowego

10/ wykopanie wykopu pod stup oswietleniowy

11/ Postawienie stupa w wykonanym wykopie

12/ Podtaczenie kabli zasilajacych i uziomu do rozdzielnicy gtownej

i do rozdzielnicy typowej pompowni i rozdzielnicy wewngtznej

13/ utozenie w wykopie rur ochronnych w miejscach kolizji

14/ wykonanie wykopu dla stupa oswietleniowego stalowego

15/ Weciaganie kabla do rur ochronnych

16/ Uktadanie bednarki uziemiajacej w obiektach

17/ Wykonanie wykopu pod maszt antenowy

18/ Montaz wysiegnika do opraw

19/ Montaz oprawy oswietlenia zewngtrznego na wysiggniku

20/ montaz wytacznika zmierzchowego

21/ Montaz rur stalowych ochronnych

22/ Badania i pomiary po montazowe

23/ Montaz konstrukcji do montazu rozdzielnic i aparatury

24/ Montaz rozdzielnicy gtoéwnej i typowej pompowni i kontenerowej na konstrukcji

25/ montaz konstrukcji wsporczych stalowych

26/ Montaz gniazd wtykowych 1 i 3 fazowych 3*32A/500V/Z+N, 10A/220V/Z

27/ Montaz wytacznkéw 1 biegunowych

28/ Montaz konstrukcji stalowych dla rozdzielnic i zamocowanie na nich rozdzielnicy gtownej

i typowej pompowni
29/ Montaz sond
30/ Montaz skrzynek zaciskowych i sterowniczych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- norma SEP — E- 0001

PNE 0 5125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

- Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE

- Przepisy eksploatacji urzadzen elektrycznych

- PN-C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu

- PN-91/ E-05009 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-92/ E-05031- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-IEC 364-4-481- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
- PN-IEC 60364-- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych



