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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. Wstęp. 

1.1 Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  na  podstawie  projektu  architektoniczno  –  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2 Zakres stosowania ST.  Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy  zlecaniu i  realizacji  robót  wymienionych w pkt.  1.1  na mocy Rozporządzenia 

Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego. Dz. U. nr 202 poz. 2072. Odstępstwa od wymagań podanych 

w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach prostych  robót  i  konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, z  zachowaniem pewności, że podstawowe wymagania 

będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  na  podstawie  doświadczenia  i  przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3  Zakres  robót objętych ST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania 

ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych we wszystkich szczegółowych specyfikacjach 

technicznych SST. 

1.4.  Określenia  podstawowe  Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi  normami  i  wytycznymi.  Najważniejsze  oznaczenia  i  skróty:  SST  –  Szczegółowa 

Specyfikacja Techniczna PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości Inżynier – osoba wyznaczona przez 

zamawiającego w celu Nadzoru budowy 

1.5  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  wyboru  parametrów  technicznych,  koloru  oraz  wzoru: 

elewacji  oraz  wnętrz,  płytek  podłogowych  itp.  (całość  zabudowanych  elementów 

architektonicznych) oraz  nakłada obowiązek  na  Wykonawcę do  zatwierdzenia  każdorazowo 

materiału  przed rozpoczęciem robót poszczególnych elementów elewacji.

1.6  Przekazanie terenu  budowy  Zamawiający  w  terminie  określonym w  dokumentach  umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi,  lokalizację i  współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów,  dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej  i  dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do  chwili 
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odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

1.7.  Dokumentacja  projektowa  i  SST.  Dokumentacja  projektowa  stanowi  część  umowy  i  ma 

zawierać  opis,  część  graficzną,  obliczenia  i  dokumenty,  zgodne  z  wykazem  podanym  w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Dostarczoną przez Zamawiającego,

 Sporządzoną przez Wykonawcę. 

Dokumentacja  projektowa,  SST  i  dodatkowe dokumenty  przekazane przez  Inspektora  nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej  dokumentacji.  Wykonawca nie 

może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a  o  ich wykryciu 

winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i 

poprawek.  Wszystkie wykonane roboty  i  dostarczone materiały będą zgodne z  dokumentacją 

projektową i SST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, do których dopuszczane są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy 

materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca może wybierać inne systemy 

rozwiązań niż podane są w dokumentacji projektowej po uzyskaniu zgody Architekta. Wykonawca 

podejmie pełną odpowiedzialność za wykonanie tych robót. 

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy W czasie wykonywania robót Wykonawca winien dostarczyć i 

zainstalować wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, a także zapewnić stałe warunki 

widoczności w dzień i w nocy, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Teren należy ogrodzić i oznakować poprzez wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych. 

1.8.1  Oczyszczenie  i  przygotowanie  terenu.  Po  dokładnym  rozpoznaniu  placu  budowy  tzn. 

istniejących na terenie obiektów i związanych z nimi instalacji i  urządzeń oraz roślinności należy 

teren oczyścić i przygotować w sposób następujący:

 Zabezpieczyć  lub  usunąć  istniejące  w  terenie  obiekty  i  urządzenia  (resztki  konstrukcji, 

studnie, przewody rurowe, kable i inne),

 Usunąć lub zabezpieczyć przed uszkodzeniem drzewa i krzewy,

 Jeśli na terenie budowy występują obiekty chronione prawem takie jak pomniki przyrody, 

pomniki kultury, wykopaliska archeologiczne należy je odpowiednio zabezpieczyć, 
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 Jeśli w otoczeniu znajdują się jakiekolwiek cieki wodne należy je zabezpieczyć tak, aby nie 

zakłócać jego przepływu i aby nie uległy zanieczyszczeniu,

 Usunąć wierzchnią warstwę gleby (humus). 

 Jeżeli  na placu budowy znajdują się instalacje, które podlegać będą rozbiórce należy je 

zdemontować a  materiały uzyskane z  demontażu  należy  posegregować  i  wywieźć  do 

składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce składowania. 

1.8.2  Przygotowanie dróg  dojazdowych.  Przed  przystąpieniem  do  wykonania  robót  ziemnych 

należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe do terenu i  na terenie budowy oraz ewentualnie, 

wyznaczyć  objazdy  dla  ruchu  drogowego.  Drogi  dojazdowe  należy  oznakować  jak  miejsca 

niebezpieczne,  wymagające  szczególnej  ostrożności.  Drogi  tymczasowe należy  wykonywać  na 

trasach,  na  których  nieprzewidziane  są  drogi  stałe.  Wykonawca  stosować  się  będzie  do 

ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i gruntu, wyposażenia na i z 

terenu  robót.  Winien  uzyskać  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do  przewozu 

nietypowych wagowo ładunków. 

1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót W czasie prowadzenia robót Wykonawca 

ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy bezpieczeństwa środowiska naturalnego. 

Wykonawca powinien: 

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

- podejmować kroki w ten sposób, aby mając na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca  stosując  się  do  tych  wymagań  powinien  zachować   środki  ostrożności  i 

zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniami cieków wodnych, zbiorników pyłami lub substancjami 

toksycznymi, zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru – należy 

przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. 

 1.8.4 Ochrona własności publicznej i prywatnej. Za ochronę instalacji nadziemnych i podziemnych 

oraz  wszelkich  urządzeń  znajdujących  się  na  terenie  budowy  odpowiada  Wykonawca,  który 

powinien  zapewnić  ich  właściwe  oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  w  czasie 

trwania  budowy.  Jeśli  dojdzie  do  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca 

powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  będzie  z  nimi 

współpracował,  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 

Wykonawca odpowiada za  wszelkie spowodowane przez  jego działania uszkodzenia  instalacji 

podziemnej  i  nadziemnej,  które  wykazane  były  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez 

Zamawiającego. Wykonawca winien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
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przy  transporcie gruntu,  materiałów i  wyposażenia na i  z  terenu  robót.  Jeśli  pojazdy i  ładunki 

powodujące  nadmierne  obciążenie  osiowe  spowodują  uszkodzenia  Wykonawca  będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.8.5  Bezpieczeństwo  i  higiena  pracy  Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  przestrzegać 

będzie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1.8.6  Ochrona i  utrzymanie robót  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za 

wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót 

(do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru). 

1.9  Stosowanie się  do  prawa i  innych przepisów  Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie 

przepisy wydane przez organy administracji  państwowej  i  samorządowej, które są w jakikolwiek 

sposób  związane  z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw, 

przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np.: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i  

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,  

poz. 401) 

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. z 2003 nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62 poz. 627 z późniejszymi  

zmianami) • Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  w  sprawie  warunków 

technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. 75 poz. 690 z  

późniejszymi zmianami 

2. Materiały. 

2.1 Źródła uzyskania materiałów i ich pozyskiwanie. Wykonawca winien przedstawić szczegółowe 

informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych  materiałów  pochodzących  z  jakiegokolwiek  źródła.  W  przypadku  pozyskiwania 

materiałów miejscowych Wykonawca powinien uzyskać pozwolenia od właścicieli  i  odnośnych 

organów  władzy  na  ich  pozyskiwanie.  Wszystkie  materiały  budowlane  powinny  spełniać 

wymagania  jakościowe  określone  Polskimi  Normami,  aprobatami  technicznymi.  Materiały  nie 

odpowiadające  wymaganiom  jakościowym  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Wykonawca zechce 
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wykorzystać nie zbadane i nie zaakceptowane materiały wykona to na własne ryzyko, licząc się z 

jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.2   Przechowywanie i  składowanie materiałów.  Miejsca  czasowego składowania  materiałów 

będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, utratą jakości i 

właściwości.

2.3 Inspekcja wytwórni materiałów. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera  w  celu  sprawdzenia  zgodności  stosowanych  metod  produkcyjnych z  wymaganiami. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.4  Wariantowe  stosowanie  materiałów.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  lub  ST  przewidują 

możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w 

okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 

3. Sprzęt. 

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie 

gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Każdy sprzęt 

do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Ma być 

zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Transport. 

Środki  transportu  należy  dostosować  w  zależności  od  rodzaju  przewożonych  materiałów. 

Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Wykonawca winien 

stosować takie środki  transportu,  które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i 

właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  winny 

spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na 

własny koszt  wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach na teren budowy. 
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5. Wykonanie robót. 

5.1. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:   Projekt zagospodarowania placu budowy 

(część opisowa i graficzna), Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), Projekt organizacji 

budowy.

5.2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, PZJ, projektu robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.   Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich robót określonych w 

dokumentacji  projektowej  lub  przekazanych  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa 

jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wykonaniu  robót, 

Wykonawca poprawi je na własny koszt (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru). Inspektor 

nadzoru opierając się na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i w SST, normach i wytycznych może akceptować lub odrzucać materiały i elementy 

robót.

6. Kontrola jakości robót. 

6.1.  Program  zapewnienia  jakości.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i 

przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), 

w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST. Program 

zapewnienia  jakości  winien  zawierać:  organizację  wykonania  robót,  w  tym  termin  i  sposób 

prowadzenia  robót,  organizację  ruchu  na  budowie  wraz  z  oznakowaniem  robót,  plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, wyposażenie w sprzęt i  urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę 

gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 

zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji  Inspektorowi  nadzoru, wykaz maszyn  i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich 

parametrami  technicznymi  oraz  wyposażeniem  w  mechanizmy  do  sterowania  i  urządzenia 

pomiarowo-kontrolne,  spoiw,  lepiszczy,  kruszyw  itp.,  sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań 

prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i  wykonywania 

poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca. Powinien on zapewnić odpowiedni system kontroli, 

włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia  niezbędne  do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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6.3. Pobieranie próbek Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Próbki  dostarczone  przez 

Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i  oznakowane,  w sposób zaakceptowany 

przez Inspektora nadzoru. 

6.4.  Badania  i  pomiary  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z 

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora 

nadzoru  o  rodzaju  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 

Wykonawca przedstawi  na piśmie  ich  wyniki  do akceptacji  Inspektora  nadzoru.  Wyniki  badań 

(kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 

niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inspektor nadzoru jest również uprawniony 

do  kontroli,  pobierania próbek  i  badania materiałów u źródła  ich  wytwarzania niezależnie od 

Wykonawcy na swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  wykażą,  że raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to 

Inspektor  nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie 

powtórnych lub  dodatkowych badań,  albo  oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Wtedy całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 

które:  posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z 

kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych, 

posiadają  deklaracje  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z:  -  Polską  Normą  lub  -  aprobatą 

techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną j.w. i które spełniają wymogi SST. W przypadku materiałów, dla których ww. 

dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1  Dziennik  budowy.  Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym 

obowiązującym  Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  wykonawcy  terenu 

budowy  do  końca  okresu  gwarancyjnego.  Prowadzenie  Dziennika  budowy  spoczywa  na 

kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu  robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy.  Będą 

prowadzone czytelnie,  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden po 

drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
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kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 

dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności:  datę  przekazania  Wykonawcy  terenu 

budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   uzgodnienie przez 

Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i 

zakończenia  poszczególnych elementów  robót,  przebieg  robót,  trudności  w  ich  prowadzeniu, 

okresy i  przyczyny przerw w robotach, uwagi  i  polecenia Inspektora nadzoru,  daty zarządzenia 

wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu,  zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i 

ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje 

Wykonawcy, stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność rzeczywistych 

warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, dane dotyczące czynności 

geodezyjnych dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania robót,  dane dotyczące sposobu 

wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz 

wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki prób poszczególnych 

elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6.6.2.  Książka  obmiarów.  Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 

sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

6.6.3.  Dokumenty  laboratoryjne.  Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty 

zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy gromadzone będą w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy.  Oprócz dokumentów wymienionych w p. 6.6.1.  – 6.6.3.  do 

dokumentów budowy zalicza się: 

 pozwolenie na budowę, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły z narad i ustaleń,

 operaty geodezyjne, 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy.  Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na 

terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. W przypadku zaginięcia któregokolwiek 

z dokumentów budowy konieczne jest jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 

prawem.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru  i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. Obmiar robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres  wykonywanych robót,  zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 

pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i  terminie obmiaru, 

co  najmniej  na  3  dni  przed  terminem.  Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  książki  obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

7.1.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów  Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w 

odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  lub  katalogach.  Jednostki  obmiaru  powinny  być 

zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy Wszystkie urządzenia i  sprzęt pomiarowy stosowany w czasie 

obmiaru robót  będą zaakceptowane przez  Inspektora  nadzoru. Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy 

zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

8. Odbiór robót. 

8.1.  Rodzaje  odbiorów  robót  W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  SST,  roboty  podlegają 

następującym  odbiorom:  odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorowi 

przewodów, instalacji i  urządzeń technicznych, odbiorowi częściowemu, odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi po upływie okresu rękojmi, odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2.  Odbiór robót zanikających i  podlegających zakryciu  Polega na końcowej  ocenie  jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór  taki  będzie  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie  ewentualnych  korekt  i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3.  Odbiór  częściowy  Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru 

częściowego  robót  dokonuje się  dla  zakresu  robót  określonego dokumentach umownych wg 

zasad jak przy odbiorze robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór końcowy

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy.  Odbiór 

ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
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przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w p. 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  oceny  wizualnej  oraz 

zgodności  wykonania robót z dokumentacją i SST. W toku ostatecznego odbioru robót, komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń i przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót  uzupełniających i 

robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót  poprawkowych lub 

robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności  i  ustali  nowy termin  odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia 

przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych  asortymentach  nieznacznie 

odbiega od wymaganej  dokumentacją  projektową i  SST  z  uwzględnieniem tolerancji i  nie ma 

większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu,  komisja  oceni  pomniejszoną  wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2.  Dokumenty potrzebne do odbioru końcowego  Podstawowym dokumentem jest  protokół 

odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące  dokumenty: 

Dokumentację powykonawczą, tj., dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w  toku  wykonania  robót  oraz  geodezyjnymi  pomiarami  powykonawczymi,  Szczegółowe 

specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, Protokoły odbiorów częściowych, 

Dziennik  budowy  i  książki  obmiarów,  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z SST i  programem zapewnienia jakości (PZJ),  Deklaracje zgodności lub 

certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST 

i  programem  zabezpieczenia  jakości  (PZJ),  Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót 

towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom  urządzeń, 

Geodezyjną  inwentaryzację  powykonawczą  robót  i  sieci  uzbrojenia  terenu,  Geodezyjną 

inwentaryzację  powykonawczą.  Jeżeli  wg  komisji  roboty  pod  względem  przygotowania 

dokumentacyjnego  nie  będą  gotowe  do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji Polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad, które się pojawiły w okresie rękojmi i  gwarancji. Odbiór po upływie rękojmi i 

gwarancji  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad 

opisanych w punkcie powyżej dot. Odbioru ostatecznego robót. 
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9. Podstawa płatności. 

9.1  Ustalenia  ogólne  Dla  robót  objętych  niniejszym  zamówieniem,  wycenionych  ryczałtowo 

podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez  Wykonawcę  i  przyjęta  przez 

Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej 

lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności,  wymagania i  badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1 Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Opracowanie oraz  uzgodnienie z  Inspektorami  nadzoru i  odpowiedzialnymi  instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu 

robót, 

 Ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

 Opłaty/dzierżawy terenu, 

 Przygotowanie terenu, 

 Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 

 Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

 Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji odjazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4.  Koszt  budowy,  utrzymania  i  likwidacji  objazdów,  przejazdów i  organizacji  ruchu  ponosi 

Wykonawca. 

10. Przepisy związane 

10.1. Ustawy 

Ustawa z dnia 7 -07 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.2016 z późn.  

zm.) 
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Ustawa z dnia 29 -01- 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) Ustawa z dnia 16  

-04- 2004r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 

Ustawa z dnia 24 -08- 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,  

poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21-12- 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 27 -04-2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Ustawa z dnia 21 -03- 1985r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.  

2086). 

10.2. Rozporządzenia

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  –  w  sprawie  systemów  oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz, U. Nr 209,  

poz.1779). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie ogólnych  

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Rozporządzenie Ministra  

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony  

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego zakresu i  

formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z  dnia  27  sierpnia 2004r.  –  zmieniające rozporządzenie w  

sprawie dziennika budowy i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ODTWORZENIE 

TRASY I  PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

1.Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wytyczeniem  obiektów  w  terenie  i  punktów 

wysokościowych  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I 

NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; 

pow.  kłobucki;  woj.  Śląskie”  sporządzonego  przez:  Pracownię Projektową inż.  B.  Ludomirski,  os. 

Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót  związanych  z  wszystkimi  czynnościami  umożliwiającymi  i  mającymi  na  celu  wykonaniu 

geodezyjnego wytyczenia  obiektów inżynierskich, dróg i sieci. 
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W  zakres  robót  objętych  projektem  wchodzą  roboty  przygotowawcze  dla  wykonania 

wewnętrznego układu komunikacji.

2.1  Wytyczenie trasy  i  punktów wysokościowych. W  zakres  robót  pomiarowych,  związanych  z 

wytyczeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie  wyznaczenia  sytuacyjnego  i  wysokościowego  punktów  głównych  osi  trasy    i 

punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych),

d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie.

2.2 Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami .

3. MATERIAŁY

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania dotyczące 

materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

3.2.  Rodzaje  materiałów.  Do  utrwalenia  punktów  głównych  trasy  należy 

stosować  pale  drewniane  z  gwoździem  lub  prętem  stalowym,  słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. Pale drewniane 

umieszczone  poza  granicą  robót  ziemnych,  w  sąsiedztwie  punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 

do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 do 0,08 m i 

długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe średnicy 

5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 

4. Sprzęt. 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 3.

4.2  Sprzęt  pomiarowy.  Do  odtworzenia  sytuacyjnego  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy 

stosować następujący sprzęt:

 teodolity lub tachimetry,

 niwelatory,

 dalmierze,

 tyczki,
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 łaty,

 taśmy stalowe, szpilki.

Sprzęt  stosowany  do  odtworzenia  trasy  drogowej  i  jej  punktów  wysokościowych  powinien 

gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

5 .Transport.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

6. Wykonanie Robót.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5

6.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.  Prace pomiarowe powinny 

być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  przejąć  od 

Zamawiającego  dane  zawierające  lokalizację  i  współrzędne  punktów 

głównych  trasy  oraz  reperów.  W  oparciu  o  materiały  dostarczone  przez 

Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary 

geodezyjne  niezbędne  do  szczegółowego  wytyczenia  robót.  Prace 

pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast poinformować 

Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych 

trasy i  (lub)  reperów roboczych.  Błędy  te  powinny być usunięte  na koszt 

Zamawiającego.  Wykonawca  powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu 

określone w dokumentacji projektowej  są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi 

terenu.  Jeżeli  Wykonawca  stwierdzi,  że  rzeczywiste  rzędne  terenu  istotnie 

różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić  o  tym  Inżyniera.  Ukształtowanie  terenu  w  takim  rejonie  nie 

powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez 

Inżyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu 

podanych  w  dokumentacji  projektowej  i  rzędnych  rzeczywistych, 

akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. 

Zaniechanie  powiadomienia  Inżyniera  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w 

takim przypadku  obciążą Wykonawcę.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na 

pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed zaakceptowaniem 

wyników pomiarów przez  Inżyniera.  Punkty wierzchołkowe, punkty  główne 

trasy  i  punkty  pośrednie  osi  trasy  muszą  być  zaopatrzone  w  oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i  jednoznaczny charakterystykę i  położenie 
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tych punktów.  Forma i  wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane 

przez  Inżyniera.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich 

punktów pomiarowych i  ich oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli  znaki 

pomiarowe  przekazane  przez  Zamawiającego  zostaną  zniszczone  przez 

Wykonawcę  świadomie  lub  wskutek  zaniedbania,  a  ich  odtworzenie  jest 

konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na 

koszt  Wykonawcy.  Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla 

prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków Wykonawcy.

6.3.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi  trasy  i  punktów 

wysokościowych. Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny 

być  ustabilizowane  w  sposób  trwały,  przy  użyciu  pali  drewnianych  lub 

słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych, 

położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 

punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Zamawiający  powinien  założyć  robocze  punkty  wysokościowe  (repery 

robocze)  wzdłuż  osi  trasy  drogowej,  a  także  przy  każdym  obiekcie 

inżynierskim. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy 

drogowej  w  terenie  płaskim  powinna  wynosić  500  metrów,  natomiast  w 

terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, zależnie od 

jego  konfiguracji.  Repery  robocze  należy  założyć  poza  granicami  robót 

związanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektów towarzyszących. Jako 

repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących 

budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze 

należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych,  osadzonych  w  gruncie  w  sposób  wykluczający  osiadanie, 

zaakceptowany przez Inżyniera. Rzędne reperów roboczych należy określać 

z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy 

od  4  mm/km,  stosując  niwelację  podwójną  w  nawiązaniu  do  reperów 

państwowych.  Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe 

oznaczenia, zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i 

jego rzędnej.

6.4. Odtworzenie osi trasy.  Tyczenie osi  trasy należy wykonać w oparciu o 

dokumentację  projektową  oraz  inne  dane  geodezyjne  przekazane  przez 

Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej 

osnowy  geodezyjnej,  określonej  w  dokumentacji  projektowej.  Oś  trasy 

powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie 
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rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej 

osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie może być większe niż 3 

cm  dla  autostrad  i  dróg  ekspresowych  lub  5  cm  dla  pozostałych  dróg. 

Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm 

w stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w 

pkt.  2.2.  Usunięcie  pali  z  osi  trasy  jest  dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy 

Wykonawca  robót zastąpi  je  odpowiednimi  palami  po  obu stronach osi, 

umieszczonych poza granicą robót.

6.5.  Wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych.  Wyznaczenie  przekrojów 

poprzecznych  obejmuje  wyznaczenie  krawędzi  nasypów  i  wykopów  na 

powierzchni  terenu  (określenie  granicy  robót),  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego 

przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. Do 

wyznaczania  krawędzi  nasypów  i  wykopów  należy  stosować  dobrze 

widoczne paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o 

wysokości  przekraczającej  1  metr  oraz  wykopów  głębszych  niż  1  metr. 

Odległość  między  palikami  lub  wiechami  należy  dostosować  do 

ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  drogowej.  Odległość  ta  co 

najmniej  powinna  odpowiadać  odstępowi  kolejnych  przekrojów 

poprzecznych.  Profilowanie  przekrojów  poprzecznych  musi  umożliwiać 

wykonanie  nasypów  i  wykopów  o  kształcie  zgodnym  z  dokumentacją 

projektową.

7. Kontrola jakości robót.

7.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości  robót.  Ogólne zasady  kontroli  jakości 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.2. Kontrola jakości prac pomiarowych. Kontrolę jakości prac pomiarowych 

związanych  z  odtworzeniem  trasy  i  punktów  wysokościowych  należy 

prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych 

GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

8. Obmiar robót.

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

ST  „Wymagania ogólne” pkt 7.

8.2.  Jednostka  obmiarowa.  Jednostką  obmiarową  jest  km  (kilometr) 

odtworzonej trasy w terenie.
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9. Odbiór robót.

9.1.  Ogólne zasady  odbioru robót.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano w  ST  „Wymagania 
ogólne” pkt 8.

9.2. Sposób odbioru robót. Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w 

terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów 

geodezyjnych  lub  protokółu  z  kontroli  geodezyjnej,  które  Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1.  Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy płatności.  Ogólne  ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

11. Przepisy związane.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, 

Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978.

4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983.

5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979.

6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983.

USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  na  podstawie  projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót  związanych  z  usunięciem  drzew  i  krzaków,  wykonywanych  w  ramach  robót 

przygotowawczych.

3.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano w  ST 

„Wymagania ogólne” pkt 1.5

4. Materiały. Nie występują.

5. Sprzęt.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 
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sprzętu podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 3.

5.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków. Do wykonywania robót związanych 

z usunięciem drzew i krzaków należy stosować:

 piły mechaniczne,

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego,

 spycharki,

 koparki  lub ciągniki  ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem 

drzew.

6. Transport.

6.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.  Ogólne  wymagania 

dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

6.2.  Transport  pni  i  karpiny.  Pnie,  karpinę  oraz  gałęzie  należy  przewozić 

transportem samochodowym. Pnie przedstawiające wartość jako materiał 

użytkowy  (np.  budowlany, meblarski  itp.)  powinny  być transportowane w 

sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

7. Wykonanie robót.

7.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 

podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

7.2.  Zasady  oczyszczania  terenu  z  drzew  i  krzaków.  Roboty  związane  z 

usunięciem  drzew i  krzaków  obejmują  wycięcie  i  wykarczowanie  drzew  i 

krzaków, wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane 

miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości 

po wykarczowaniu.  Teren  pod budowę drogi  w pasie robót  ziemnych, w 

miejscach  dokopów  i  w  innych  miejscach  wskazanych  w  dokumentacji 

projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. Zgoda na prace 

związane  z  usunięciem  drzew  i  krzaków  powinna  być  uzyskana  przez 

Zamawiającego. Wycinkę drzew o  właściwościach materiału  użytkowego 

należy  wykonywać  w  tzw.  sezonie  rębnym,  ustalonym przez  Inżyniera.  W 

miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 

wbudowania w nasypy,  teren  należy  oczyścić z  roślinności,  wykarczować 

pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 

przeznaczonych  do  wbudowania  w  nasypy  nie  przekraczała  2%.  W 

miejscach  nasypów  teren  należy  oczyścić  tak,  aby  części  roślinności  nie 

znajdowały się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii 

skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. Roślinność 

istniejąca  w  pasie  robót  drogowych,  nie  przeznaczona  do  usunięcia, 

powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli 
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roślinność, która  ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona 

przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w 

sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze.

7.3. Usunięcie drzew i krzaków. Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie 

robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem następujących 

przypadków:

a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym 

miejscu  znajduje  się  co  najmniej  2  metry  od  powierzchni  projektowanej  korony  drogi  albo 

powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny być ścięte nie wyżej niż 

10 cm ponad powierzchnią terenu.  Powyższe  odstępstwo od ogólnej  zasady, wymagającej 

karczowania pni,  nie ma zastosowania,  jeżeli  przewidziano stopniowanie powierzchni  terenu 

pod podstawę nasypu,

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie 

powinny być ścięte równo z powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu.

Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym 

do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST -2 „Roboty ziemne”. Doły 

w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się 

w  nich  wody.  Wykonawca  ma  obowiązek  prowadzenia  robót  w  taki  sposób,  aby  drzewa 

przedstawiające wartość jako materiał  użytkowy (np. budowlany, meblarski  itp.)  nie utraciły  tej 

właściwości w czasie robót.  Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia 

powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a 

następnie zasadzone w odpowiednim gruncie.

7.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej 

roślinności  powinien być zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inżyniera. Jeżeli  dopuszczono 

przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 

powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce 

powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności 

usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby odbyło się 

ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. Zaleca się 

stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, 

to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. 

Po zakończeniu spalania ogień powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się 

części.  Jeżeli  warunki  atmosferyczne lub inne względy  zmusiły  Wykonawcę do odstąpienia od 

spalania  lub  jego  przerwania,  a  nagromadzony  materiał  do  spalenia  stanowi  przeszkodę  w 

prowadzeniu  innych  prac,  Wykonawca  powinien  usunąć  go  w  miejsce  tymczasowego 

składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inżyniera, w którym będzie możliwe dalsze 

spalanie. Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli 
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pozostałości po spaleniu, za zgodą Inżyniera, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być 

one układane w warstwach.  Każda warstwa  powinna być  przykryta  warstwą gruntu.  Ostatnia 

warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o  grubości  co najmniej  30  cm i  powinna być 

odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod 

rowami odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód 

powierzchniowych.

8. Kontrola jakości robót.

8.1.  Ogólne zasady kontroli  jakości  robót. Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót  podano w  ST 

„Wymagania ogólne” pkt 6.

8.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków. Sprawdzenie jakości robót 

polega  na  wizualnej  ocenie  kompletności  usunięcia  roślinności, 

wykarczowania  korzeni  i  zasypania  dołów.  Zagęszczenie  gruntu 

wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone 

w ST-3 „Roboty ziemne”.

9. Obmiar robót.

9.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

9.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i krzaków jest:

 dla drzew - sztuka,

 dla krzaków - hektar.

10. Odbiór robót.

10.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania 

ogólne” pkt 8.

10.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  Odbiorowi  robót  zanikających  i 

ulegających  zakryciu  podlega  sprawdzenie  dołów  po  wykarczowanych  pniach,  przed  ich 

zasypaniem.

11. Podstawa płatności.

11.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. Ogólne ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

11.2. Cena jednostki obmiarowej. Płatność należy przyjmować na podstawie 

jednostek obmiarowych według pkt 9.1

Cena wykonania robót obejmuje:

 wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków,

 wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy lub przerobienie gałęzi na korę drzewną, 
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względnie spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu,

 zasypanie dołów,

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.

12. Przepisy związane. Nie występują.

ZDJĘCIE  WARSTWY  HUMUSU  I/LUB  DARNINY

1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania dotyczące 

wykonania wykonania i odbioru robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i/lub darniny na 

podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. 

Śląskie”  sporządzonego  przez:  Pracownię  Projektową  inż.  B.  Ludomirski,  os.  Dywizjonu  303  bl. 

11/100A, Kraków.

2.  Zakres  robót  objętych  OST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad 

prowadzenia  robót  związanych ze  zdjęciem  warstwy  humusu  i/lub  darniny,  wykonywanych  w 

ramach robót przygotowawczych.

3.  Określenia  podstawowe.  Stosowane  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi, 

odpowiednimi  polskimi  normami oraz  z  definicjami podanymi  w części  ogólnej    „Wymagania 

ogólne” pkt 1.4.

4. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w części ogólnej ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5

5. Materiały. Nie występują.

6. SPRZĘT

6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

6.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i/lub darniny. Do wykonania robót związanych 

ze zdjęciem warstwy humusu lub/i darniny nie nadającej się do powtórnego 

użycia należy stosować:

 równiarki,

 spycharki,

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe,

 koparki i  samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą 

zastosowania takiego sprzętu.
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Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do powtórnego 

użycia, należy stosować:

 noże do cięcia darniny według zasad określonych w p. 5.3,

 łopaty i szpadle.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2.  Transport  humusu  i  darniny.  Humus  należy  przemieszczać  z  zastosowaniem równiarek  lub 

spycharek  albo  przewozić  transportem  samochodowym.  Wybór  środka  transportu  zależy  od 

odległości, warunków lokalnych i  przeznaczenia humusu. Darninę należy przewozić transportem 

samochodowym. W przypadku darniny przeznaczonej do powtórnego zastosowania, powinna ona 

być transportowana w sposób nie powodujący uszkodzeń.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w części 

ogólnej  „Wymagania ogólne” pkt 5. Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, 

w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej 

powinien być oczyszczony z humusu i/lub darniny.

5.2.  Zdjęcie  warstwy  humusu.  Warstwa  humusu  powinna  być  zdjęta  z 

przeznaczeniem do późniejszego użycia przy umacnianiu skarp, zakładaniu 

trawników, sadzeniu drzew i krzewów oraz do innych czynności określonych w 

dokumentacji  projektowej.  Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno 

być wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inżyniera.

Humus  należy  zdejmować  mechanicznie  z  zastosowaniem  równiarek  lub  spycharek.  W 

wyjątkowych  sytuacjach,  gdy  zastosowanie  maszyn  nie  jest  wystarczające  dla  prawidłowego 

wykonania  robót,  względnie  może  stanowić  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  robót  (zmienna 

grubość warstwy  humusu, sąsiedztwo budowli),  należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie 

robót,  jako uzupełnienie prac wykonywanych  mechanicznie.  Warstwę  humusu  należy  zdjąć z 

powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych miejscach określonych w dokumentacji 

projektowej lub wskazanych przez Inżyniera. Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od 

głębokości  jego  zalegania,  wysokości  nasypu,  potrzeb  jego  wykorzystania  na  budowie  itp.) 

powinna być zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inżyniera, 

według faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 

czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. Zdjęty humus należy składować w regularnych 

pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus 

był  zabezpieczony  przed  zanieczyszczeniem,  a  także  najeżdżaniem przez  pojazdy.  Nie  należy 
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zdejmować  humusu  w  czasie  intensywnych  opadów  i  bezpośrednio  po  nich,  aby  uniknąć 

zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.3.  Zdjęcie  darniny.  Jeżeli  powierzchnia  terenu  w  obrębie  pasa 

przeznaczonego  pod  budowę  trasy  drogowej  jest  pokryta  darniną 

przeznaczoną do umocnienia skarp, darninę należy zdjąć w sposób, który nie 

spowoduje jej uszkodzeń i przechowywać w odpowiednich warunkach do 

czasu wykorzystania. Wysokie trawy powinny być skoszone przed zdjęciem 

darniny.  Darninę należy  ciąć w  regularne,  prostokątne pasy  o  szerokości 

około 0,30 metra lub w kwadraty o długości boku około 0,30 metra. Grubość 

darniny  powinna wynosić  od  0,05  do  0,10  metra.   Należy  dążyć  do  jak 

najszybszego  użycia  pozyskanej  darniny.  Jeżeli  darnina przed  powtórnym 

wykorzystaniem musi być składowana, to zaleca się jej rozłożenie na gruncie 

rodzimym.  Jeżeli  brak  miejsca  na  takie  rozłożenie  darniny,  to  należy  ją 

magazynować  w  regularnych  pryzmach.  W  porze  rozwoju  roślin  darninę 

należy  składować  w  warstwach  trawą  do  dołu.  W  pozostałym  okresie 

darninę należy składować warstwami na przemian trawą do góry i trawą do 

dołu.  Czas  składowania  darniny  przed  wbudowaniem  nie  powinien 

przekraczać  4  tygodni.  Darninę  nie  nadającą  się  do  powtórnego 

wykorzystania należy usunąć mechanicznie, z zastosowaniem równiarek lub 

spycharek i przewieźć na miejsce wskazane w ST lub przez Inżyniera.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości 

robót podano w części ogólnej ST„Wymagania ogólne” pkt. 6.

6.2. Kontrola usunięcia humusu lub/i darniny. Sprawdzenie jakości robót 

polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu lub/i darniny.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

części ogólnej ST  „Wymagania ogólne”  pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) 

zdjętej warstwy humusu lub/i darniny.

8. Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w części ogólnej ST 

„Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  Ogólne ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w części ogólnej  ST  „Wymagania 
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ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:

 zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy wzdłuż drogi lub odwiezieniem na odkład,

 zdjęcie darniny z ewentualnym odwiezieniem i składowaniem jej w regularnych pryzmach.

10. Przepisy związane. Nie występują.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-02 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

CPV 45110000-1 – ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  rozbiórką,  wyburzeniami  i  demontażem 

elementów konstrukcyjnych, wykończeniowych itp. wraz  z  ich  usunięciem, na podstawie projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres stosowania SST.  Szczegółowa  specyfikacja  techniczna jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1

3. Określenia podstawowe.

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w 

skład istniejącego obiektu budowlanego.

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub 

do ich pozbycia się jest obowiązany.

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej 

jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub 

biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują 

zanieczyszczenia  środowiska  lub  zagrożenia  dla  zdrowia  ludzi,  nie ulegają  biodegradacji  i  nie 

wpływają  niekorzystnie na materię,  z  którą  się  kontaktują;  ogólna zawartość zanieczyszczeń w 

opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku 

muszą  być  nieznaczne.  Gromadzenie  odpadów  - działanie,  umieszczanie  w  pojemnikach, 
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segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do 

miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu  budowy - rozmieszczenie,  zgodne  z  przepisami  i  zasadami  wiedzy 

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym  z  wykonywaniem  robót  budowlanych  oraz  sposób  postępowania  w  przypadku 

wystąpienia tych zagrożeń.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, 

zgodność z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja 

projektowa,  Specyfikacja  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru 

Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowy. 

Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszystkie  przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być 

szczególnie stosowane przy:

- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych

-  zabezpieczeniu  przed:  wystąpieniem  pożaru,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami, 

zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych.  Wykonawca  będzie  przestrzegał  przepisów 

ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  będzie  utrzymywał  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, 

wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za 

wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.

4. Zakres robót objętych ST. Roboty rozbiórkowe elementów obejmują usunięcie z terenu budowy 

wszystkich  elementów  wymienionych  w  pkt.  1,  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  lub 

wskazanych przez Inżyniera. 

Rozbiórka istniejącego stropu drewnianego:

 rozebranie podłóg

 usunięcie izolacji termicznej

 rozebranie belek stropowych 

 rozebranie ślepego pułapu

 rozebranie podsufitki otynkowanej

 wykucie w murze gniazd do osadzenia w poduszkach betonowych belek strunobetonowych

Rozbiórka istniejącej więźby dachowej wraz z przekryciem

 rozebranie istniejącego przekrycia z blachy trapezowej

 demontaż rynien i rur spustowych z blachy

 rozbiórka pokrycia z blachy na daszku przy wejściu do budynku

26



 rozebranie elementów drewnianych: łaty drewniane, wymiany

 rozebranie konstrukcji  drewnianych: krokwie,  płatwie,  słupy, murłaty belki  podwali  nowe, 
kleszcze itd.

 rozbiórka kominów murowanych powyżej połaci dachowej

Wyburzenie części ścian w celu poszerzenia otworów drzwiowych i okiennych

 demontaż istniejących ościeżnic okiennych i drzwiowych oraz poszerzenie ościeży w celu 

poszerzenia otworów komunikacyjnych 

Demontaż schodów zewnętrznych i wewnętrznych 

 demontaż istniejących zewnętrznych schodów żelbetowych od strony północno-

wschodniej  oraz istniejących schodów wewnętrznych na poddaszu.  

Demontaż ścianek murowanych w kabinach WC pomieszczeniach sanitarnych w celu wymiany 

na systemowe z płyt laminowanych

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub 

przez Inżyniera. W przypadku robót rozbiórkowych należy dokonać:

 rozbicia elementów, których nie przewiduje się odzyskać, w sposób ręczny lub mechaniczny 

z ewentualnym  przecięciem prętów zbrojeniowych i ich odgięciem,

 demontażu  prefabrykowanych  elementów,  względnie  ostrożnego  rozebrania  konstrukcji 

kamiennych, ceglanych, itp. 

 oczyszczenia rozebranych elementów, przewidzianych do powtórnego użycia (z zaprawy, 

kawałków betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.

Wszystkie  elementy  możliwe  do  powtórnego  wykorzystania  powinny  być  usuwane  bez 

powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, 

powinien  on  przewieźć  je  na  miejsce  określone  w  SST  lub  wskazane  przez  Inżyniera.  Materiał 

powstały  z  rozbiórki  należy  w  miarę  możliwości  wykorzystać  i  zabudować  w  trakcie  prac 

budowlanych. Materiał rozbiórkowy typu: gruz ceglany, betonowy wykorzystać jako podbudowy 

pod  projektowane  fundamenty  schodów  zewnętrznych  i  szybu  windy.  Pozostałe  materiały 

rozbiórkowe które nie zostaną zabudowane należy oddać do utylizacji przez specjalistyczne firmy 

potwierdzające  kartami  przekazania  odpadu  przyjęcie  materiałów  do  utylizacji.  Elementy  i 

materiały, które zgodnie z  SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 

budowy.

5. Sprzęt.

5.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót, 

zarówno w miejscu  tych robót, jak  i  przy wykonywaniu czynności  pomocniczych. Sprzęt  winien 
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uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 

wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i  gotowości  do pracy. Będzie spełniał 

normy  ochrony  środowiska i  przepisy  dotyczące  jego  użytkowania. Wykonawca  dostarczy 

Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5.2 Sprzęt do rozbiórki. Przewiduje się zastosowanie następującego sprzętu:

NARZĘDZIA:

 młotki

 przecinaki

 kilofy

 młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne

 szlifierki elektryczne do cięcia stali

 liny stalowe do transportu elementów

 wózki i taczki

 aparaty acetylenowo – tlenowe

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE:

 spycharki

 ładowarki

 samochody ciężarowe-wywrotki

 zrywarki

  młoty pneumatyczne

 piły mechaniczne

 koparki

 sprężarki spalinowe z młotami pneumatycznymi

 przenośniki taśmowe

 pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne

 dźwigi samojezdne o udźwigu do 5 T

Oprócz w/w przewiduje się zastosowanie sprzętu pomocniczego jak piła mechaniczna do drewna, 

spawarka, wózek.

6. Materiały

6.1.  Uwagi  ogólne.  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  nadzoru  szczegółowe  informacje 

dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych  do  zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Materiały  budowlane  powinny 

spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi. Materiały 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez  Wykonawcę wywiezione z  terenu 
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budowy, bądź  złożone w miejscu  wskazanym przez  Inspektora  nadzoru. Każdy rodzaj  robót,  w 

którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 

składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, zachowały swoją jakość i właściwość, i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  Miejsca  czasowego składowania  materiałów  będą  zlokalizowane  w  obrębie  terenu 

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

6.2. Rusztowania.

Rusztowania robocze przestawne przy rozbiórce mogą być wykonane z drewna lub rur stalowych w 

postaci:

 rusztowań kozłowych, wysokości 1,0 do 1,5m składających się z leżni z bali (np. 12,5 x 12,5 cm), 

nóg z krawędziaków (np. 7,6 x 7,6 cm), stężeń (np. 3,2 x 12,5 cm) i pomostu z desek,

 rusztowań  drabinowych  składających  się  z  drabin  (np.  długości  6,0m,  szerokości  52  cm), 

usztywnionych stężeniami stężeniami desek (np. 3,2 x 12,5 cm), na których szczeblach (np. 3,2 x 

6,3 cm) układa się pomosty z desek,

 przestawnych klatek rusztowaniowych z rur stalowych od 38 do 63,2 mm, o wymiarach klatek 

około 1,2 x 1,5 m lub płaskich klatek rusztowaniowych (np. z rur stalowych średnicy 108 mm i 

kątowników 45 x 45 x 5 mm i 70 x 70 x 7 mm), o wymiarach klatek około 1,0 x 1,5 m,

  rusztowań z rur stalowych średnicy od 33,5 do 76,1 mm połączonych łącznikami w ramownice i 

kratownice.

Montaż rusztowań należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych

(Dz.U  z2003r.  Nr  48,  poz.  401)  Rusztowanie  należy  wykonać  z  materiałów  odpowiadających 

odpowiednim normom:

 drewno i tarcica wg PN-D-95017, PN-D-96000 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego,

 gwoździe wg BN-87/5028-12,

 rury stalowe wg PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego,

 kątowniki wg PN-H-93401, PN-H-93402 lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego.

7. Transport

7.1 Wymagania dotyczące transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Wykonawca 

będzie  usuwać  na  bieżąco, na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego 

pojazdami na drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i  innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy 

użyciu przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę 

na  zabezpieczenie  wszystkich  elementów  o  ostrych krawędziach,  mogących  powodować 
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uszkodzenie  ciała.  Pochylnie  bądź  schody tymczasowe  służące  do  transportu  nie  mogą 

przekraczać  nachylenia  15°  dla  pochylni  i 60°  dla  schodów. Środki  transportu  do  wywożenia 

odpadów  stosować  w  zależności  od  posiadanych przez  Wykonawcę  robót  rozbiórkowych. 

Zalecane samochody samowyładowcze.

7.2 Transport materiałów rozbiórki

Przewiduje się wykorzystanie następujących środków

- ciągnik kołowy 55-63 kW

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- przyczepa dłużycowa do samochodu 10t

8. Wykonanie robót.

8.1. Wymagania ogólne wykonania robót.

Roboty  rozbiórkowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dn. 

6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0), a w szczególności:

 Usuwanie jednego elementu  nie powinno wywoływać  nieprzewidzianego  spadania  lub 

zawalenia się innego

 Prowadzenie robót  rozbiórkowych,  jeżeli  zachodzi  możliwość  obalenia  części  konstrukcji 

obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej niż 10 m/sek. należy 

roboty wstrzymać.

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

 Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i  innych konstrukcyjnych 

częściach obiektu jest zabronione.

Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z 

dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi, programem zapewnienia jakości, projektem technologii i organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji 

lub odrzucenia materiałów i  etapów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

dokumentach umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  specyfikacjach technicznych,  a  także  w 

normach  i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora  nadzoru  dotyczące  realizacji  robót  będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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Wszelkie  roboty  powinny  być  wykonane zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  szczegółowymi 

warunkami  określonymi  w  ogólnych  warunkach  technicznych  wykonywania  i  odbioru  robót 

rozbiórkowych, normach, aprobatach technicznych i  instrukcjach producentów oraz zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej. W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu 

każdego  etapu  robót  dokonać  komisyjnych  odbiorów.  Ewentualne  zmiany  w  dokumentacji 

projektowej  należy  uzgodnić  z  projektantem.  Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie 

przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i odpowiednią odzież 

dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, a wszelkie koszty z tym związane nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

8.2 Rozbiórka istniejących stropów drewnianych.

Przed rozbiórka stropów, niezależnie od ich konstrukcji, należy je dokładnie zbadać dla ustalenia 

stanu technicznego i obrania metody zapewniającej maksimum bezpieczeństwa pracownikom. Po 

zbadaniu  stanu  stropów  wszystkie  miejsca  budzące  wątpliwości  co  do  ich  stanu  należy 

podstemplować. Ścianki działowe występujące na rozbieranym stropie należy usunąć z późniejszą 

odbudową.  Rozbiórkę  stropów  drewnianych  rozpoczyna  się  od  usunięcia  tynku,  a  następnie 

podsufitki.  Przed  dalszą  rozbiórką  stropu  należy  skontrolować,  czy  któraś  z  belek  nie  grozi 

zawaleniem. Belki takie należy od spodu podstemplować. Przy rozbieraniu podłogi należy co ok. 

1,5m pozostawić po dwie deski w celu umożliwienia swobodnego poruszania się robotnikom. Po 

rozebraniu  podłogi  należy  zdemontować  ślepy  pułap,  a  następnie  belki  stropowe.  W  celu 

ułatwienia  demontażu  belek,  przed ich  wyjęciem należy  rozebrać części  ścian  nad miejscem 

oparcia belek. Przy rozbiórce stropów z pozostawieniem ścian należy pozostawić co ok. 4,0m belki 

stropowe jako stężenia ścian.  

8.3. Przygotowanie terenu budowy.

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże

dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden egzemplarz specyfikacji 

technicznych.  Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do 

zaakceptowania  przez  Inspektora  nadzoru  programu  zapewnienia  jakości  (PZJ),  w  których 

przedstawi  on  zamierzony  sposób  wykonania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i 

organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  i 

specyfikacjami technicznymi. Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

oraz inne niezbędne informacje.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  terenu  budowy  w  okresie  trwania  realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  w  tym:  ogrodzenia,  poręcze, 

oświetlenie,  sygnały  i  znaki  ostrzegawcze,  dozorców  oraz  wszystkie  inne  środki  niezbędne  do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony  w  cenę  umowną.  Wykonawca  spełni 

wymagania określone w projekcie organizacji i technologii robót.

8.4. Wykonanie robót rozbiórkowych

Przed  przystąpieniem do  robót  rozbiórkowych  należy  powiadomić  właścicieli  bądź  zarządców 

sąsiednich działek o planowanym terminie przystąpienia do rozbiórki oraz zawiadomić dostawców 

mediów.  Prace  wykonywać  powinna  brygada  montażowa.  Każdemu  z  pracowników 

wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 

Pracownicy  ci  powinni  znać  przepisy  BHP  obowiązujące  przy  robotach  rozbiórkowych  i 

wyburzeniowych,  i  zasady  stosowanej  przy  tych  robotach  sygnalizacji.  Roboty  powinny  być 

prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej.  Osoba ta  powinna być stale 

obecna  na  placu  budowy.  Kierownik  budowy  przed  rozpoczęciem  robót  rozbiórkowych, 

wyburzeniowych jest zobowiązany do zapoznania członków brygady ze sposobem bezpiecznego 

prowadzenia prac oraz sprawdzić znajomość przepisów BHP poszczególnych członków brygady. 

Należy każdorazowo omówić również szczegółowo przyjętą

sygnalizację.  Z  przeprowadzenia  szkolenia  należy  sporządzić  protokół  z  wyszczególnieniem 

przeszkolonych  osób.  Protokół  muszą  podpisać  oprócz  prowadzącego  szkolenie  również 

przeszkolone osoby. Kierownik  budowy jest  również  zobowiązany do sprawdzenia czy  wszystkie 

zatrudnione osoby posiadają i używają sprawny sprzęt ochrony osobistej. 

Rozbiórka okien i drzwi - Zdemontować skrzydła i wymontować ze ścian ościeżnice.

Rozbiórkę ścianek działowych - Rozbiórki ścianek działowych nie można wykonywać przez zwalenie 

ich na strop. Ścianki działowe powinno się rozbierać z lekkich, przestawnych rusztowań, a cały 

rozebrany ze ścianek materiał i gruz należy usuwać z obrębu budynku.

Rozbiórkę stropu - W pierwszej kolejności usunąć należy wszystkie znajdujące się na powierzchniach 

stropów przedmioty, gruz itp. Następnie usunąć warstwy wierzchnie i wykończeniowe.

Rozbiórka ścian -  Do rozbiórki ścian należy przystąpić po rozebraniu wszystkich opierających się na 

nich elementów. Ściany rozbierać warstwami do około 1 m. Niedozwolone jest obalanie ścian lub 

innych części  obiektu przez podkopywanie i podcinanie. Przed wyburzeniem ścian w otworach 

drzwiowych należy wykonać nadproże zabezpieczające ścianę przed ścięciem. Rozbiórkę ścian 

można wykonywać  po rozebraniu wszystkich innych elementów budynku w przypadku obiektów 

parterowych lub stopniowo kondygnacjami łącznie z rozbiórką stropów i  elementów schodów. 
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Rozbiórkę   ścian  można  wykonać  metodą  zwalania  murów  linami  ciągnionymi wciągarkami, 

ciągnikami  lub  innymi  maszynami.  Przed przystąpieniem do rozbiórki  należy dokładnie zbadać 

otoczenie budynku. Należy zwrócić uwagę na linie elektryczne, telefoniczne, latarnie, drzewostan. 

Teren na który ściana ma być zwalona musi być oczyszczony z wszelkich elementów narażonych 

na  niebezpieczeństwo  uszkodzenia. Ściana,  która  ma  być  zwalana  wymaga  odpowiedniego 

przygotowania,  rozcięcia. Robotnicy przyuczeni  do  pracy  na wysokościach dokonują rozcięcia 

murów za  pomocą kilofów,  drągów i  klinów lub też  narzędzi  pneumatycznych. Należy zwrócić 

uwagę aby  nie spowodować  zbytniego  osłabienia murów,  co  uniemożliwiłoby  uwiązanie liny. 

Najłatwiej dokonać rozcięcia muru przez otwory okienne , co znacznie skróci długość przecięcia. 

Przycinanie należy  wykonywać  stopniowo,  w  miarę zwalania  poszczególnych  kolejnych części 

muru.  Nie  należy  wykonywać  cięcia  długich  murów  w  kilku  miejscach  na  raz,  gdyż może  to 

sprawić, że część muru, która w danym momencie nie miała być burzona zawali się w sposób 

niekontrolowany  na skutek  wstrząsu  wywołanego upadkiem sąsiedniego odcinka.  Część  muru 

przeznaczona do rozbiórki odcina się od powiązanych z nią ścian poprzecznych i obwiązuje się 

mocno liną stalową, następnie linę o długości 3x większej od

wysokości  burzonego obiektu  naciąga  się  przystosowanymi  do  tego  maszynami,  będącymi  w 

dyspozycji grupy prowadzącej rozbiórkę. Naciąganie liny odbywa się stopniowo do całkowitego jej 

wyprostowania. Zwalenia ściany nie można osiągnąć samym naciąganiem liny, trzeba kilkakrotnie 

rozhuśtać  mur,  tak  żeby  jego  środek  ciężkości  wychylił  się  ze  środkowej  pionowej  płaszczyzny 

przekroju.  Osiąga  się  to  przez  kilkakrotne  naciąganie  i  odpuszczanie  liny.  Pamiętać  należy  o 

grożącym niebezpieczeństwie runięcia muru w przeciwnym kierunku, powodującym pęknięcie liny, 

zawsze niebezpieczne dla otoczenia. Powstały gruz należy usunąć. W przypadku braku możliwości 

zabezpieczenia otoczenia przed wpływem zwalania murów, roboty rozbiórkowe trzeba prowadzić 

ręcznie.  Specjalnie przeszkoleni pracownicy,  przyzwyczajeni  do pracy na wysokościach pracują 

stojąc  na  rusztowaniach  roboczych  ustawionych  bezpośrednio  przy  murze  i  rozbierają  go 

warstwami, cegłę zaś spuszczają na dół. Dla oddzielenia poszczególnych warstw cegły posługują 

się  kilofem,  drągiem  lub  klinami  i  młotem,  ewentualnie  można  zastosować  narzędzia 

pneumatyczne znacznie ułatwiające i przyśpieszające pracę. Robotnicy muszą być wyposażeni w 

pasy ochronne przywiązane do mocnych części ściany lub do rusztowań drabin ustawionych przy 

ścianie. Długość liny powinna być taka by zapewnić robotnikowi swobodę pracy na jego odcinku 

muru, nie może ona jednak być większa od 3 m. Przy robotach rozbiórkowych należy przewidzieć 

wywóz materiałów szkodliwych do miejsca utylizacji.

8.4.  Składowanie  i  usuwanie odpadów.  Otrzymane  w  związku  z  rozbiórką  odpady  należy  w 

pierwszej  kolejności  poddać odzyskowi,  a jeżeli  jest  to niemożliwe z przyczyn technologicznych, 

ekologicznych lub  ekonomicznych  należy  je  unieszkodliwić  oraz  wywieź  na  wskazane  miejsce 

składowania  odpadów.  Miejsce  składowania  bądź  usuwania  odpadów  na  terenie rozbiórki 

powinno być wygrodzone i  oznakowane. Odpady należy usuwać w sposób ograniczający ich 
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rozrzut  oraz  pylenie. Z  terenu  rozbiórki  gruz,  odpady  należy  wywieź  samochodem 

samowyładowczym. Załadowanie  gruzu  na  samochód  zalecane  jest  przy  użyciu  koparko-

ładowarki.

9.4.  Bezpieczeństwo podczas prowadzenia  prac  rozbiórkowych.  W  czasie  prowadzenia  robót 

należy stosować postanowienia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

29 marca 1992 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - 

montażowych i rozbiórkowych. Poniżej omówiono podstawowe zasady BHP przy tych robotach:

 Teren,  na  którym  odbywa  się  rozbiórka  obiektu  budowlanego  będzie  ogrodzony  i 

oznakowany tablicami ostrzegawczymi.

 W  rozbieranych  oraz  przylegających  obiektach  nie  mogą  znajdować  się  osoby  nie 

zatrudnione  bezpośrednio  przy  pracach  rozbiórkowych  i  skierowanych  tam  przez 

kierownika robót.

 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy będą zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

 Usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie będzie wywoływać nieprzewidywalnego 

spadania lub zwalenia się innego.

 Prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 

przez  wiatr  jest  zabronione.  Decyzję  o  prowadzeniu  robót  dla  konkretnych  warunków 

atmosferycznych powinien podjąć uprawniony kierownik budowy.

 Przewracanie ścian  lub  innych części  obiektu  przez  podkopywanie  lub  podcinanie  jest 

zabronione.

 W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest zabronione.

 Demontaż lub montaż nie będzie prowadzony przy widoczności mniejszej niż 30 m, podczas 

deszczu, śniegu, gołoledzi i przy wietrze o prędkości ponad 10 m/s2.

 Otwory  w  stropach,  do  których  możliwy  jest  czasowy  dostęp  ludzi  zostaną  szczelnie 

ogrodzone i zakryte.

 Podnoszenie ciężarów przekraczających maksymalną nośność  stosowanego sprzętu  jest 

zabronione.  Podnoszone  fragmenty  konstrukcji  muszą  przed  podniesieniem  zostać 

całkowicie oddzielone od pozostałe konstrukcji.

 Stanowiska spawaczy będą wyposażone w sprzęt p.pożarowy.

 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn pod liniami napowietrznymi lub w 

odległości bliższej od skrajnych przewodów: 2 m - dla linii NN, 5 m - dla linii WN do 15 kV, 

10m - dla linii WN do 30 kV, 15 m . dla linii WN ponad 30 kV

 Będzie stosowany przez pracowników sprzęt ochrony osobistej, kaski, okulary spawalnicze i 

ochronne, szelki, linki i aparaty bezpieczeństwa.

 Pracownicy będą dopuszczeni do pracy na wysokości  na podstawie aktualnych badań 

psychotechnicznych.
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 Miejsce robót będzie wyposażone w sprzęt przeciwpożarowy i apteczkę pierwszej pomocy.

 Roboty  rozbiórkowe  muszą  być  prowadzone  pod stałym  nadzorem  doświadczonego  i 

uprawnionego pracownika.

 Pracownicy  wykonawcy robót  rozbiórkowych powinni  być  równie zapoznani  w  sprawie 

przestrzegania  ustawy  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu  alkoholizmowi 

(Oz.U.nr5poz.230 z późniejszymi zmianami).

 Pracownicy wykonujący rozbiórkę powinni  zostać zapoznani z technologią i  organizacją 

robót demontażowych i wyburzeniowych oraz z przepisami obowiązującymi przy robotach 

rozbiórkowych i na wysokościach. Fakt przeszkolenia zainteresowani pracownicy powinni 

pokwitować  własnoręcznym  podpisem  w  protokole  szkolenia  lub  wpisie  do  dziennika 

rozbiórki.

 W razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne.

 W czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w kaskach.

10. Kontrola jakości robót

10.1. Uwagi ogólne:

W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu robót dokonać 

komisyjnych  odbiorów.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  jakości  robót  i 

stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli. W  przypadku, gdy 

minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości nie zostały określone w specyfikacji 

technicznej, Inspektor nadzoru ustali  jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzane  zgodnie  z 

wymaganiami  norm  oraz  w  szczególnych  przypadkach  wytycznych  krajowych  albo  innych 

procedur,  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru.  Inspektor  nadzoru  może  dopuścić  do 

użycia tylko te wyroby i materiały, które są dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie zgodnie z art.10 ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, 

poz. 414 z późniejszymi zmianami).

11. Obmiar robót.

11.1. Uwagi ogólne. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w

kosztorysie. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Obmiary będą przeprowadzone 

przed ostatecznym odbiorem odcinków robót. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 

czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. Wszystkie urządzenia 

i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Inspektora 

nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.

11.2. Obmiar robót przygotowawczych, rusztowań, zabezpieczeń:

o zajęcie chodnika i jezdni na czas robot określa się w metrach kwadratowych,
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o  rusztowania a także związane z nimi elementy jak: osłony z siatki na rusztowaniach,

instalacje odgromowe rusztowań oblicza się w metrach kwadratowych,

11.3. Obmiar robót rozbiórkowych:

w m2 powierzchni oblicza się:

 demontaż elementów stolarki i ślusarki budowlanej powierzchni,

 demontaż obróbek blacharskich i pokrycia dachu z papy , dachówki,

 rozebranie posadzek,

a) w mb oblicza się:

 demontaż rynien i rur spustowych,

b) w m3 oblicza się:

 rozbiórkę płyty żelbetowej oraz drewnianej stropu,

 rozbiórkę nadproży,

 rozbiórkę murów ceglanych,

 rozebranie betonowego podłoża pod posadzki,

 wywiezienie gruzu,

c) w tonach oblicza się:

 ilość gruzu do przyjęcia na wysypisko,

 wywóz złomu z terenu rozbiórki.

12. Odbiór robót.
12.1. Zasady ogólne

Po zakończeniu każdego rodzaju robót należy dokonywać komisyjnych odbiorów w celu określenia 

jakości  wykonanych  robót.  Z  każdego  odbioru  robót  powinien  być  sporządzony  odpowiedni 

protokół  zakończony  konkretnymi  wnioskami  oraz  dokonany  wpis  do  dziennika  budowy  o 

dokonaniu odbioru. Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie 

potrzeby również autor projektu, przy udziale Wykonawcy robót.

Odbiór  frontu  robót.  Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  rozbiórki  Wykonawca  powinien 

zapoznać się z terenem, na którym będą wykonywane roboty. Odbiór frontu robót powinien być 

dokonany  komisyjnie  z  udziałem  zainteresowanych  stron  i  udokumentowany  odpowiednio 

sformułowanym protokołem przekazania placu rozbiórki. Kierownik budowy jest  obowiązany do 

wpisania  w  dzienniku  budowy  terminu  wykonania  robót  rozbiórkowych  z  wyprzedzeniem 

umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbiór końcowy. Przy dokonywaniu odbioru końcowego odbierający (komisja odbioru) powinna 

stwierdzić  zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektowo-kosztorysową,  warunkami 

technicznymi wykonywania i odbioru robót, specyfikacjami technicznymi, aktualnymi normami lub 

przepisami,  zapisami  w dzienniku  budowy,  zasadami  ogólnie  przyjętej  wiedzy  technicznej  oraz 

umową. W protokole odbioru końcowego powinny być odnotowane wykryte wady i  usterki,  a 

także  powinien  być podany  termin  ich  usunięcia.  W protokole powinna być również  podana 
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ocena jakości i prawidłowości wykonanych robót. Sprawdzenie usunięcia wad i usterek powinno 

być  dokonane  komisyjnie.  Protokół  końcowy  powinien  zawierać  oświadczenie  o  dokonaniu 

odbioru lub odmowę dokonania odbioru wraz z jej uzasadnieniem. Wymagane dokumenty. Do 

odbioru  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć:  dokumentację  projektową  z  ewentualnymi 

zmianami dokonanymi w trakcie robót, operat geodezyjny powykonawczy przyjęty do ewidencji 

geodezyjnej , wypełniony dziennik budowy , oświadczenie kierownika budowy.

13. Podstawa płatności

13.1. Wymagania ogólne.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana  przez 

Wykonawcę  i  przyjęta  przez  Zamawiającego  w  dokumentach  umownych  (ofercie). 

Wynagrodzenie  ryczałtowe,  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności  wymagania  i  badania 

składające  się  na jej  wykonanie,  określone  dla tej  roboty  w specyfikacjach technicznych i  w 

dokumentacji projektowej.

Cena wykonania robót obejmuje:

 koszty organizacji i przygotowania placu budowy,

 koszty wykonania robót objętych zakresem zamówienia,

 koszty sprzętu niezbędnego do wykonania prac,

 koszty transportu i składowania materiałów z rozbiórki,

 koszty zużycia mediów niezbędnych do prowadzenia budowy,

 koszty opracowania operatu geodezyjnego powykonawczego.

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy,

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koszty związane z  organizacją i  przygotowaniem placu budowy obejmują zależnie od potrzeb 

m.in.:

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy,

 ustawienie,  utrzymanie  oraz  usunięcie  po  zakończeniu  budowy  tymczasowego 

oznakowania i oświetlenia oraz barier zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

 opłaty lub dzierżawy terenu,

 przygotowanie terenu,

 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
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14. Przepisy związane 

14.1 Przepisy prawne

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. 

Bud..  i  Przemysłu  Mat.  Bud.  z  dnia  28  marca  1972r.  –  Dz.U.  Nr  13,  poz  93 

z późniejszymi zmianami

 PN – 93/N – 01256/03  Znaki  bezpieczeństwa.  Ochrona  i  higiena  pracy,

 Rozporządzenie  MGPiB  z  dn. 15.12.1994r  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania 

przy   robotach   rozbiórkowych   nie   użytkowanych,   zniszczonych   lub   nie   wykończonych 

obiektów  budowlanych,

 Rozporządzenie  ministra  infrastruktury  z  dn.  06.02.2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa  i 

higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych – (Dz.U. 2003r.  nr47 poz.401)

14.2 Literatura  techniczna

1) Praca  zbiorowa: Poradnik  majstra  budowlanego.  Arkady,  Warszawa 2003, 2004

2) Praca  zbiorowa: Vademecum  budowlane. Arkady ,  Warszawa  2001

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-03 ROBOTY ZIEMNE

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres  stosowania  ST. Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  dokumentu  przetargowego  i  kontraktowego  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na 

drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach 

miejskich i gminnych.

3.  Zakres  robót.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót 

ziemnych dotyczących dobudowy schodów zewnętrznych oraz ścian szybu windowego wraz płytą 

żelbetową.

Zakres robót obejmuje:

 Demontaż istniejącej nawierzchni z płytek betonowych,

 Zdjęcie warstwy humusu ok. 30cm,

 Wywiezienie  samochodami  skrzyniowymi  gruzu  z  rozbieranych  konstrukcji  gruzo-  i 

żużlobetonowych na odległość do 15 km,

 Opłatę za składowanie i utylizacja gruzu na wysypisku,
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 Wykonanie wykopów w gruntach skalistych lub nieskalistych, w zależności od rozpoznania 

przez geologa,

 Wykonanie rowków i ław betonowych pod krawężniki. Ławy betonowe o wymiarach min. 

20x20cm w zależności od sytuacji,

 Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

 Rozścielenie  ziemi  urodzajnej  ręcznie  z  przerzutem  na  terenie  płaskim  przy  miejscu 

postojowym,

 Dowiezienie humusu do wykonania trawników, 

 Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w/w miejsc 

3.1. Określenia podstawowe.

3.1.1. Budowla ziemna -  budowla wykonana w gruncie lub  z  gruntu  naturalnego lub  z  gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.

3.1.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

3.1.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 

wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

3.1.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.

3.1.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

3.1.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.

3.1.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

3.1.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

3.1.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

3.1.10 Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i 

długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.

3.1.11 Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

3.1.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie 

wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają 

wytrzymałość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  MPa;  wymaga  użycia  środków  wybuchowych  albo 

narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

3.1.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót 

drogowych.

3.1.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót 

drogowych.

3.1.15. Odkład -  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 

czasie  wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych do  budowy  nasypów oraz  innych  prac 

związanych z trasą drogową.
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3.1.16. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 

określona wg wzoru: 

ds

d
sI 




gdzie:

d - gęstość  objętościowa  szkieletu  zagęszczonego  gruntu,  zgodnie  z  BN-77/8931-12  [9], 

(Mg/m3),

ds - maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej, 

zgodnie  z  PN-B-04481:1988  [2],  służąca  do  oceny  zagęszczenia  gruntu  w  robotach 

ziemnych, (Mg/m3).

3.1.17. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, 

określona wg wzoru:
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gdzie:

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm),

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).

3.1.18. Wskaźnik  odkształcenia  gruntu -  wielkość  charakteryzująca  stan  zagęszczenia  gruntu, 

określona wg wzoru: 
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gdzie:

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z 

PN-S-02205:1998 [4],

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 

z PN-S-02205:1998 [4].

3.1.19. Geosyntetyk -  materiał  stosowany  w  budownictwie  drogowym,  wytwarzany   z  wysoko 

polimeryzowanych  włókien  syntetycznych,  w  tym  tworzyw  termoplastycznych  polietylenowych, 

polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujący się między innymi dużą wytrzymałością oraz 

wodoprzepuszczalnością, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki  obejmują:  geotkaniny,  geowłókniny,  geodzianiny,  georuszty,  geosiatki, 

geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

3.1.20. Pozostałe  określenia  podstawowe są  zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

4.  Ogólne wymagania  dotyczące robót.  Ogólne  wymagania  dotyczące 

robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 1.6
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5. Materiały (grunty)

5.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 2.

5.2. Podział gruntów. Podział gruntów pod względem wysadzinowości 

podaje tablica 1.

5.3.  Zasady wykorzystania gruntów. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być 

przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne 

do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas,  gdy stanowią 

nadmiar objętości  robót ziemnych i  za zezwoleniem Inżyniera. Jeżeli  grunty przydatne, uzyskane 

przy  wykonaniu  wykopów,  nie będąc nadmiarem objętości  robót  ziemnych, zostały  za  zgodą 

Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa 

nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 

równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,  zaakceptowanych  przez 

Inżyniera. Grunty i  materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w OST , powinny być 

wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 

Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inżynier  może  nakazać 

pozostawienie na terenie budowy gruntów,  których czasowa  nieprzydatność wynika  jedynie z 

powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

5.4.  Geosyntetyk.  Geosyntetyk  powinien  być  materiałem  odpornym  na  działanie  wilgoci, 

środowiska agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien być to materiał bez 

rozdarć,  dziur  i  przerw  ciągłości  z  dobrą  przyczepnością  do  gruntu.  Właściwości  stosowanych 

geosyntetyków powinny być zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacją projektową. Geosyntetyk 

powinien posiadać aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną jednostkę.

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczególni
enie

Jed- Grupy gruntów

właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu  rumosz 

niegliniasty
 żwir
 pospółka
 piasek gruby
 piasek średni
 piasek drobny
 żużel 

nierozpadowy

 piasek 
pylasty

 zwietrzelina 
gliniasta

 rumosz 
gliniasty

 żwir gliniasty
 pospółka 

gliniasta

mało wysadzinowe
 glina piaszczysta 

zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta zwięzła

 ił, ił piaszczysty, ił 
pylasty

bardzo wysadzinowe
 piasek gliniasty
 pył, pył piaszczysty
 glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta
 ił warwowy

2 Zawartość 
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cząstek
 0,075 mm
 0,02   mm

%
 15
 3

od 15 do 30
od 3 do 10

 30
 10

3 Kapilarność 
bierna Hkb m  1,0  1,0  1,0

4 Wskaźnik 
piaskowy WP  35 od 25 do 35  25

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2.  Sprzęt  do  robót ziemnych.  Wykonawca  przystępujący  do wykonania 

robót  ziemnych  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z 

następującego sprzętu do:

 odspajania i  wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

 jednoczesnego  wydobywania  i  przemieszczania  gruntów  (spycharki,  zgarniarki,  równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),

 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

3.3.  Sprzęt  do  przenoszenia  i  układania  geosyntetyków.  Do  przenoszenia  i  układania 

geosyntetyków  Wykonawca  powinien  używać  odpowiedniego  sprzętu  zalecanego  przez 

producenta. Wykonawca nie powinien stosować sprzętu mogącego spowodować uszkodzenie 

układanego materiału.

4. Transport.

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.  Ogólne  wymagania 

dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport gruntów. Wybór środków transportowych oraz metod transportu 

powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału),  jego objętości, 

sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność 

środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

spr  wanego  do  zętu  stoso  urabiania  i  wbudowania  gruntu  (materiału). 

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad wartości  zatwierdzone nie  może 

być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za 

transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 

na piśmie przez Inżyniera.

4.3.  Transport  i  składowanie  geosyntetyków.  Wykonawca  powinien  zadbać,  aby  transport, 

przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetyków były wykonywane w sposób nie 
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powodujący mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzeń. Geosyntetyki  wrażliwe na światło 

słoneczne powinny pozostawać zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania. 

5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 

podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2 Ogólne warunki techniczne wykonania robót.  Roboty ziemne powinny być prowadzone na 

podstawie  projektu,  określającego  położenie  obiektu budowlanego.  Jeżeli  teren,  na  którym 

wykonywane są roboty ziemne powinien być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Przed 

rozpoczęciem  wykonywania  robót  ziemnych  w  bezpośrednim  sąsiedztwie sieci,  takich  jak: 

elektroenergetyczne,  gazowe,  telekomunikacyjne,  ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, 

kierownik budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one 

wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robot. Bezpieczną odległość kierownik 

budowy ustala w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują 

się  te  instalacje. Miejsca  tych  robót  należy  oznakować  napisami  ostrzegawczymi  i  ogrodzić. 

Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 

niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy 

sposób  wykonywania  robot.  Jeżeli podczas  wykonywania  robot  ziemnych  zostaną  odkryte 

przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa się dalsze prace i zawiadamiając osobę nadzorującą 

roboty ziemne. W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a 

także  głębienie wykopów  poszukiwawczych  powinny  odbywać  się  ręcznie. W  miejscach 

dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych 

na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 

m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

krawędzi wykopu. Wolna przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Niezależnie od ustawienia balustrad, 

w przypadkach uzasadnionych względami  bezpieczeństwa,  wykop należy  szczelnie przykryć  w 

sposób uniemożliwiający wpadnięcie do niego. W przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad 

teren  robót  można  oznaczyć  za  pomocą  balustrad  z  lin  lub  taśmą  z  tworzyw sztucznych, 

umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Wykopy 

o ścianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane 

tylko  do  głębokości  1  m w gruntach zwartych,  w przypadku gdy  teren  przy  wykopie nie jest 

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości 

większej niż 1 m, ale nie większej niż 2 m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań 

gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można 

stosować  tylko  w  gruntach zwartych.  Jednak  stosowanie  zabezpieczenia  ażurowego  ścian 
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wykopów w okresie zimowym jest zabronione. W przypadku wykonywania robót ziemnych sprzętem 

zmechanizowanym niedopuszczalne jest podczas wykonywania robot ziemnych:

1)włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego 

gruntem,

2) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

3) przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień,

określony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

4) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości

mniejszej niż określają to odrębne przepisy,

5) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku 

jego skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu (bezpieczne nachylenie 

powinno być określone w dokumentacji projektowej w określonych prawem przypadkach) należy:

1)  w pasie terenu  przylegającego  do górnej  krawędzi  skarpy,  na szerokości  równej  trzykrotnej 

głębokości

wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od wykopu;

2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy;

3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy

W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać obudowę

wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem 

wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 

m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wejście) do wykopu. Odległość między zejściami 

(wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po 

rozporach  oraz  przemieszczanie  osób  urządzeniami  służącymi  do  wydobywania  urobku 

zabronione. Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ja oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być 

ustawiona w odległości  od wykopu co najmniej 0,6  m poza granica klina naturalnego odłamu 

gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką jest  zabronione nawet w czasie 

postoju. Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym, jednocześnie z transportem 

urobku,  wykop  musi  zostać  przykryty  szczelnym i  wytrzymałym zabezpieczeniem.  Pojemniki  do 

transportu  urobku  powinny  być  załadowane  poniżej  górnej  krawędzi.  Składowanie  urobku, 

materiałów i wyrobów jest zabronione:

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane

oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane
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W  czasie  zasypywania  obudowanych  wykopów  zabezpieczenie  należy  demontować  od  dna 

wykopu i  stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. Zabezpieczenie można usuwać 

jednoetapowo z wykopów wykonanych:

1) w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5 m;

2) w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3 m.

Podgrzewanie,  rozmrażanie  lub  zamrażanie  gruntu  powinno  być  prowadzone  zgodnie  z 

dokumentacją projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren, 

na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały 

czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze 

nocnej  oraz  fachowo nadzorowany. Podstawowymi  dokumentami  normatywnymi  regulującymi 

wykonywanie  i  odbiór  robot  ziemnych  oraz  prac  im  towarzyszących  są:   PN-B-06050:1999 

Geotechnika.  Roboty  ziemne.  Wymagania  ogólne.   PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. 

Roboty ziemne. Wymagania i badania. Dokumentacja techniczna Roboty ziemne oraz inne roboty 

przygotowawcze  i  towarzyszące według normy PN-B-06050 powinny być wykonywane według 

projektu  robót  ziemnych.  Odstępstwo  od  tego  wymogu  odnosi  się  do  przypadku  niewielkich 

obiektów, dla których roboty ziemne mogą być bezpiecznie wykonane na podstawie projektu 

budowlanego. Dla tego rodzaju obiektów można nie sporządzać projektu robót ziemnych. Roboty 

ziemne powinny być wykonywane na podstawie następujących dokumentów: dziennik budowy; 

protokół  odbioru  robót  częściowych  i  końcowych;  zgodnie  z  przedmiarem.  Oczyszczenie  i 

przygotowanie terenu pod budowę. Oczyszczenie i  przygotowanie terenu do wykonania robót 

ziemnych powinno być wykonane na podstawie projektu, po dokładnym rozpoznaniu istniejących 

na terenie i instalacji i urządzeń oraz roślinności i powinno obejmować zabezpieczenie, likwidację 

lub usunięcie z terenu budowy urządzeń ( zbędnych ogrodzeń, słupów, studni, drenów, przewodów 

rurowych,  kabli  i  innych);  usunięcie  (przesadzenie  lub  ścięcie  i  wykarczowanie  pni)  lub 

zabezpieczenie  przed  uszkodzeniem  drzew  i  krzewów;  jeżeli  projekt  nie  przewiduje  inaczej, 

karczowanie  pni  drzew  powinno  być  dokonane  na  powierzchni  odpowiadającej  obrysowi 

zewnętrznemu  obiektu,  usunięcie  wierzchniej  warstwy  gleby  (humus)  należy  wykonać  na 

powierzchni  odpowiadającej  obrysowi  zewnętrznemu  konstrukcji  lub  budowli  ziemnej, 

powiększonemu  o  około  0,5  m  do  1,0  m  z  każdej  strony;  przewidziana  do  późniejszego 

wykorzystania; ziemię urodzajną należy przewieść na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce .w 

przypadku  natrafienia  podczas  prac  na  nieprzewidziane  przedmioty,  materiały  lub  urządzenia 

należy  zastosować  się  do  wymagań  zawartych  w  normie  PN-B-06050:1968  oraz  w  innych 

przepisach;  jeżeli  położenie  przewodów,  kabli,  drenów,  oznaczeń  granic  terenu  oraz  innych 

urządzeń lub przeszkód nie może być ustalone przed rozpoczęciem robót, to należy je rozpoznać w 

trakcie robót. Okoliczności  nieprzewidziane w robotach ziemnych. Jeżeli  w trakcie prowadzenia 

robót ziemnych wykonawca napotyka na nie opisane w dokumentacji  obiekty podziemne lub 
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materiały  takie  jak:  urządzenia  i  przewody  infrastruktury  instalacyjnej:  wodociągowej, 

kanalizacyjnej,  cieplnej,  gazowej,  elektrycznej,  telekomunikacyjnej  itd.;  kanały,  dreny;  resztki 

konstrukcji; materiały nadające się do dalszego użytku (złoża kamienia naturalnego, żwiru, piasku) 

roboty  należy  przerwać  do  czasu  uzgodnienia  sposobu  dalszego  postępowania.  Jeżeli  w 

wykonywanym wykopie na poziomie  posadowienia  fundamentu  znajduje się  grunt  o  nośności 

mniejszej  od  przewidzianej  w  projekcie  lub  grunt  mocno  nawodniony,  roboty  ziemne  należy 

przerwać do momentu ustalenia sposobu dalszego postępowania. Urabialność gruntów. Podczas 

wykonywania prac ziemnych grunt i  inne materiały stosowane w tych pracach mogą zmieniać 

swoje cechy fizyczne, w szczególności dotyczy to zmiany gęstości objętościowej. Przedział przyrostu 

procentowego  objętości  gruntu  w  rezultacie  jego  spulchnienia  podczas  odspajania  oraz 

kategoryzację gruntów uwzględniającą specyfikę i stopień trudności urabiania w złożu zawarto w 

normie  PN-B-06050:1999.  Dane  dotyczące  przyrostu  objętości  dla  rożnych  rodzajów gruntów  i 

innych materiałów stosowanych w

robotach ziemnych po ich urobieniu zamieszczone zostały również w zestawieniu podstawowych 

parametrów fizycznych gruntów w normie PN-B-06050:1999 Ogólne zasady wykonywania wykopów 

i  ukopów.  Metoda  wykonywania  wykopów powinna  być  dobrana  do  zakresu  robót,  rodzaju, 

rozmiarów i głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego. Wykopy mogą być obudowane, nie obudowane, ze skarpami lub ze skarpami 

obudowane w dolnej części. Zasady zabezpieczania wykopów i ukopów W przypadku wykopów o 

głębokości  do  0,80  m  taki  pas  terenu  można  zabezpieczyć  tylko  po  jednej  stronie.  Wymiary 

wykopów  i  nienaruszalność  struktury  gruntu  w  dnie  wykop  Wymiary  wykopów  powinny  być 

dostosowane  do:  wymiarów  nawierzchni  utwardzonych  naniesionych  w  projekcie 

zagospodarowania  terenu.  Warunki  techniczne  wykonania  robót  ziemnych  zadania,  Wykopy 

należy  wykonać jako  wykopy  otwarte  nie obudowane. Metody  wykonania robót  (ręcznie lub 

mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do  głębokości  wykopu,  ustaleń  instytucji 

uzgadniających oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego budynku roboty 

ziemne  należy  wykonywać  sposobem  ręcznym.  Ziemię  z  wykopów  w  ilości  przewidzianej  do 

ponownego  wykorzystania  (zasyp  wykopów)  należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na 

składowiskach  tymczasowych  zależnie  od  zagospodarowania  terenu.  Nadmiar  wydobytego 

gruntu z wykopu, który nie bezie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę 

na odległość > 1 km . Wymagania dotyczące zagęszczenia i odwodnienia wykopów:

1) Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania dotyczące

wartości wskaźnika zagęszczenia (Is) 0,97-1,0.

2) W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu

odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań 

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
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odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe 

należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

3)W przypadku natrafienia na przedmioty o charakterze zabytkowym lub archeologicznym, należy 

niezwłocznie wstrzymać prace i zawiadomić Inspektora oraz Nadzór Autorski. Zasypanie (podsypka, 

wylewka) wykopów z ubijaniem warstwami 15-20 cm.

5.3.  Dokładność wykonania wykopów i  nasypów.  Odchylenie osi  korpusu 

ziemnego, w wykopie lub nasypie,  od osi  projektowanej  nie powinny być 

większe niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót 

ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość górnej powierzchni 

korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm, 

a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% 

jego  wartości  wyrażonej  tangensem  kąta.  Maksymalne  nierówności  na 

powierzchni skarp nie powinny przekraczać   10 cm przy pomiarze łatą 3-

metrową,  albo  powinny  być  spełnione  inne  wymagania  dotyczące 

nierówności,  wynikające  ze  sposobu  umocnienia  powierzchni  skarpy.  W 

gruntach  skalistych  wymagania,  dotyczące  równości  powierzchni  dna 

wykopu  oraz  pochylenia  i  równości  skarp,  powinny  być  określone  w 

dokumentacji projektowej i SST.

5.4. Odwodnienia pasa robót ziemnych.  Niezależnie od budowy urządzeń, 

stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w 

dokumentacji  projektowej,  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego 

warunki  terenowe,  wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie 

wód  gruntowych  i  opadowych  poza  obszar  robót  ziemnych  tak,  aby 

zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i  nawodnieniem. Wykonawca 

ma  obowiązek  takiego  wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby 

powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki, 

zapewniające  prawidłowe  odwodnienie.  Jeżeli,  wskutek  zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność,  Wykonawca  ma  obowiązek  usunięcia  tych  gruntów  i 

zastąpienia  ich  gruntami  przydatnymi  na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek 

dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony  grunt.  Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników 

naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być  poprzedzone 

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.5.  Odwodnienie  wykopów.  Technologia  wykonania  wykopu  musi 
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umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 

ziemnych.  Wykonanie  wykopów  powinno  postępować  w  kierunku 

podnoszenia  się  niwelety.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować 

odpowiedni  spadek  podłużny  i  nadać  przekrojom  poprzecznym  spadki, 

umożliwiające  szybki  odpływ  wód  z  wykopu.  O  ile  w  dokumentacji 

projektowej  nie  zawarto  innego  wymagania,  spadek  poprzeczny  nie 

powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 

2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych 

robót  na  spełnienie  wymagań  dotyczących  prawidłowego  odwodnienia 

wykopu w  czasie  postępu  robót  ziemnych.  Źródła  wody,  odsłonięte  przy 

wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 

gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

5.6. Rowy. Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie 

z dokumentacją projektową i ST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą 

różnić się od wymiarów projektowanych o więcej  niż   5 cm. Dokładność 

wykonania  skarp  rowów  powinna  być  zgodna  z  określoną  dla  skarp 

wykopów .

5.7.  Układanie geosyntetyków.  Geosyntetyki  należy  układać  łącząc  je  na  zakład  zgodnie  z 

dokumentacją  projektową  i  ST.  Jeżeli  dokumentacja  projektowa  i  ST  nie  podają  inaczej, 

przylegające do siebie arkusze lub pasy geosyntetyków należy układać z zakładem (i kotwieniem) 

zgodnie z instrukcją producenta lub decyzją projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, 

należy w uzgodnieniu z  Inżynierem, przykryć to  uszkodzenie pasami  geosyntetyku na długości  i 

szerokości większej o 90 cm od obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na której przewiduje się 

ułożenie  geosyntetyku  powinna  być równa i  bez  ostrych  występów,  mogących spowodować 

uszkodzenie geosyntetyku w czasie układania lub pracy. Metoda układania powinna zapewnić 

przyleganie  geosyntetyku  do  warstwy,  na  której  jest  układana,  na  całej  jej  powierzchni. 

Geosyntetyków nie należy naciągać lub powodować ich zawieszenia na wzgórkach (garbach) lub 

nad  dołami.  Nie  dopuszcza  się  ruchu  maszyn  budowlanych  bezpośrednio  na  ułożonych 

geosyntetykach. Należy je przykryć gruntem nasypowym niezwłocznie po ułożeniu.

6. Kontrola jakości robót.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.  Ogólne zasady kontroli  jakości 

robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.
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6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia. Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli 

zgodności z wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót. Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości 

wykonania robót określono w OST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do 

odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości korpusu  
ziemnego

Pomiar  taśmą,  szablonem,  łatą  o  długości  3  m  i  
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 m na

2 Pomiar szerokości dna rowów prostych,  w  punktach  głównych  łuku,  co  100  m  na  
łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  100 m

3 Pomiar rzędnych powierzchni  
korpusu ziemnego

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równości powierzchni  

korpusu
6 Pomiar równości skarp
7 Pomiar  spadku  podłużnego  

powierzchni  korpusu  lub  dna  
rowu

Pomiar niwelatorem rzędnych  w odstępach co  200  m  
oraz w punktach wątpliwych

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik  zagęszczenia  określać  dla  każdej  ułożonej  
warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000  
m2 warstwy

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego. Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż  10 cm.

6.3.3. Szerokość dna rowów. Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż  5 cm.

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego. Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od 

rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp.  Pochylenie skarp nie może różnić się  od pochylenia projektowanego o 

więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta.

6.3.6.  Równość  korony  korpusu.  Nierówności  powierzchni  korpusu  ziemnego  mierzone  łatą  3-

metrową, nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.7. Równość skarp. Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm.

6.3.8.  Spadek podłużny korony korpusu  lub  dna rowu.  Spadek  podłużny  powierzchni  korpusu 

ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie 

może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.
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6.3.9.  Zagęszczenie gruntu.  Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] 

powinien być zgodny z założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntów dla 

których  nie  można  określić  wskaźnika  zagęszczenia  należy  określić  wskaźnik  odkształcenia  I0, 

zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4].

6.4.  Badania  geosyntetyków.  Przed  zastosowaniem  geosyntetyków  w  robotach  ziemnych, 

Wykonawca  powinien  przedstawić  Inżynierowi  świadectwa  stwierdzające,  iż  zastosowany 

geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje właściwości w 

kontakcie z materiałami, które będzie oddzielać lub wzmacniać przez okres czasu nie krótszy od 

podanego w dokumentacji projektowej i SST.

6.5.  Zasady  postępowania  z  wadliwie  wykonanymi  robotami.   Wszystkie 

materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli  materiały nie spełniające wymagań 

zostaną  wbudowane  lub  zastosowane,  to  na  polecenie  Inżyniera 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które 

wykazują  większe  odchylenia  cech  od  określonych  w  punktach  5  i  6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Obmiar robót ziemnych. Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) 

wykonanych robót ziemnych.

8. Odbiór robót.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania 

ogólne”  pkt  8.  Roboty  ziemne  uznaje  się  za  zgodnie  z  dokumentacją 

projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 

„Wymagania ogólne” pkt 9. Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w ST 

- pkt 

10. przepisy związane

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia – Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia  nawierzchni  

podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

 Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa  1978.

 Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

 Wytyczne  wzmacniania podłoża gruntowego  w  budownictwie  drogowym,  IBDiM,  Warszawa 

2002.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-04 PODBUDOWA Z KRUSZYW – 

WYMAGANIA OGÓLNE

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie na podstawie projektu budowlanego sporządzonego przez: Pracownię Projektową 

inż.  B.  Ludomirski,  os.  Dywizjonu  303  bl.  11/100A,  Kraków,  pt.:  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I 

NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; 

pow. kłobucki; woj. Śląskie.”

2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą 

podstawę opracowania dokumentacji  przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót na drogach krajowych i wojewódzkich. Zaleca się 

jako wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

3.  Zakres  robót  objętych  ST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudów 

z  kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  wg  PN-S-06102    i  obejmują  ST. 

Podbudowa  z  kruszywa  łamanego  stabilizowanego  mechanicznie, 

Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z 

ustaleniami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej,  jako  podbudowę 

pomocniczą i  podbudowę zasadniczą wg  Katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni podatnych i półsztywnych. 

Wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  dla  nawierzchni  pieszej  zgodnie  z 

podanymi warstwami:
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 8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana firmy "BRUK-BET"- lub innej firmy o podobnych 

parametrach technicznych,

 3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

 20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego  mechanicznie lub kruszywa 

łamanego

 5 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu,

Wykonanie podbudowy z kruszywa dla nawierzchni pieszo-jezdnej zgodnie z 

podanymi warstwami:

 8 cm - Kostka betonowa wibroprasowana

  3 cm - Podsypka piaskowo - cementowa 4:1

 20 cm - Podbudowa z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie lub kruszywa 

łamanego

 30 cm - Podbudowa z kruszywa niesortowanego 0-80 zaklinowanego klińcem 5/7 gr. 3cm 

lub miałem

 10 cm – warstwa podbudowy z chudego betonu,

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1.  Stabilizacja  mechaniczna  -  proces  technologiczny,  polegający  na  odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST  „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w ST dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: ST-3 Podbudowa z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w części ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. Materiały.

2.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów.  Ogólne  wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i  składowania, podano w części 

ogólnej „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów.  Materiały stosowane do wykonania podbudów z 

kruszyw  stabilizowanych  mechanicznie  podano  w  ST  dotyczących 

poszczególnych rodzajów podbudów:

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,

2.3. Wymagania dla materiałów.

2.3.1. Uziarnienie kruszywa.
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Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15  [3]  powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową

1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej  uziarnienia  do  górnej  krzywej  granicznej  uziarnienia  na  sąsiednich  sitach.  Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo.

2.3.2. Właściwości kruszywa.

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1.
Tablica 1.

Wymagania

Lp. Wyszczególnienie
Kruszywa 
naturalne

Kruszywa 
łamane Żużel Badania

właściwości Podbudowa według
zasa

d-
nicza

pomoc-
nicza

zasa
d-

nicza

pomo
c-

nicza

zasad
-nicza

pomoc-
nicza

1 Zawartość ziarn 
mniejszych niż 0,075 mm, 
% (m/m)

od 2  
do 
10

od 2 
do 12

od 2 
do 10

od 2 
do 12

od 2 
do 10

od 2 
do 12

PN-B-06714
-15 [3]

2 Zawartość nadziarna, 
% (m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714

-15 [3]
3 Zawartość ziarn 

nieforemnych
%(m/m), nie więcej niż

35 45 35 40 - - PN-B-06714
-16 [4]

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż

1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 
[1]

5 Wskaźnik piaskowy po od od 30  od 30  od 30  BN-64/8931
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pięcio-krotnym 
zagęszczeniu metodą I lub 
II wg PN-B-04481, %

30 
do 
70

do 70 do 70 do 70 - - -01 [26]

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż
b) ścieralność częściowa 
po 1/5 pełnej liczby 
obrotów, nie więcej niż

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714
-42 [12]

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 PN-B-06714

-18 [6]
8 Mrozoodporność, ubytek 

masy po 25 cyklach 
zamraża-
nia, %(m/m), nie więcej niż

5 10 5 10 5 10
PN-B-06714

-19 [7]

9 Rozpad krzemianowy i  
żela-
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż

- - - - 1 3

PN-B-06714
-37 [10]

PN-B-06714
-39 [11]

10 Zawartość związków siarki 
w przeliczeniu na SO3, %
(m/m), nie więcej niż

1 1 1 1 2 4 PN-B-06714
-28 [9]

11 Wskaźnik nośności wnoś 

mie-szanki kruszywa, %, 
nie mniejszy niż:
a) przy zagęszczeniu IS  
1,00
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03

80
120

60
-

80
120

60
-

80
120

60
-

PN-S-06102
[21]

2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą.

Na warstwę odsączającą stosuje się:

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14],

 piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą.

Na warstwę odcinającą stosuje się:

 piasek wg PN-B-11113 [16],

 miał wg PN-B-11112 [15],

 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej.

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw.

Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się:

 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

 wapno wg PN-B-30020 [19],

 popioły lotne wg PN-S-96035 [23],

 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18].
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Dopuszcza  się  stosowanie  innych  spoiw  pod  warunkiem  uzyskania  równorzędnych  efektów 

ulepszania kruszywa i  po zaakceptowaniu przez Inżyniera. Rodzaj  i  ilość dodatku ulepszającego 

należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21].

2.3.6. Woda.

Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20].

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania robót.  Wykonawca przystępujący do wykonania 

podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki,  wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki 

powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej,

b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,

c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach 

trudno dostępnych powinny  być stosowane zagęszczarki  płytowe,  ubijaki  mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST  „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów.  Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami 

transportu  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem  z  innymi  materiałami,  nadmiernym  wysuszeniem  i 

zawilgoceniem.  Transport  cementu  powinien  odbywać  się  zgodnie  z  BN-

88/6731-08 [24]. Transport pozostałych materiałów powinien odbywać 

się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 

podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Przygotowanie podłoża.  Podłoże pod podbudowę powinno spełniać 

wymagania określone w ST-8 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża” i  ST-3   „Roboty ziemne”.  Podbudowa powinna być ułożona na 

podłożu  zapewniającym  nieprzenikanie  drobnych  cząstek  gruntu  do 
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podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem:

d
D

85

15     5 (1)

w którym:

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy 

odsączającej, w milimetrach,

d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża,   w milimetrach.

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą 

lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu 

drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku:

O

d

90

50     1,2 (2)

w którym:

d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża,  w milimetrach,

O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być 

podawana przez producenta geowłókniny.

Paliki  lub  szpilki  do  prawidłowego  ukształtowania  podbudowy  powinny  być  wcześniej 

przygotowane. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi,  lub  w  inny  sposób  zaakceptowany  przez  Inżyniera.  Rozmieszczenie  palików  lub  szpilek 

powinno  umożliwiać  naciągnięcie  sznurków  lub  linek  do  wytyczenia  robót  w  odstępach  nie 

większych niż co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa. Mieszankę kruszywa o ściśle określonym 

uziarnieniu  i  wilgotności  optymalnej  należy  wytwarzać  w  mieszarkach 

gwarantujących  otrzymanie  jednorodnej  mieszanki.  Ze  względu  na 

konieczność  zapewnienia  jednorodności  nie  dopuszcza  się  wytwarzania 

mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji  na drodze. Mieszanka po 

wyprodukowaniu  powinna  być  od  razu  transportowana  na  miejsce 

wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby 

jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo 

układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna 

być  rozłożona  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków  i  rzędnych 

wysokościowych. Jeżeli  podbudowa składa się z  więcej  niż  jednej  warstwy  kruszywa, to  każda 
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warstwa  powinna  być  wyprofilowana i  zagęszczona z  zachowaniem wymaganych  spadków i 

rzędnych wysokościowych.  Rozpoczęcie  budowy każdej  następnej  warstwy  może nastąpić po 

odbiorze  poprzedniej  warstwy  przez  Inżyniera.  Wilgotność  mieszanki  kruszywa  podczas 

zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności  optymalnej,  określonej według próby Proctora, 

zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony 

przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 

20%  jej  wartości,  mieszanka  powinna  być  zwilżona  określoną  ilością  wody  i  równomiernie 

wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej 

wartości,  mieszankę  należy  osuszyć.  Wskaźnik  zagęszczenia  podbudowy wg  BN-77/8931-12  [29] 

powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11.

5.5. Odcinek próbny. Jeżeli w ST przewidziano konieczność wykonania 

odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 

Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

 stwierdzenia czy  sprzęt  budowlany do mieszania,  rozkładania i  zagęszczania kruszywa   jest 

właściwy,

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu,

 określenia  liczby  przejść  sprzętu  zagęszczającego,  potrzebnej  do  uzyskania  wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 

rozkładania i  zagęszczania,  jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. Powierzchnia 

odcinka  próbnego  powinna  wynosić  od  400  do  800  m2.  Odcinek  próbny  powinien  być 

zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Wykonawca może przystąpić do wykonywania 

podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inżyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy. Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej  warstwy,  powinna  być  utrzymywana  w  dobrym stanie.   Jeżeli 

Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 

do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia 

podbudowy,  spowodowane  przez  ten  ruch.  Koszt  napraw  wynikłych  z 

niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano 

w ST  „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót 

Wykonawca  powinien  wykonać  badania  kruszyw   przeznaczonych  do 
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wykonania  robót  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  w  celu 

akceptacji  materiałów.  Badania  te  powinny  obejmować  wszystkie 

właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. Częstotliwość oraz zakres badań  podano w 

tablicy 2.

Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Częstotliwość badań

Lp. Wyszczególnienie badań
Minimalna 

liczba 
badań na 
dziennej  
działce 

roboczej

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przypadająca 
na jedno 
badanie (m2)

1 Uziarnienie mieszanki 

2 Wilgotność mieszanki 2 600

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2

4 Badanie właściwości  kruszywa wg tab.  1,  
pkt 2.3.2

dla każdej partii kruszywa i przy 
każdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki. Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi 

w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi.

6.3.3. Wilgotność mieszanki.  Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%.

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.  Zagęszczenie podbudowy.  Zagęszczenie  każdej  warstwy  powinno  odbywać  się  aż  do 

osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać 

według  BN-77/8931-12  [30].  W  przypadku,  gdy  przeprowadzenie  badania  jest  niemożliwe  ze 

względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 

płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera.

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 

wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej 

warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E

E

1

2      2,2
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6.3.5. Właściwości kruszywa. Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości 

określonych w pkt 2.3.2.Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w 

sposób losowy w obecności Inżyniera.

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy .

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów. Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech 

geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczególnienie badań i 
pomiarów

Minimalna częstotliwość 
pomiarów

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km

2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem 
albo co        20 m łatą na każdym 
pasie ruchu

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 Rzędne wysokościowe co 100 m

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m

7 Grubość podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na każdej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż 
raz na 2000 m2

8 Nośność podbudowy:
- moduł odkształcenia

- ugięcie sprężyste

co najmniej w dwóch przekrojach 
na każde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na 
każde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych.

6.4.2.  Szerokość  podbudowy.  Szerokość  podbudowy  nie  może  różnić  się  od  szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy 

powinna być większa od szerokości  warstwy  wyżej  leżącej  o co najmniej  25 cm lub o wartość 

wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.4.3. Równość podbudowy. Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub 

planografem, zgodnie z BN-68/8931-04 [28].  Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-

metrową łatą. Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać:

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej,
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-  20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową,  z tolerancją  0,5 %.

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż  5 cm.

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża.

Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej   10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nośność podbudowy

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4,

 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa o  

wskaźniku  
wnoś nie  

mniejszym 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS   nie
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie sprężyste 
pod kołem, mm

Minimalny moduł odkształ-cenia  
mierzony płytą o średnicy 30 

cm, MPa

niż,   % 40 kN 50 kN od pierwszego  
obciążenia E1

od drugiego  
obciążenia E2

60
80

120

1,0
1,0
1,03

1,40
1,25
1,10

1,60
1,40
1,20

60
80

100

120
140
180

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w 

punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 

10  cm,  wyrównane  i  powtórnie  zagęszczone.  Dodanie  nowego  materiału  bez  spulchnienia 

wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej  o  więcej  niż  5  cm  i  nie  zapewnia  podparcia  warstwom  wyżej  leżącym,  to 

60



Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną 

grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 

naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 

warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem 

o odpowiednich właściwościach, wyrównane i  ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca 

wykona na własny koszt.  Po wykonaniu tych robót nastąpi  ponowny pomiar i  ocena grubości 

warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy .

Jeżeli  nośność  podbudowy  będzie  mniejsza  od  wymaganej,  to  Wykonawca  wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera.

Koszty  tych  dodatkowych  robót  poniesie  Wykonawca  podbudowy  tylko  wtedy,  gdy 

zaniżenie  nośności  podbudowy  wynikło  z  niewłaściwego  wykonania  robót  przez  Wykonawcę 

podbudowy.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Wymagania 

ogólne” pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.  Jednostką  obmiarową jest   m2 (metr  kwadratowy) podbudowy  z 

kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIÓR ROBÓT. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty 

uznaje się  za  zgodne z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami Inżyniera,  jeżeli  wszystkie 

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy 

płatności podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Zakres czynności objętych ceną 

jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 

podano w OST: D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie,

10. przepisy związane

10.1. Normy
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  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  

zanieczyszczeń obcych
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności  

metodą bezpośrednią
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  

zanieczyszczeń organicznych
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  

ocena zgodności
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego
23. PN-S-96035 Popioły lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą
28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i  

łatą
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 

belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-05 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 

BRUKOWEJ BETONOWEJ

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 
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wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

na  podstawie  projektu  budowlanego  sporządzonego  przez:  Pracownię  Projektową  inż.  B. 

Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków, pt.: „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA 

BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul.  Częstochowska  31  Lipie;  pow. 

kłobucki; woj. Śląskie”

1.2. Zakres stosowania ST.  Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  krajowych i  wojewódzkich.  Zaleca się 

wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3.  Zakres  robót  objętych  ST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej.

Betonowa kostka brukowa stosowana jest do układania nawierzchni:

 dróg i ulic lokalnego znaczenia,

 parkingów, placów, wjazdów do bram i garaży,

 chodników, placów zabaw, ścieżek ogrodowych i rowerowych.

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Betonowa  kostka  brukowa  -  kształtka  wytwarzana  z  betonu  metodą  wibroprasowania. 

Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą 

trwale w fazie produkcji.

1.4.2.  Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi 

normami i z definicjami podanymi w części „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w części „Wymagania ogólne”.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w części 

„Wymagania ogólne”.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna. Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w 

budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.
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2.2.2. Wygląd zewnętrzny. Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia  górna kostek  powinna być równa  i  szorstka,  a  krawędzie kostek  równe i  proste, 

wklęśnięcia nie powinny przekraczać:

 2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,

 3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm.

2.2.3.  Kształt,  wymiary  i  kolor  kostki  brukowej.  W  kraju  produkowane  są  kostki  o  dwóch 

standardowych wymiarach grubości:

 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nie przeznaczonych do ruchu samochodowego,

 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

 na długości  3 mm,

 na szerokości  3 mm,

 na grubości  5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i 
brązowy.

2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) 

nie powinna być mniejsza niż 60 MPa. Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie 

powinna być mniejsza niż 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiąkliwość. Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-06250 [2] i wynosić nie więcej niż 5%.

2.2.6. Odporność na działanie mrozu. Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna 

być badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach 

zamrażania i odmrażania próbek jest wystarczająca, jeżeli:

 próbka nie wykazuje pęknięć,

 strata masy nie przekracza 5%,

 obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych nie 

jest większe niż 20%.

2.2.7. Ścieralność. Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 

[1] powinna wynosić nie więcej niż 4 mm.

2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych.

2.3.1. Cement. Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 

klasy nie niższej  niż  „32,5”.  Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze.  Cement powinien 

odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].
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2.3.2. Kruszywo. Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 

[3]. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, 

przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda. Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 

powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4.  Dodatki.  Do  produkcji  kostek  brukowych  stosuje  się  dodatki  w  postaci  plastyfikatorów  i 

barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą 

wytrzymałość,  mniejszą  nasiąkliwość i  większą  odporność na niskie temperatury  i  działanie soli. 

Stosowane  barwniki  powinny  zapewnić  kostce  trwałe  zabarwienie.  Powinny  to  być   barwniki 

nieorganiczne.

3. Sprzęt.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące 

sprzętu podano w części „Wymagania ogólne.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej. Małe powierzchnie 

nawierzchni  z  kostki  brukowej  wykonuje  się  ręcznie.  Jeśli  powierzchnie  są 

duże,  a  kostki  brukowe  mają  jednolity  kształt  i  kolor,  można  stosować 

mechaniczne  urządzenia  układające.  Urządzenie  składa  się  z  wózka  i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie,  służącego do przenoszenia z palety 

warstwy  kostek  na  miejsce  ich  ułożenia.  Urządzenie  to,  po  skończonym 

układaniu  kostek,  można  wykorzystać  do  wymiatania  piasku  w  szczeliny 

zamocowanymi  do  chwytaka  szczotkami.  Do  zagęszczenia  nawierzchni 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Do wyrównania 

podsypki  z  piasku  można stosować  mechaniczne  urządzenie  na  rolkach, 

prowadzone liniami na szynie lub krawężnikach.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania 

dotyczące transportu podano w części„Wymagania ogólne” .

4.2.  Transport  betonowych  kostek  brukowych. Uformowane  w  czasie 

produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu 

wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie 

specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 

transport  samochodami  w nienaruszonym stanie.  Kostki  betonowe można 

również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. Wykonanie robót.

5.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 

podano w ST  „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2.  Podłoże. Podłoże  pod  ułożenie  nawierzchni  z  betonowych  kostek 

brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP  

35 [7].Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z 

kostki  brukowej  przeznaczoną  dla  ruchu  pieszego,  rowerowego  lub 

niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na 

podłożu  z  gruntu  piaszczystego  w  uprzednio  wykonanym  korycie.  Grunt 

podłoża  powinien   być  jednolity,  przepuszczalny  i  zabezpieczony  przed 

skutkami przemarzania. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być 

przygotowane  zgodnie  z  wymogami   normowymi.  Koryto  wraz  z 

profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”.

5.3.  Podbudowa. Rodzaj  podbudowy  przewidzianej  do  wykonania  pod 

ułożenie  nawierzchni  z  kostki  brukowej  powinien   być  zgodny  z 

dokumentacją  projektową.  Podbudowę,  w  zależności  od  przeznaczenia, 

obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

 grunt ulepszony pospółką, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

 kruszywo naturalne lub łamane, stabilizowane mechanicznie,

 podbudowa tłuczniowa, żwirowa lub żużlowa,

lub inny rodzaj  podbudowy określonej  w dokumentacji  projektowej.  Podbudowa powinna być 

przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju 

podbudowy.

5.4.  Obramowanie  nawierzchni. Do  obramowania  nawierzchni  z 

betonowych  kostek  brukowych  można  stosować  krawężniki  uliczne 

betonowe wg  BN-80/6775-03/04  [6]  lub  inne typy  krawężników  zgodne  z 

dokumentacją projektową lub zaakceptowane przez Inżyniera.

5.5. Podsypka. Na podsypkę należy stosować piasek gruby, odpowiadający 

wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna 

zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona 

wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.6.  Układanie nawierzchni z  betonowych kostek brukowych. Z  uwagi  na 

różnorodność  kształtów  i  kolorów  produkowanych  kostek,  możliwe  jest 

66



ułożenie  dowolnego  wzoru  -  wcześniej  ustalonego  w  dokumentacji 

projektowej  i  zaakceptowanego  przez  Inżyniera.  Kostkę  układa  się  na 

podsypce lub  podłożu  piaszczystym w  taki  sposób,  aby  szczeliny  między 

kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej  niwelety  nawierzchni,  gdyż  w  czasie  wibrowania  (ubijania) 

podsypka  ulega  zagęszczeniu.  Szczeliny  należy  wypełnić  piaskiem,  a 

następnie  zamieść  powierzchnię  ułożonych  kostek  przy  użyciu  szczotek 

ręcznych  lub  mechanicznych  i  przystąpić  do  ubijania  nawierzchni.  Do 

ubijania  ułożonej  nawierzchni  z  kostek  brukowych  stosuje  się  wibratory 

płytowe  z  osłoną  z  tworzywa  sztucznego  dla  ochrony  kostek  przed 

uszkodzeniem i  zabrudzeniem. Wibrowanie należy  prowadzić od krawędzi 

powierzchni  ubijanej  w  kierunku  środka  i  jednocześnie  w  kierunku 

poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z  betonowych kostek 

brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 

szczeliny  piaskiem  i  zamieść  nawierzchnię.  Nawierzchnia  z  wypełnieniem 

spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu.

6. Kontrola jakości robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości 

robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót. Przed przystąpieniem do robót, 

Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada 

atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST. Niezależnie od posiadanego atestu, 

Wykonawca  powinien  żądać od  producenta  wyników  bieżących  badań 

wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie 

pobierać  6  próbek  (kostek)  dziennie  (przy  produkcji  dziennej  ok.  600  m2 

powierzchni  kostek  ułożonych  w  nawierzchni).Poza  tym,  przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 

podanych  w  pkt  2.2.2  i  2.2.3  i  wyniki  badań przedstawia  Inżynierowi  do 

akceptacji.

3. Badania w czasie robót.

6.3.1.  Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy. Sprawdzenie  podłoża  i  podbudowy  polega  na 

stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.
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6.3.2. Sprawdzenie podsypki. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i  wymaganych spadków 

poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

pkt 5.5 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni. Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z 

betonowych  kostek brukowych polega na stwierdzeniu  zgodności  wykonania  z  dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

 pomierzenie szerokości spoin,

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.

6.4.1. Nierówności podłużne.  Nierówności podłużne nawierzchni  mierzone łatą lub planografem 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [8] nie powinny przekraczać 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%.

6.4.3.  Niweleta  nawierzchni.  Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej  nawierzchni  i  rzędnymi 

projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm.

6.4.4. Szerokość nawierzchni. Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż  5 cm.

6.4.5. Grubość podsypki. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny 

przekraczać  1,0 cm.

6.5.  Częstotliwość pomiarów.  Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni  z 

kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych 

robót.  Zaleca  się,  aby  pomiary  cech  geometrycznych  wymienionych  w  pkt  6.4  były 

przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych 

dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady obmiaru robót podano w 

części „Wymagania ogólne”.

7.2.  Jednostka  obmiarowa. Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr 

kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.
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8. Odbiór robót.

8.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w 

części „Wymagania ogólne” pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie 

pomiary  i  badania  z  zachowaniem  tolerancji  według  pkt  6  dały  wyniki 

pozytywne.

8.2.  Odbiór robót zanikających i  ulegających  zakryciu.  Odbiorowi  robót 

zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

 przygotowanie podłoża,

 ewentualnie wykonanie podbudowy,

 wykonanie podsypki,

 ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki.

Zasady ich odbioru są określone w części „Wymagania ogólne”.

9. Podstawa płatności.

9.1.  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności.  Ogólne  ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w części „Wymagania ogólne” pkt 

9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej obejmuje:

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

 oznakowanie robót,

 przygotowanie podłoża (ewentualnie podbudowy),

 dostarczenie materiałów,

 wykonanie podsypki,

 ułożenie i ubicie kostki,

 wypełnienie spoin,

 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

Normy
1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego
2. PN-EN 206-1:2003 Beton  wymagania, właściwości
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego
4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności
5. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
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6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-06 KRAWĘŻNIKI

1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące 

wykonania i  odbioru robót  związanych z  ustawieniem krawężników betonowych  na podstawie 

projektu budowlanego sporządzonego przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 

303  bl.  11/100A,  Kraków,  pt.:  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie”

1.2. Zakres stosowania ST.  Ogólna specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  na  drogach  krajowych i  wojewódzkich.  Zaleca się 

wykorzystanie ST przy zlecaniu robót na drogach miejskich i gminnych.

1.3  Zakres  robót  objętych SST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji 

dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem krawężników:

- betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej,

- betonowych na ławie tłuczniowej lub żwirowej,

- betonowych wtopionych na ławie betonowej, żwirowej lub tłuczniowej,

- betonowych wtopionych bez ławy, na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej.

1.4 Określenia podstawowe.

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy 

dzielące, wyspy kierujące.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi  normami.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. Ogólne wymagania dotyczące 

robót podano w rozdziale I, pkt 2.4.

1.6 MATERIAŁY.

1.6.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Ogólne wymagania 

dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w rozdziale 

I, pkt 3.

1.6.2  Stosowane materiały. Materiałami stosowanymi są:

- krawężniki betonowe,

- piasek na podsypkę i do zapraw,
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- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiały do wykonania ławy pod krawężniki.

1.6.3 Krawężniki betonowe – klasyfikacja. Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 
Typy.

W zależności od przeznaczenia rozróżnia się następujące typy krawężników betonowych:

U -   uliczne, 

D   -  drogowe.

Rodzaje. W zależności od  kształtu przekroju  poprzecznego  rozróżnia  się  następujące  rodzaje 

krawężników betonowych:

prostokątne ścięte - rodzaj „a",

prostokątne - rodzaj „b".

Odmiany. W zależności od technologii i produkcji krawężników betonowych, rozróżnia się odmiany:

- krawężnik betonowy jednowarstwowy,

- krawężnik betonowy dwuwarstwowy.

Gatunki. W zależności od dopuszczalnych wad, uszkodzeń krawężniki betonowe dzieli się na:

gatunek l - Gl,

gatunek 2 - Gl.

Krawężniki betonowe - wymagania techniczne. 

Kształt i wymiary.

Wymiary krawężników betonowych podano w tablicy l.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych podano w tablicy 2.

a) krawężnik rodzaju „a"

b) krawężnik rodzaju „b"

wpusty na powierzchniach stykowych krawężników

Tablica 1.

Typ Rodzaj Wymiary krawężników,  cm

krawężnika krawężnika 1 b h c d r

U a 100 20 15 30 min. 3 
max. 7

min. 12 
max. 15 1,0

15 20

D b 100 12 25 - - 1,0

10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników betonowych
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Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchyłka, mm

Gatunek 1 Gatunek 2

1 ±8 ±12

b,  h ±3 ±3

Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze 

z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. Dopuszczalne wady oraz 

uszkodzenia  powierzchni  i  krawędzi  elementów,  zgodnie z  BN-80/6775-03/01  [14],  nie  powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych

Rodzaj wad i uszkodzeń Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni krawężników w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży

ograniczających      powierzchnie 
górne (ścieralne),   mm niedopuszczalne

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:

- liczba max 2 2

- długość, mm, max 20 40

- głębokość, mm, max 6 10

Składowanie. Krawężniki  betonowe  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych, 

posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i  wielkości.  Krawężniki  betonowe 

należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 

cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika.

Beton i jego składniki.

Beton do produkcji krawężników. Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-B-06250, 

klasy  B  25  i  B  30.  W przypadku  wykonywania  krawężników dwuwarstwowych,  górna  (licowa) 

warstwa krawężników powinna być wykonana z betonu klasy B 30.

Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:
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- nasiakliwościa, poniżej 4%,

- ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1:3 mm, dla gatunku 2:4mm,

- mrozoodpornością i wodoszczelnością, zgodnie z norma PN-B-06250.

Cement. Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 

„32,5" wg PN-B-19701. Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08.

Kruszywo.  Kruszywo  powinno  odpowiadać  wymaganiom  PN-B-06712.  Kruszywo  należy 

przechowywać  w  warunkach  zabezpieczających  je  przed  zanieczyszczeni  cm,  zmieszaniem  z 

kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek.

Woda. Woda powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Materiały  na  podsypkę  i  do  zapraw.  Piasek  na  podsypkę  cementowo-

piaskowa powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712,  a do zaprawy 

cementowo-piaskowej  PN-B-06711.  Cement  na  podsypkę  i  do  zaprawy 

cementowo-piaskowej  powinien  być  cementem  portlandzkim  klasy  nie 

mniejszej  niż  „32,5",  odpowiadający  wymaganiom  PN-B-19701.  Woda 

powinna być odmiany „l" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250.

Materiały na ławy. Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

- ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250,

- ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111,

- ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112.

Masa zalewowa. Masa zalewową, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na 

gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04,  lub aprobaty 

technicznej.

1.7 SPRZĘT.

1.7.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu. Ogólne  wymagania 

dotyczące sprzętu podano w rozdziale I, pkt 4.

1.7.2 Sprzęt. Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

- wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

1.8 TRANSPORT.

1.8.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu. Ogólne  wymagania 

dotyczące transportu podano w rozdziale I, pkt 5.
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1.8.2  Transport krawężników. Krawężniki betonowe mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki  betonowe układać należy 

na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 

jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i 

uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać 

poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

1.8.3  Transport  pozostałych materiałów. Transport  cementu  powinien  się 

odbywać  w  warunkach  zgodnych  z  BN-88/6731-08.  Kruszywa  można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających 

je  przed zanieczyszczeniem i  zmieszaniem z  innymi  materiałami.  Podczas 

transportu  kruszywa  powinny  być  zabezpieczone  przed  wysypaniem,  a 

kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w 

bębny blaszane lub beczki  drewniane. Transport powinien odbywać się w 

warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

2 WYKONANIE ROBÓT

2.1  Ogólne  zasady  wykonania  robót. Ogólne  zasady  wykonania  robót 

podano w rozdziale I, pkt 6.

2.2  Wykonanie  koryta  pod  ławy. Koryto  pod  ławy  należy  wykonywać 

zgodnie  z  PN-B-06050.  Wymiary  wykopu powinny  odpowiadać wymiarom 

ławy  w  planie  z  uwzględnieniem  w  szerokości  dna  wykopu.  Wskaźnik 

zagęszczenia  dna  wykonanego  koryta  pod  ławę  powinien  wynosić,  co 

najmniej 0, 97 według normalnej metody Proctora.

2.3Wykonanie ław. Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02.

2.3.1  Ława żwirowa.  Ławy żwirowe o wysokości  do 10 cm wykonuje się jednowarstwowo przez, 

zasypanie koryta żwirem i zagęszczenie go polewając wodą. Ławy o wysokości  powyżej 10 cm 

należy wykonywać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

2.3.2 Ława tłuczniowa. Ławy należy wykonywać przez zasypanie wykopu koryta tłuczniem. Tłuczeń 

należy starannie ubić polewając woda. Górną powierzchnie ławy tłuczniowej należy wyrównać 

klińcem i ostatecznie zagęścić. Przy grubości warstwy tłucznia w ławie wynoszącej powyżej 10 cm 

należy ławę wykonać dwuwarstwowo, starannie zagęszczając poszczególne warstwy.

2.3.3 Ława betonowa. Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, 

przy gruntach sypkich  należy stosować szalowanie.  Ławy betonowe z  oporem wykonuje się  w 
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szalowaniu.  Beton  rozścielony  w  szalowaniu  lub  bezpośrednio  w  korycie  powinien  być 

wyrównywany warstwami.  Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z  wymaganiami PN-B-

06251 [3], przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą 

zalewowa.

2.3.4 Ustawienie krawężników betonowych.

Zasady  ustawiania krawężników. Światło  (odległość  górnej  powierzchni  krawężnika  od  jezdni) 

powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 

powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu na „wyrobienie" 

ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. Zewnętrzna ściana krawężnika od 

strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub 

miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być 

zgodne z BN-64/8845-02.

Ustawienie krawężników na ławie  żwirowej  lub  tłuczniowej. Ustawianie  krawężników  na  ławie 

żwirowej i tłuczniowej powinno być wykonywane na podsypce / piasku o grubości warstwy od 3 do 

5 cm po zagęszczeniu.

Ustawienie  krawężników  na  ławie  betonowej. Ustawianie  krawężników  na  ławie  betonowej 

wykonuje się na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3 do 5 cm 

po zagęszczeniu.

Wypełnianie spoin. Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić  żwirem,  piaskiem lub  zaprawa  cementowo-piaskowa,  przygotowaną  w  stosunku  1:2. 

Zalewanie  spoin  krawężników  zaprawą  cementowo-piaskową  stosuje  się  wyłącznie  do 

krawężników  ustawionych  na  ławie  betonowej.  Spoiny  krawężników  przed  zalaniem  zaprawą 

należy  oczyścić  i  zmyć  woda.  Dla  zabezpieczenia  przed  wpływami  temperatury  krawężniki 

ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawa należy zalewać co 

50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy.

3. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

3.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

podano w rozdziale I, pkt 7.

3.2 Badania przed przystąpieniem do robót. 

Badania krawężników. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien 

wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia krawężników 

betonowych  i  przedstawić  wyniki  tych  badań  Inżynierowi  do  akceptacji. 

Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzić  na  podstawie 

oględzin elementu  przez pomiar i  policzenie uszkodzeń występujących na 
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powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. 

Pomiary  długości  i  głębokości  uszkodzeń  należy  wykonać  za  pomocą 

przymiaru  stalowego  lub  suwmiarki  z  dokładnością  do  l  mm,  zgodnie  z 

ustaleniami PN-B-10021. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy 

przeprowadzić z dokładnością, do l mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru 

stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy l i 2. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm.

Badania pozostałych materiałów. Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu 

krawężników  betonowych  powinny  obejmować  wszystkie  właściwości,  określone  w  normach 

podanych dla odpowiednich materiałów.

Badania w czasie robót

Sprawdzenie  koryta  pod  ławę. Należy  sprawdzać  wymiary  koryta  oraz 

zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja  dla szerokości  wykopu 

wynosi± 2 cm. 

Sprawdzenie ław. Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają:

a. Zgodność  profilu  podłużnego  górnej  powierzchni  ław  z  dokumentacją  projektową. Profil 

podłużny górnej  powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowana, niweletą.  Dopuszczalne 

odchylenia mogą wynosić ± l cm na każde 100 m ławy.

b. Wymiary ław. Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:

- dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej,

- dla szerokości ± 10% szerokości projektowanej.

c. Równość  górnej  powierzchni  ław.  Równość  górnej  powierzchni  ławy  sprawdza  się  przez 

przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną 

powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1cm.

d. Zagęszczenie ław.  Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze 

żwiru  lub  piasku  nie  mogą  wykazywać  śladu  urządzenia  zagęszczającego.  Ławy  z  tłucznia, 

badane próbą wyjęcia poszczególnych ziaren tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna 

zławy.

e. Odchylenie  linii  ław  od  projektowanego  kierunku.  Dopuszczalne  odchylenie  linii  ław  od 

projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na każde 100 m wykonanej ławy.

Sprawdzenie ustawienia krawężników. Przy ustawianiu krawężników należy 
sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi ± l cm 
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na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, 

które wynosi ± 1cm na każde 100 m ustawionego krawężnika,

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na 

każde 100 m

- krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i 

przyłożona lata nie może przekraczać l cm,

- dokładność wypełnienia spoin bada się, co 10 metrów. Spoiny musza być wypełnione całkowicie 

na pełna głębokość.

4. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót. Ogólne zasady  obmiaru robót  podano w 
rozdziale I, pkt 8.

Jednostka obmiarowa. Jednostka  obmiarowa  jest  m  (metr)  ustawionego 
krawężnika betonowego.

5. ODBIÓR ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady odbioru robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale I, pkt 9. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z 

dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inżyniera,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z 

zachowaniem tolerancji.

5.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie koryta pod ławę,

- wykonanie ławy,

- wykonanie podsypki.

6.PODSTAWA PŁATNOŚCI

6.1  Ogólne  ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności. Ogólne  ustalenia 

dotyczące podstawy płatności podano w rozdziale I, pkt 10.

6.2 Cena jednostki obmiarowej. Cena wykonania krawężnika betonowego 

obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania wraz. z kosztami zakupu i transportu oraz 

dostawą sprzętu,

- wykonanie koryta pod ławę, ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie ławy,
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- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),

- wypełnienie spoin krawężników zaprawą, ew. zalanie spoin masą zalewową,

- zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

7. Przedmiar robót. Przedmiar robót zgodnie z przedmiarem kosztorysowym.
8. Przepisy związane

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir mieszanka

PN-B-I1112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty   budowlane   z   betonu.   Elementy   nawierzchni   dróg,   ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe

Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-07 BETONOWANIE

Kod CPV 45262300

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  betoniarskich  na podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2.  Zakres  robót  objętych  SST. Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1
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1.3. Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z:

 przygotowaniem mieszanki betonowej,

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem rusztowań,

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

 pielęgnacją betonu,

 rozebranie deskowań, rusztowań

1.4.  Określenia  podstawowe.  Określenia  podane  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  odpowiednimi 

normami oraz określeniami podanymi w SST „Wymagania ogólne", a także podanymi poniżej:

Beton  zwykły -  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3 wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa 

mineralnego o  frakcjach piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych dodatków mineralnych i 

domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa -  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwość betonu -  stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym.

Stopień wodoszczelności -  symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania 

i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną Rb
G w MPa.

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie Rb
G- wytrzymałość (zapewniona z 95-proc.

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 

mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250.

2. Zakres robót objętych SST.  Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z  wykonywaniem konstrukcji żelbetowych budownictwa inżynieryjnego.  SST  dotyczy 

wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

 przygotowaniem mieszanki betonowej,

 wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

 pielęgnacją betonu.

Wyżej wymienione czynności należy zastosować do:
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 wykonania  muru  oporowego  przy  projektowanym  zejściu  do  piwnicy  wraz  z  schodami 

żelbetowymi,

 wykonania fundamentów pod projektowaną klatkę schodową zewnętrzną oraz podjazdu dla 

osób niepełnosprawnych,

 wykonania fundamentu pod kocioł gazowy i komin spalinowy,

 wykonania wszystkich belek, nadproży, słupów oraz wieńcy żelbetowych występujących w 

projekcie budowlanym 

3. Składniki mieszanki betonowej. 

3.1.  Cement. z  każdej  dostawy  musi  spełniać  wymagania  zawarte  w  normie  PN-B-19701. 

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  tj.  bez  dodatków 

mineralnych klasy: - do betonów klas B 7,5 do B 30 i betonów komórkowych stosuje się cementy klas 

32,5 i 32,5R 

- do betonów klas B 20 do B 50 (i wyższych) stosuje się cementy klas 42,5 i 42,5R 

- do betonów klas B 25 do B 50 stosuje się cementy klasy 52,5

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może by użyty do betonu po okresie: 

 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych

 po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. Do każdej partii dostarczonego cementu musi być 

dołączone świadectwo jakości (atest). Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do 

wytworzenia  mieszanki  betonowej  musi  uzyskać  akceptację  Inspektora  nadzoru.  Zakazuje  się 

pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest 

tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed użyciem cementu do wykonania 

mieszanki betonowej cement powinien podlegać następującym badaniom:

 oznaczenie czasu wiązania i zmiany objętości wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996, 

PN-EN 196-6:1997,

 sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego muszą 

spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Yicata):

 początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut,

 koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin.

 Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

 wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm,

 wg próby na plackach - normalna.
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Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 

(zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 

się występowania w cemencie większej  niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 

rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 

przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wykażą 

niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

 cement  pakowany  (workowany) -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na 

otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki 

lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

 cement luzem -  magazyny specjalne (zbiorniki  stalowe lub  żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone w urządzenia  do 

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego się  w zbiorniku  lub otwory do 

przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na 

wewnętrznych  ścianach).  Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche, 

odpowiednio  pochylone,  zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i 

zanieczyszczeń.  Podłogi  magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, 

zabezpieczające  cement  przed  zawilgoceniem i  zanieczyszczeniem.  Dopuszczalny  okres 

przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty  do  betonu  po  okresie:  10  dni,  w  przypadku  przechowywania  go  w  zadaszonych 

składach otwartych, po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku 

przechowywania  w  składach  zamkniętych.  Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano 

oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w  sposób 

umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

3.2. Kruszywo. Do betonu powinno się charakteryzować stałością cech fizycznych i jednorodności 

uziarnienia pozwalając na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje 

kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  oddzielnie  składowane na  umocnionym i  czystym 

podłożu  w  sposób  uniemożliwiający  mieszanie  się.  Kruszywa  grube  powinny  wykazywać 

wytrzymałość badań przez ściskanie w cylindrze zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W 

kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie 

powinna  przekracza  5%,  a  nadziarna  10%.  Ziarna  kruszywa  nie  powinny  by  większe  niż  1/3 

najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 3/4 odległości w świetle miedzy prętami 

zbrojenia lecącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. Do betonów klas 

B30 należy stosowa wyłącznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze 

ziarna 16mm. Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały zbadane w 

placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  bada  spełniają  wymagania 

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych. Kruszywem drobnym powinny by piaski o uziarnieniu 
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do  2mm  pochodzenia  rzecznego  lub  kompozycja  piasku  rzecznego  i  kopalnianego 

uszlachetnionego. W kruszywie  drobnym nie dopuszcza się  grudek  gliny.  Piasek  pochodzący z 

każdej  dostawy musi  by poddany badaniom obejmującym: oznaczenie składu ziarnowego wg 

normy  PN-B-06714.15,  oznaczenie  zawartości  zanieczyszczeń  obcych  wg  normy  PN-B-06714.12, 

oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawarto  zanieczyszczeń 

obcych, oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.12.

3.3. Domieszki i dodatki do betonu. Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek 

chemicznych o działaniu:

 napowietrzającym,

 uplastyczniającym,

 przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie,

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

 napowietrzająco-uplastyczniających,

 przyśpieszająco-uplastyczniających,

Domieszki  do  betonów muszą  mieć  aprobaty,  wydane przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub 

Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

3.4 Beton. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 

wymagania:

 nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

06250,

 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8),

 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki  betonowej  powinien  być ustalony  zgodnie z  normą PN-B-06250  tak,  aby  przy 

najmniejszej  ilości  wody  zapewnić  szczelne  ułożenie  mieszanki  w  wyniku  zagęszczania  przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 

wymaga  on zatwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru.  Stosunek poszczególnych frakcji  kruszywa 

grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku 

w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie  zapewniać  niezbędną 

urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być  większa  niż  42%  przy 

kruszywie grubym do 16 mm.  Optymalną zawartość piasku  w mieszance betonowej  ustala się 

następująco:

 z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-5) mieszanek betonowych o 

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale 

nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

82



 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. Wartość parametru A 

do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do wyznaczenia  wskaźnika  w/c  charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie.  Współczynnik ten  wyznacza się na 

podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych  wartościach  w/c 

(mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych  ze 

stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości wskaźnika w/c w mieszance 

można  skorzystać  z  wartości  parametru  „A”  podawanego  w  literaturze  fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: - 400 kg/m3 - dla 

betonu  klas  B25.  Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez 

wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie 

niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 

1,3  Rb G.  Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg 

normy  PN-B-06250  nie powinna przekraczać:  wartości  2%  -  w  przypadku  niestosowania 

domieszek  napowietrzających,  wartości  3,5-5,5%  -  dla  betonu  narażonego  na  czynniki 

atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja  mieszanek  betonowych  powinna  być  nie  rzadsza  od  plastycznej,  oznaczonej  w 

normie PN-B- 06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 

projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się 

na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.

3.5. Woda zarobowa - wymagania i badania. Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada 

wymaganiom normy PN-88/B-32250. Jeżeli wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów 

miejskich to woda ta nie wymaga badania. 

3.6. Elementy deskowania. Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom określonym w PN-S 

10040:1999.  Deskowanie należy wykonać z materiałów odpowiadających następującym normom: 

 drewno  powinno  odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-92/D-95017,  PN-91/D-95018,  PN-

75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251, 

 sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz 

PN-EN 636-3:2001, 

 gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000,

 deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

 do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 

antyadhezyjne parafinowe przeznaczone do tego typu zastosowań,

Materiały  stosowane  na  deskowania  nie  mogą  deformować  się  pod  wpływem  warunków 

atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. Dopuszcza się wykonanie 

deskowań z innych materiałów pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora nadzoru.
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4.  Transport,  podawanie  i  układanie  mieszanki  betonowej. Mieszanki  betonowe  mogą  być 

transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszka). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, 

aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  z  uwzględnieniem odległości  dowozu, czasu 

twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Podawanie  i 

układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych 

środków zaakceptowanych przez Inżyniera. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien 

być dłuższy niż: 90 min. przy temperaturze +15oC, 70 min. przy temperaturze +20oC, 30 min. przy 

temperaturze +30oC. 

5.  Zalecenia ogólne. Rozpoczęcie  robót  może  nastąpić  w  oparciu  o  szczegółowy  program  i 

dokumentacje technologiczne (zaakceptowane przez Inżyniera) obejmujące: wybór składników 

betonu,  opracowanie  receptur  laboratoryjnych  i  roboczych,  sposób  wytwarzania  mieszanki 

betonowej,  sposób  transportu  mieszanki  betonowej  i  sposób  betonowania,  wskazanie  przerw 

roboczych,  sposób  pielęgnacji  betonu,  warunki  rozformowania  konstrukcji,  zestawienie 

koniecznych  badań.  Przed  przystąpieniem  do  betonowania,  powinna  by  stwierdzona  przez 

Inżyniera  prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzających  betonowanie,  a  w 

szczególności:  prawidłowość  wykonania  deskowań,  rusztowań,  usztywnień  pomostów  itp., 

prawidłowo  wykonania  zbrojenia,  zgodność  rzędnych  z  projektem,  prawidłowość  wykonania 

wszystkich  robót  zanikających,  miedzy  innymi  wykonania  przerw  dylatacyjnych,  warstw 

izolacyjnych  itp.  prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów 

wbudowywanych  w  betonową.  Roboty  betoniarskie  muszą  być  wykonane  zgodnie  z 

wymaganiami  norm  PN-/B-06250,  PN-EN  206-1:2003  i  PN-63/B-06251.  Betonowanie  można 

rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

5.1 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i  wiązaniu betonu. Betonowanie 

konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem.  Uzyskanie  wytrzymałości  15MPa  powinno  by  zbadane  na  próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. W wyjątkowych 

przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze  do  -5C,  jednak wymaga to  zgody 

Inżyniera  oraz  zapewnienia  temperatury  mieszanki  betonowej  +20C  w  chwili  układania  i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

5.2.  Pielęgnacja  betonu. Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie 

powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami  wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z 

betonu  i  chroniącymi beton przed deszczem i  nasłonecznieniem.  Przy temperaturze otoczenia 

wyższej  niż  +5C  należy  nie  później  niż  po  12  godz.  od  zakończenia  betonowania  rozpocząć 

pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 

najmniej 3 razy na dobę). Przy temperaturze otoczenia +15C, i wyższej , beton należy polewać w 
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ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy , a w następne dni jak 

wyżej.  W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i 

drganiami przynajmniej do chwili  uzyskania przez niego wytrzymałości  na ściskanie co  najmniej 

15MPa. 

5.3.  Wykańczanie  powierzchni  betonu. Dla  powierzchni  betonów  obowiązują  następujące 

wymagania: wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami  kruszywa,  przełomami  i  wybrzuszeniami  ponad  powierzchni,  pęknięcia  i  rysy  są 

niedopuszczalne;  równość  powierzchni  ustroju  nośnego  przeznaczonej  pod  izolację  powinna 

odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-69/B-10260;  wypukłości  i  wgłębienia  nie  powinny  być 

większe niż 2mm. Ostre krawędzie betonu, po rozdeskowaniu, powinny by oszlifowane.

5.4. Wykonanie podkładu pod posadzki. Powierzchnie podkładów powinny by zatarte na ostro, bez 

raków,  pęknięć  i  ubytków,  czyste.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami  i  środkami 

antyadhezyjnymi.  W  podkładzie  należy  wykonać  zgodnie  z  projektem  spadki  i  szczeliny 

dylatacyjne,  konstrukcyjne  i  przeciwskurczowe.  Zaprawę  cementową  układać  między  listwami 

kierunkowymi wysokości  równej  grubości podkładu, zagęszczając ją ręcznie lub mechanicznie z 

równoczesnym wyrównaniem powierzchni  i  zatarciem drewnianą packą. W czasie twardnienia 

zaprawy podkład musi być w ciągu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez 

pokrycie folią polietylenową albo w wyniku spryskiwania powierzchni wodą. 

6.  Badania kontrolne betonu.  Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcji 

należy w trakcie betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 

cm w ilości nie mniejszej niż: 1 próbka na 100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 3 próbki na 

dobę, Próbki  pobiera się  losowo po jednej  równomiernie w okresie betonowania, a  następnie 

przechowuje, przygotowuje i bada w 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i 

badane jak wyżej  wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej  dla danej  klasy betonu, należy 

przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, 

to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. W przypadku nie spełnienia 

warunku  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w 

uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inżyniera, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 

lecz  nie  dłuższym  niż  90  dni.  Dopuszcza  się  pobieranie  dodatkowych  próbek  i  badanie 

wytrzymałości betonu na ciskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości 

betonu, należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 1 raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - po 

3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-B-06250. 

Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i bada w wieku 28 dni zgodnie z PN-B-06250. 
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Nasiąkliwość zaleca się  również  badać na próbkach wyciętych z  konstrukcji.  Podobne zasady 

stosować dla określenia mrozoodporności betonu.

6.1. Kontrola deskowania. Sprawdzenie deskowania polega na: sprawdzeniu stanu technicznego 

deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania 

przed betonowaniem, sprawdzeniu stateczności deskowania, sprawdzeniu szczelności deskowania, 

sprawdzeniu  powierzchni  deskowania,  sprawdzeniu  klasy  drewna  i  jego  wad,   sprawdzeniu 

geodezyjnym położenia poziomu deskowania. 

6.2. Tolerancja wykonania.  Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę 

tolerancji  N2  zaleca się  w  przypadku  wykonywania  elementów szczególnie  istotnych z  punktu 

widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o 

charakterze monumentalnym. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny by 

mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z 

osiami ścian lub słupów. W przypadku stwierdzenia odchyle o charakterze systematycznym należy 

podjąć działania korygujące. 

6.3.  System  odniesienia. Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty 

pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 

określenia usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i  PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny by zabezpieczone prze uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

6.4 Fundamenty (ławy - stopy). Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie 

nie  powinno być  większe  niż:  ±10mm  przy  klasie tolerancji  N1  ±5mm przy  klasie  tolerancji  N2. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie powinno by większe niż: ±20mm przy klasie tolerancji N1 ±15mm przy klasie tolerancji N2. 

6.5.  Słupy. Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  w  planie  w  stosunku  do  punktu 

pozycyjnego (lub osi  pozycyjnej)  nie powinno być większe niż:  ±10mm przy klasie tolerancji  N1 

±5mm przy klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania 

słupów w planie w stosunku do slupów sąsiednich nie powinno być większe niż: ±15mm przy klasie 

tolerancji  N1,  ±  10mm przy  klasie  tolerancji  N2.  Dopuszczalne odchylenie wymiaru  L  budynku 

(szerokości lub długości w metrach) na każdym poziomie nie powinno by większe niż: ±20mm przy 

L+30m,  ±  0,25 (L+50)  przy 30m<L<250m,  ±.  Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy 

poziomami przyległych kondygnacji o wysokości h nie powinny być większe ni: ± h/300 przy klasie 

tolerancji N1, ± h/400 przy klasie tolerancji N2.

 
6.6.  Belki  i  płyty. Dopuszczalne odchylenie usytuowania  osi  belki  w  stosunku  do  osi  słupa nie 

powinno  by  większe  niż:  ±  10mm  przy  klasie  tolerancji  N1,  ±  5mm  przy  klasie  tolerancji  N2. 
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Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno by większe 

niż: ± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1, ± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2.

6.7. Przekroje. Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by 

większe niż: ± 0,04 li lub 10mm przy klasie tolerancji N1, ± 0,02 li lub 5mm przy klasie tolerancji N2.

6.8. Powierzchnie i krawędzie. Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej 

powierzchni na odcinku 2m nie powinny by większe niż: 7mm przy klasie tolerancji N1, 5mm przy 

klasie tolerancji N2. Dopuszczalne odchylenia od płaskiej nie wygładzonej powierzchni na odcinku 

2m nie powinny by większe niż: 15mm przy klasie tolerancji N1, 10mm przy klasie tolerancji N2.

6.9. Otwory, wkładki, podkłady pod posadzki. Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i 

wkładek nie powinny by większe niż: ±10mm przy klasie tolerancji N1, ±5mm przy klasie tolerancji N2. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w dowolnym miejscu podkładu, nie 

może przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2m. 7. Obmiar robót Jednostką 

obmiarową jest  1m3 konstrukcji  z  betonu. Do obliczenia ilości  przedmiarowej przyjmuje się  ilość 

konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6cm2. 

7.  Przepisy  związane.  Normy PN-B-01801  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe.  Podstawy 

projektowania. PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia 

statyczne i  projektowanie.  Materiały.  PN-B-01100  Kruszywa mineralne.  Kruszywa skalne.  Podział, 

nazwy i  określenia.  PN-EN 197-1  Cement.  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dla  cementu 

powszechnego użytku. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzyma©©oci. PN-EN 

196-2  Metody  badania  cementu.  Analiza  chemiczna  cementu.  PN-EN 196-3  Metody  badania 

cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. PN-EN 196-6 Metody badania cementu. 

Oznaczenie stopnia zmielenia. PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości. PN-B-

06250 Beton zwykły. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. PN-B-06261 

Nieniszczące  badania  konstrukcji  z  betonu.  PN-B-06712  Kruszywa  mineralne  do  betonu.  PN-B-

06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. 

Badania.  Oznaczenia  jamistości.  PN-B-06714/12  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie 

zawartości  zanieczyszczeń  obcych.  PN-B-06714/13  Kruszywa  mineralne.  Badania.  Oznaczenie 

zawartości pyłów mineralnych. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy. PN-

B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-D-96000 Tarcica 

iglasta ogólnego przeznaczania PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. PN-D-95017 

Surowiec drzewny. Drzewo wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania. PN-N-02251 

Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia. PN-N-2211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczeń. 

Podstawowe  nazwy  i  określenia.  PN-M-47900.00  Rusztowania  stojące  metalowe  robocze. 

Określenia,  podział  i  główne wymiary.  PN-M-47900.01  Rusztowania  stojące  metalowe robocze. 
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Rusztowania  stojakowe  z  rur  stalowych.  Ogólne  badania  oraz  eksploatacja.  PN-M-47900.03 

Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Złącza.  Ogólne  wymagania  i  badania.  PN-B-03163-1 

Konstrukcje  drewniane.  Rusztowania.  Terminologia.  PN-B-03163-2  Konstrukcje  drewniane. 

Rusztowania. Wymagania. PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. PN-ISO-9000 

Normy dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-08 ZBROJENIE BETONU

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  zbrojarskich  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu przygotowanie zbrojenia, montaż zbrojenia i kontrolę jakości robót i 

materiałów. W zakres tych robót wchodzą:   Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi 

gładkimi ze stali A-0, przygotowanie i montaż zbrojenia prętami żebrowanymi ze stali  A-III. Zakres 

robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów,  schodów, płyt,  słupów, belek,  nadproży 

oraz wieńców. 

3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4. Materiały. Stal zbrojeniowa. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg 

PN-89/H-84023/6,  PN-B-03264.  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  stali.  Do  zbrojenia 

konstrukcji żelbetowych zgodnie z projektem stosuje się stal zbrojeniową klasy A-0 (pręty rozdzielcze 

i  strzemiona) i  A-III  (pręty  główne konstrukcyjne).  Własności  mechaniczne i  technologiczne dla 

walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002. 

Najważniejsze  wymagania  podane  w  dokumentacji  projektowej.  Do  zbrojenia  elementów 

konstrukcyjnych należy stosować siatki  zgrzewane zgodnie z  dokumentacją projektową.  Należy 

stosować siatki  standardowe wykonane wg normy krajowej  lub warunków dostawy wytwórcy i 

dostępne ze składu. Siatki zgrzewane powinny być wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stali i z 

takiej samej średnicy pręta. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak 

rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia, 

zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne:  jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych 

88



odchyłek dla  walcówki  i  prętów gładkich, jeśli  nie przekraczają 0,5mm dla walcówki  i  prętów 

żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali  na  budowie powinien  być dokonany na podstawie  atestu,  w który powinien  być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest  ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali,  numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie wiązek i 

kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt.  dla  każdej  wiązki  czy 

kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 

powierzchni  prętów nie  powinno być zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych 

zanieczyszczeń,  odchyłki  wymiarów  przekroju  porzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczane 

w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości 

pręta.  Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę 

powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów,  można  użyć 

wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 

usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości  składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie należy układać w 

pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 

Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu),   nasuwają się 

wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy 

gięciu. Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Przy  średnicach  mniejszych  niż  12mm  stosować  drut  o  średnicy  nie  mniejszej  niż  1,0mm.  Przy 

średnicach  większych  niż  12mm  stosować  drut  o  średnicy  nie  mniejszej  niż  1,5mm.  Podkładki 

dystansowe. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i  podkładek dystansowych z betonu lub z 

tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza 

się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. Rodzaj podkładek 

dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

5. Sprzęt. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać 

przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  z  zaznaczeniem,  że  powinien  on  spełniać  wymagania 

obowiązujące  w budownictwie  ogólnym i  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio 

przeszkolone. 
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6. Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem 

do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i  błota.  Stal 

zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża 

się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy  opalać np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń, 

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 

właściwościach technicznych stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Po  oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 

młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie 

planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

7. Montaż zbrojenia.   Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton,   Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,   Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec  zmianie,  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie 

podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – 

dla  fundamentów,  ok.  3cm  –  dla  pozostałych  elementów    Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie 

zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-

03264:2002. Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i 

postanowieniami  normy  PN-B-03264:2002. Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem miękkim, 

spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 

dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu,   Niedopuszczalne  jest  chodzenie  oraz  transport 

materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie 

schodów na montażu należy wypalić otwory dla zbrojenia schodów. 

8. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz podanymi powyżej  wymaganiami.  Przy  odbiorze stali  dostarczonej  na budowę 

należy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie  stanu  powierzchni  wg  PN-82/H-93215,  sprawdzenie  wymiarów  wg  PN-82/H-93215, 

sprawdzenie masy wg  PN-82/H-93215,  próba rozciągania wg  PN-91/H-04310,  próba zginania na 

zimno wg PN-78/H-04408. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 

Próbki  należy  pobrać z  różnych miejsc  kręgu.  Jakość  prętów należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli 

wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik  pozytywny.  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w 

zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  podano  poniżej.  Usytuowania  prętów:  nie 
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przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, rozstaw prętów w świetle:  ±10mm, odstęp od czoła 

elementu  lub  konstrukcji:  ±10mm,  długość  pręta  między  odgięciami:  ±10mm,  miejscowe 

wykrzywienie:  ±5mm.  Niezależnie  od  tolerancji  podanych  powyżej  obowiązują  następujące 

wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 

25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna 

przekraczać ±0,5cm, 

9. Obmiar robót. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do obliczenia należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od 

wymaganych w dokumentacji projektowej. 

10.  Odbiór  zbrojenia. Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być 

dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, Odbiór powinien polegać 

na  sprawdzaniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i 

postanowieniami niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów w poszczególnych 

przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków,  złącz  i  długości  zakotwień  prętów  oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

11.  Przepisy  związane.  Normy. PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu.  PN-B-03264:2002 

Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone.  Projektowanie.  PN-82/H-93215 Walcówka  i  pręty 

stalowe do zbrojenia betonu. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-09 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I 

WODOCHRONNE: KOD CPV 45320000 – 6 - ROBOTY IZOLACYJNE

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  elementów  i  ustrojów 

konstrukcyjnych  budynku  OSP  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul. 

Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego przez: Pracownię Projektową 

inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2.  Zakres  stosowania  specyfikacji.  Niniejsza  specyfikacja  będzie  stosowana  jako  dokument 

przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w punkcie 1. Ustalenia 

zawarte w niniejszej  specyfikacji  obejmują wszystkie czynności  umożliwiające i mające na celu 
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wykonanie wszystkich izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych. Obejmują prace związane z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

3. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowej  i  wodochronnej  w 

obiektach objętych przetargiem. 

4.  Materiały. Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  i  ich  rodzaju  podano  w  Ogólnej 

Specyfikacji  Technicznej.  Wszelkie  materiały  do  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych 

bitumicznych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  normach  państwowych  lub 

świadectwach dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

Do  papowych  izolacji  należy  stosować  papy  o  wkładach  nie  podlegających  rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie.  Lepiki  i  kleje nie powinny  działać destrukcyjnie na łączone materiały  i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą 

przyczepność  do  sklejanych  materiałów,  określoną  wg  metod  badań  podanych  w  normach 

państwowych i świadectwach ITB. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.

4.1 Rodzaje materiałów.

Folia PE - Stosować folię polietylenową dopuszczoną do stosowania w podłożach o grubości nie 

mniejszej niż 0,2mm.

Emulsje bitumiczne –  stosować emulsje bitumiczne niezawierające rozpuszczalnika,  odporne na 

wiele rodzai kwasów i zasad. Emulsje powinny zawierać dużą zawartość bitumu i posiadać wysoką 

temperaturę mięknienia. 

Masy  uszczelniające  –  stosować  wysokoelastyczne,  dwuskładnikowe  masy  uszczelniające 

niezawierające rozpuszczalników przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Masa powinna 

być przyczepna, odporna na starzenie się oraz przenosić rysy.

Folia kubełkowa – stosować folie kubełkową o następujących właściwościach:

 rodzaj materiału - polietylen wysokiej gęstości (HDPE);

 grubość - ok. 0,6 mm, obustronnie wytłaczana,

 wysokość wytłoczenia - 8- 9 mm,

 odporność na ciśnienie - ok. 250 kN/m2,

 wytrzymałość na temperatury - 30C do +80C,

 właściwości chemiczne - nie ulega rozkładowi, odporna na działania substancji

chemicznych, odporna na działanie grzybów i bakterii glebowych,

 klasyfikacja ogniowa - B2.

Wg odpowiednich aprobat technicznych.
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Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji  i  dokumentacji  projektowej.  Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby 

budowlane spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. 

z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 

budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny 

zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami). Do papowych izolacji należy 

stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się 

papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 

powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność 

w  środowisku,  w  którym  zostają  użyte  oraz  należytą  przyczepność  do  sklejania  materiałów, 

określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiały 

izolacyjne  powinny  być  pakowane,  przechowywane i  transportowane w  sposób  wskazany  w 

normach  państwowych  i  świadectwach  ITB.  Do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  w 

przedmiotowym obiekcie należy stosować papę asfaltową o gramaturze 400g/m2. Wymagania wg 

PN-B-27617/A1:1997.  Wstęga papy powinna być bez  dziur  i  załamań, o równych krawędziach. 

Powierzchnia  papy  nie  powinna  mieć  widocznych  plam  asfaltu.  Przy  rozwijaniu  rolki 

niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania 

na krawędziach wstęgi  papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30mm, nie więcej  niż w 3 

miejscach  na każde  10m długości  papy.  Papa po rozerwaniu  i  rozwarstwieniu  powinna mieć 

jednolite  ciemnobrunatne  zabarwienie.  Rolki  papy  powinny  być  pośrodku  owinięte  paskiem 

papieru szerokości co najmniej 20cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5mm. Na 

każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w w/w 

normie.  Rolki  papy  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych,  chroniących  przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120cm od grzejników. 

Lepik  asfaltowy  na  gorąco-  Wymagania  wg  PN-B-24625:1998.  Lepik  nie  powinien  spływać  w 

temperaturze 50C  w ciągu 5  godzin  warstwy  sklejającej  dwie  warstwy  papy  nachylonej  pod 

kątem  45 oraz  nie powinien  się  rozdzielić  przy  odrywaniu  pasków papy sklejonych ze  sobą  i 

przyklejonych  do  betonu  w  temperaturze  18C.  Stosować  Abizol  R-S.  Wymagania  wg  PN-B-

24620:1998 oraz atestowaną folię budowlaną PE czarna grubości 0,2mm w rolkach. 

4.2. Systemy izolacyjne. Systemy izolacyjne powinny spełniać poniższe wymagania oraz posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

 Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 

innym równorzędnym dokumentem,

 Materiały  izolacyjne  dostarczone  na  budowę  bez  dokumentów  potwierdzających  przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania,
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 Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości  technicznych tych materiałów z 

wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W przypadku  zastrzeżeń co  do  zgodności  materiału  z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie 

z postanowieniami normy państwowej,

 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm,

 Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

5. Wykonywanie robót izolacyjnych. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i 

przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być 

równa, czysta  i  odpylona. Podkład betonowy lub  cementowy  pod izolację z  papy  asfaltowej 

powinien  być  zagruntowany  roztworem  asfaltowym  lub  emulsją  asfaltową.  Przy  gruntowaniu 

podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 

powinny  być naniesione  w jednej  lub  dwóch warstwach,  z  tym że  druga warstwa  może być 

naniesiona  dopiero  po  całkowitym  wyschnięciu  pierwszej.  Temperatura  otoczenia  w  czasie 

gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5C. Papowa Izolacja pozioma przeznaczona do 

ochrony podziemnych części obiektu przed wilgocią z gruntu powinna składać się z dwóch warstw 

papy asfaltowej sklejonej lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. Do klejenia 

pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, odpowiadający wymaganiom norm 

państwowych. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między 

poszczególnymi  warstwami  izolacji  powinno  wynosić  1,0  –  1,5mm.  Szerokość  zakładów  papy 

zarówno podłużnych jak i  poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10cm. 

Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. Roztwór nanosić 

na suche podłoże za pomocą szczotki lub pędzla, lub jeśli dopuszcza taką możliwość producent 

metodą  rozpylania.  Kolejne  warstwy  nanosić  na  następne  po  odparowaniu  rozpuszczalnika  z 

poprzednich  warstw.  Podkład  pod  izolacje  powinien  być  trwały,  nieodkształcalny  i  przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, 

czysta  i  odpylona. Styki  różnych płaszczyzn (krawędzie,  naroża itp.)  powinny być zaokrąglone. 

Promień zaokrąglenia powinien być nie mniejszy  niż 3,0  cm. Podkład betonowy powinien  być 

suchy,  a  jego  wilgotność  nie  powinna  przekraczać  5%.  Izolacje  należy  układać  w  czasie 

bezdeszczowej pogody lub pod dachem (stałym lub czasowym). Temperatura otoczenia w czasie 

wykonywania izolacji powinna być nie niższa niż 5C. Prace wykonywać ze szczególną ostrożnością, 

aby  nie  dopuścić  do  uszkodzenia  folii.  Szerokość  zakładów  folii  zarówno  podłużnych  jak  i 

poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 15cm. Zakłady kolejnych warstw folii 

powinny być przesunięte względem siebie. W zależności od wymogów technologicznych wybranej 

folii  folię  można  układać  luzem bez  przyklejania  lub  przyklejać  do podkładu  emulsyjną pastą 

asfaltową. Zakłady należy szczelnie zgrzewać lub sklejać klejami przewidywanymi dla folii  PE na 
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całej długości łączenia. Wszelkie przejścia naruszające szczelność izolacji z folii należy dodatkowo 

uszczelnić w  sposób przewidziany  przez  producenta  folii.  W  przypadku  zaistnienia  uszkodzenia 

izolacji, do naprawy należy używać tego samego materiału.  Ponad zniszczonymi  fragmentami 

należy założyć nową warstwę, zachowując zakład minimum 15 cm we wszystkich kierunkach od 

miejsca uszkodzenia i uszczelnić. Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. 

5.1 Ułożenie folii kubełkowej.  Folię wytłaczaną (membranę kubełkową) teoretycznie powinno się 

układać wytłoczeniami skierowanymi w stronę ściany fundamentowej.  (rys. 1)  W takim układzie 

folia separuje grunt od muru, zaś pustka powietrzna pozwala ścianie "oddychać". Folię mocuje się 

do podłoża gwoździami lub kołkami stosując podkładki uszczelniające. Miejscami mocowania folii 

 są  ich  strefy  wytłoczeń (punkty bezpośrednio  przylegające do ściany).  Taki  sposób układania 

powoduje jednak często uszkodzenie izolacji pionowej przez kubełki - dlatego większy sens miałoby 

układanie folii kubełkowej w ten sposób jeśli ocieplamy fundament styrodurem.

Rys.1

Przy wysoko podchodzących wodach gruntowych można zastosować odwrotną wersję ułożenia 

folii  wytłaczanej z dodatkowym użyciem geowłókniny sepracyjnej (ten sposób stosuje się np. do 

hydroizolacji  i  odwodnień  przyczółków mostów).   (rys.  2)  W  takim przypadku  folię  wytłaczaną 

mocuje się do ściany z jej płaskiej strony (wytłoczenia skierowane są od ściany) i   jej powierzchnię 

nakrywa geowłókniną od strony gruntu. Geowłóknina separuje grunt. Szczelina pomiędzy nią a 

wytłoczeniami  folii  wody  gruntowe  umożliwia  swobodny  odpływ wód  do  zainstalowanych  rur 

systemu drenarskiego.
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Rys.2

6. Kontrola jakości robót. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona 

przez  producenta  zaświadczeniem  o  jakości  lub  znakiem  kontroli  jakości  zamieszczonym  na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę 

bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do 

stosowania.  Odbiór  materiałów  izolacyjnych  powinien  obejmować  sprawdzenie  zgodności  z 

dokumentacją  projektową  oraz  sprawdzenie  właściwości  technicznych  tych  materiałów  z 

wystawionymi  atestami  wytwórcy.  W  przypadku  zastrzeżeń  co  do  zgodności  materiału  z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami  normy  państwowej.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów 

izolacyjnych,  których  właściwości  nie  odpowiadają  wymaganiom  przedmiotowych  norm.  Nie 

należy  stosować  również  materiałów  przeterminowanych  (po  okresie  gwarancyjnym).  Każda 

warstwa  izolacji  powinna  stanowić  jednolitą,  ciągłą  powłokę,  przylegającą  do  powierzchni 

podkładu lub do uprzednio ułożonej  warstwy  izolacji.  Występowanie złuszczeń, zacieków,  łysin, 

spękań, pęcherzy, zmarszczek, fałd itp. wad oraz stosowanie niepełnowartościowych materiałów 

izolacyjnych  jest  niedopuszczalne,  Izolacje  asfaltowe  należy  układać  na  podkładach 

zagruntowanych roztworem asfaltowym wg PN-74/B-24622 lub emulsją asfaltową wg BN-82/6753-01 

po  wyschnięciu  powłoki  gruntowej.  Mieszanie  materiałów  smołowych  i  asfaltowych  jest 

niedopuszczalne. Chodzenie, jeżdżenie oraz składowanie materiałów i narzędzi bezpośrednio na 

ułożonej warstwie izolacji jest niedopuszczalne. Izolacje powłokowe z roztworu asfaltowego wg PN-

74/B-24622 lub emulsji asfaltowej wg BN-82/6753-01 powinny tworzyć jednolicie równą powłokę na 

całej  izolowanej  powierzchni.  Liczba  nakładanych  warstw  roztworu  asfaltowego  lub  emulsji 

asfaltowej powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 

dwie. Wpusty podłogowe powinny odpowiadać wymaganiom PN-64/H-74082, PN-86/H-74083, PN-

86/H-74084 lub PN-63/H-74085 i być osadzone bezpośrednio w płycie posadzkowej. Warstwy izolacji 
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powinny być wprowadzone do korpusu lub kielicha wpustu albo szczelnie z nimi połączone. Rury 

przewodzące ciecze i gazy o temperaturze niższej niż 60C powinny być przeprowadzone przez 

tuleje  zamocowane  szczelnie  w  ścianie.  W  przypadkach  gdy  rury  przeznaczone  są  do 

przewodzenia cieczy lub gazów o temperaturze wyższej niż 60C - pomiędzy rurą i tuleją powinna 

być ułożona warstwa izolacji termicznej. Tuleje powinny być wykonane z blachy stalowej wg  PN-

73/H-92120 o grubości nie mniejszej niż 5 mm. 

7. Obmiar robót. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa 

się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych na budowie.

8.  Odbiór robót.  Ogólne zasady  odbiorów robót podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej. 

Odbiór  robót  izolacyjnych  powinien  się  odbyć  przed  wykonaniem  tynków  i  innych  robót 

wykończeniowych.  Podstawę  do  odbioru  robót  murowych  powinny  stanowić  następujące 

dokumenty:

 dokumentacja techniczna,

 dziennik budowy,

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,

 protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,

 protokóły odbioru materiałów i wyrobów,

 wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. Podstawa płatności.

Ogólne zasady dokonywania płatności  podano w Ogólnej  Specyfikacji  Technicznej.  Podstawą 

płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji  zawartych  w  wycenionym  przez 

wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

 dostawę materiałów,

 przygotowanie i oczyszczenie podłoży,

 zabezpieczenie obszaru robót,

 wykonanie izolacji wraz z ochroną,

 prace porządkowe,

 badania na budowie i laboratoryjne.

10.  Przepisy związane. Normy  PN-69/B  -10260 Izolacje  bitumiczne.  Wymagania  i  badania  przy 

odbiorze. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. PN-B-27617:1997 
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Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w 

budownictwie.  Płyty styropianowe. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-10 IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 

kod wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7
Kod uzupełniający: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod 45.450000

kod CPV 45323000

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji  termicznej  ścian  zewnętrznych  na  podstawie  projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule 

opracowania.

1.3  .  Zakres  robót  objętych  Specyfikacją  Techniczną.  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i 

stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót. 

Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i  dostaw w 

drodze przetargu" i  uwzględniają normy państwowe, instrukcje i  przepisy stosujące się do robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót objętych projektem:

termoizolacja ścian zewnętrznych

termoizolacja ścian fundamentowych

1.4. Określenia podstawowe. Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą 

Prawo Budowlane, towarzyszącymi jej  przepisami wykonawczymi,  nomenklaturą Polskich Norm i 

aprobat technicznych.

 Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny

mineralnej lub styropianu – należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 

wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami projektowymi.

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane.

 Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje.

 Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis 

przedmiotu  tej  dokumentacji  oraz  wymagania  jakościowe  dotyczące  materiału  i 
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wykonania  robót  związanych  z  izolacją  termiczną  i  akustyczną  z  wełny  mineralnej  lub 

styropianu.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 

"Wymagania  ogólne",  pkt.  6.  Przy  zakładaniu  izolacji  termicznej  elementów  budynków  z 

zastosowaniem styropianu należy stosować się do instrukcji producenta materiałów, Polskich Norm 

dotyczących tych robót, obowiązujących przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

ogólnie  przyjętych zasad wykonawczych.  Zastosowane materiały  muszą  być zgodne z  PN  lub 

posiadać stosowne atesty. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót opisane są w 

STO  „Wymagania  ogólne”. Wykonawca  robót  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania, 

zgodność  z  dokumentacją projektową,  poleceniami  inspektora  nadzoru  oraz  specyfikacjami 

technicznymi.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanego 

systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą lekko-mokrą. Zaproponowany  system 

wskazany  w dokumentacji można zamienić na inny system ocieplenia ścian zewnętrznych metodą 

lekko-mokrą  pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż 

te określone w dokumentacjach)

2. Materiały

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 

"Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2      Stosowane materiały. Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

bale iglaste 

deski

 piasek do zapraw 

 cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25

 wapno hydratyzowane

 listwa cokołowa 

 emulsja gruntująca

 zaprawa klejowa do płyt styropianowych

 płyty styropianowe gr.12cm na elewację o gęstości min. 15kg/m3

styrodur – styrodren – gr.10cm na ściany fundamentowe

 dyble plastikowe z grzybkami

 siatka  z włókna szklanego

 kątownik aluminiowy ochronny

2.3 Właściwości materiałów termoizolacyjnych.

Styropian  na  elewację.  CERTYFIKAT  ZGODNOŚCI  NR  CZ  ITB  -  55/1998  ATEST  HIGIENICZNY 

HK/B/1962/01/98. Stosować płyty min. FS 15 o gęstości 15k/m3. 
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CHARAKTERYSTYKA 

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA 

λ = 0,040 W/mK (w temp. 20C) - wymagany 

CHŁONNOŚĆ WODY 

Płyty hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:

wymagana - 1,80 % 

osiągana - 0,65 % 

PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

Płyty przepuszczające parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynoszącą od 18 do 36 mg/

(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym:

wymaganą - 80,0 kPa 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE

Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:

wymaganą - 100,0 kPa 

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 

Płyty styropianowe zgodnie z normą PN-B: 20130/99 posiadające zdolność samogaśnięcia, tzn. 

gasną po odcięciu źródła płomienia ognia.

WYMIARY 

Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 10 do 500 mm co 10 mm 

Styropian na ściany piwnicy. ATEST HIGIENICZNY HK/B/1962/01/98 

PRZEZNACZENIE 

Płyty izolacyjne STYRODREN stosuje się jako płyty osłonowe izolacji przeciwwilgociowej oraz jako 

izolację termiczną ścian fundamentowych. 

CHARAKTERYSTYKA 

Płyty izolacyjne STYRODREN zabezpieczone geowłókniną drenom odprowadzające wodę z gruntu, 

stanowiąc doskonałą osłonę izolacji przeciwwilgociowej jednocześnie izolujące termicznie ściany 

fundamentowe.

WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA

l = 0,037 W/mK (w temp. 20C) - osiągany 

CHŁONNOŚĆ WODY 

Płyty hydrofobowe. Chłonność wody w pełnym zanurzeniu po 24 godzinach:

wymagana - 1,50 % 

osiągana - 0,65 %
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PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ 

Płyty izolacyjne przepuszczające parę wodną. Przepuszczalność pary wodnej s wynosi od 10 do 24 

mg/(Pa h m)

ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE 

Naprężenia ściskające przy 10 % odkształceniu względnym: 

wymagane - 100,0 kPa 

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE

Wytrzymałość na rozrywanie siła prostopadłą do powierzchni płyty:

wymagane - 150,0 kPa 

ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA 

Płyty izolacyjne STYRODREN jak wszystkie pozostałe zgodnie z normą PN-B:20130/99 posiadające 

zdolność samogaśnięcia.

WYMIARY 

(dotyczy płyt niefrezowanych) 

Format 1000 x 500 mm (standard), grubość od 50 do 500 mm co 10 mm 

WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH 

W przypadku płyt frezowanych ważna jest tzw. powierzchnia krycia

Powierzchnia krycia: 960 x 470 mm, grubość od 50 do 150 mm co 10 mm.

3. Sprzęt

 3.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu.  Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom 

określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź 

ręcznie.

3.2 Sprzęt stosowany

 rusztowanie ramowe przyścienne

 płyty pomostowe komunikacyjne

 bale iglaste

 haki do muru

 drut stalowy okrągły miękki

 żuraw okienny przenośny 

 ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp.

 łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu

 betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm

 wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t

 sprzęt do ręcznego wykonania tynków 

 oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

 wiertarka

 mieszadło do zapraw
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 sprzęt do nakładania kleju

 poziomica 1m

 poziomica wężowa

 pion

 łata aluminiowa 2m

 listwy i łaty drewniane

 kątownik metalowy

 sznur malarski

 ołówek stolarski

 nożyk metalowy

 piła płatnica

 piłka do metalu

 nożyce do blachy

 młotek murarski

 łapka stalowa

 wkrętaki

 szczotki malarskie

 wałki malarskie

4. Transport

  4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4. Płyty ze styropianu należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczone  przed zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przesuwaniem,  uszkodzeniami 

mechanicznymi, ułożone na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Ułożone płasko 

płyty najlepiej przewozić w jednostkach paletyzowanych. Rozładunek płyt powinien odbywać się w 

sposób zmechanizowany  przy pomocy wózka widłowego. Przechowywanie:  w pomieszczeniach 

krytych,  zabezpieczonych  przed  wilgocią  i  odpadami atmosferycznymi,  ułożone  na  płasko  na 

równym podłożu w warstwach do 2 m wysokości. Do wyrobów składowanych do wysokości ponad 2 

m należy stosować specjalne podesty lub palety. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się 

wyciągi koszowe, palety przenosi się dźwigiem z zawisłem belkowym.

4.2 Wybór środków transportu. Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy 

lub inny gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania 

ogólne", pkt. 5.
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5.2  Warunki  wykonania robót.  Proponowane materiały  i  technologie  wykonawcze  podano  w 

Dokumentacji  Projektowej.  Wszelkie  materiały  i  urządzenia  zastosowane  w  dokumentacji 

projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 

funkcjonalne  poparte  certyfikatami,  świadectwami  dopuszczenia,  atestami  w  zależności  od 

wymagań  wynikających  z  odpowiednich  przepisów.  Każda  zamiana  materiałów  wymaga 

pisemnej  zgody  Architekta.  Dla  udokumentowania  zgodności  stosowania  materiałów 

budowlanych zgodnie z ustawą wykonawca winien posiadać stosowne dokumenty umożliwiające 

kontrolę przez Inwestora.

 Wznoszenie  i  demontaż   rusztowań.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ustawienie  i 

demontaż rusztowań umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie 

należy ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla prac 

związanych  z  ustawieniem  i  demontażem  rusztowań.  Ustawione  rusztowanie  powinno 

spełniać  wszelkie  wymogi  umożliwiające  bezpieczną  pracę  robotników.   Podstawową 

zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być zapewnienie stabilności ich 

konstrukcji. Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót  budowlano-montażowych".  Z  uwagi  na  ruch  pieszy  należy  wydzielić  strefę 

bezpieczeństwa

 Napraw tynków. Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do 

jakość całego systemu.  Aby  uzyskać trwały  efekt  stabilności  systemu należy  zacząć od 

rozpoznania podłoża i jego właściwości.   Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli 

określić stan tynków. Tam, gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny 

dźwięk. Głuche dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej 

ściany,  tynki  odspojone należy skuć.   Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. 

Podłoże do ocieplenia powinno być nośne stabilne, czyste oczyszczone z kurzu, brudu i 

resztek  farby.   Przed  przystąpieniem  do  właściwego  docieplania,  czyli  mocowania 

termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także zdemontować 

na czas  robót  wszystkie elementy  utrudniające lub  też  wręcz  uniemożliwiające szczelne 

przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich warstw ochronne - wykończeniowych.

 Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać zdemontowane. Ułatwi to 

dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne poruszanie się, a także uchroni przed 

uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe.

 Obróbki  blacharskie  podokienników  powinny  zostać  usunięte.  Po  wykonaniu 

docieplenia zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) wysięgu,

 Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości co najmniej 

5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć.
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Elementy elewacji  takie jak okna drzwi  zabezpieczyć przed zabrudzeniem grubą folią (najlepiej 

ogrodnicza), przyklejając do ościeżnicy okiennej i drzwi papierową taśmą malarską.

.Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy przedłużyć przewód 

elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z istniejącym za pośrednictwem kostki 

przyłączeniowej. Prace na wysokości  należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego rusztowania. 

Kolejnym  etapem  przygotowania  podłoża  jest  dokładne  umycie  całej  elewacji.  Można  to 

wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, 

brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla 

zapewnienia właściwej przyczepności zapraw klejących. Większość materiałów ściennych i tynków 

charakteryzuje się wysoką chłonnością wody. Jeżeli  podczas mycia ściany woda szybko w nią 

wsiąkała (tynk  natychmiast  ciemniał),  zachodzi  potrzeba zredukowania  jej  chłonności  poprzez 

zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonęj. Najlepiej jest 

wykonywać  to  pędzlem  ławkowcem,  dbając  o  dokładne  pokrycie  całej  powierzchni.  Po 

przeprowadzeniu  prac  przygotowawczych,  należy  sprawdzić  nośność  podłoża  pod  system 

ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną 

wyrównaną i  zagruntowaną) powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 

próbek  styropianu  o  wymiarach  10x10  cm.  Do  przyklejania  należy  użyć  zaprawy  klejowej 

nakładając  ją  na  całe  powierzchnie  próbek  w  warstwie  grubości  ok.  1  cm.  Po  dokładnym 

dociśnięciu  styropianu  do  ściany,  pozostawia  się  go  na  3  -  4  dni.  Po  tym czasie  odrywa  się 

przyklejone  próbki  styropianu.  Podłoże  jest  nośne,  jeżeli  nastąpi  rozwarstwienie  próbek 

styropianowych.

Ocieplenie elewacji

Montaż listwy cokołowej. Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości 

płyt izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie zarówno 

przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do montażu listwy cokołowej 

należy  wyznaczyć  na  całym  obwodzie  budynku  linię  poziomą  wyznaczającą  górną  krawędź 

przyległego do ściany pionowego skrzydełka listwy.   Listwy cokołowe mocuje się do ściany za 

pomocą kołków rozporowych lub kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr 

listwy. Jeżeli ściana, pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je 

skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do ściany. Montaż 

listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. Ponieważ listwa ta będzie stykała się 

pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 

45  stopni.  Listwę  cokołową  należy  przykręcić  do  ściany  górną  krawędzią  do  wytrasowanej 

wcześniej linii. Do montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu 

usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach skrajnych. Otwory 

w ścianie wierci  się  bezpośrednio przez  przyłożoną listwę  cokołową. Prawidłowo zamocowane 
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odcinki  listwy  cokołowej  powinny  leżeć  w  jednej  linii,  bez  uskoków  na  złączach,  załamań  i 

zwichrowań.

Mocowanie płyt izolacji termicznej. Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy 

pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. Warstwę termoizolacji 

stanowią  płyty styropianowe, spełniające następujące parametry:  są  samogasnące,  krawędzie 

płyt frezowane o współczynniku przewodzenia ciepła λ < 0,040 W/m2 K grubość płyty z projektu i 

opracowania  na ściany d = 12 cm na ościeża d = 5 cm na cokoliki d = 10 cm do wyrównania 

cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm,  Producent styropianu 

powinien  załączyć  deklarację  zgodności  z  posiadanym  atestem.  Zaprawę  klejową  należy 

przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Grubość  styropianu  została  ustalona  na  podstawie  obliczeń  termicznych,  uwzględniających 

izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany współczynnik przenikania ciepła 

i  zyski  z  oszczędności  na  ogrzewaniu  budynku  po  docieplaniu.  Elementem  mocującym płyty 

styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem 

(kołkami)  plastikowym z grzybkiem 4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich 

rozporowe trzpienie były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 

cm  w  ścianach  wykonanych  z  materiałów pełnych  i  9  cm   w  przypadku  ścian  z  pustaków 

ceramicznych i  betonów lekkich.   Kołek należy osadzić w otworze,  dobijając go młotkiem. Po 

osadzeniu kołków należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym 

dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. Niedopuszczalne 

jest  odcinanie  niecałkowicie  wbitych  trzpieni.  W  celu  likwidacji  mostków  termicznych  należy 

zadbać o połączenie izolacji ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z 

izolacją termiczną wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży 

okiennych i drzwiowych. W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 

5 cm.

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu. Przyklejanie 

styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny być układane z przewiązaniem 

spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w 

spoinach między płytami, warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. 

Zaprawę klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok.  4  cm.  Na pozostałej 

powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna pokrywać ok. 

40% powierzchni płyty. Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 

ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą drewnianą lub 

styropianową.  Należy  przy  tym kontrolować przy  pomocy poziomicy  jej  ustawienie zarówno w 

pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. Aby 

uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym (wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. 

Cały  czas  należy  kontrolować  poziomicą  pion  i  poziom  przyklejanych  płyt.  W  przypadku 
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dodatkowego mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków 

zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym przypadku są to dwa 

środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do ściany płyt, należy robić to szczególnie 

starannie w miejscach ich styku, w celu uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków. Długość płyty 

dochodzącej  do  otworu  okiennego lub drzwiowego, należy ustalić  z  uwzględnieniem grubości 

styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie 

wklejony w ościeże (w naszym przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska 

powinna być ok. 1 cm węższa niż głębokość ościeża. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w 

ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z płaszczyzny ściany. 

Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć 

zbędny  fragment.  Na  paski  styropianu,  ocieplające  ościeża,  zaprawę  klejową  nanosi  się  przy 

pomocy pacy zębatej. Klej należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy przeszlifować pacą z papierem 

ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na 

uszkodzenia mechaniczne (przy drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do 

wysokości 2 m powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej 

blachy  aluminiowej  lub  PCV.  Przed przycięciem kątownika  należy  zmierzyć długość narożnika. 

Narożnik  musi  być  osadzony  na  styropianie  pod  siatką  zbrojącą.  W  tym  celu  na  naroże 

styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach naroża. W 

mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa poziomnica pozwoli ustawić go 

w  idealnym  pionie.  Przy  pomocy  gładkiej  pacy  stalowej  należy  zaszpachlować  zaprawą 

zamontowany narożnik  zabezpieczający. W ten  sam sposób wzmacnia  się  wszystkie krawędzie 

wokół,  otworu  drzwiowego.  Dalsze  prace  przy  narożnikach  można  prowadzić  po  związaniu 

zaprawy.  Naprężenia  wewnętrzne,  będące  wynikiem  rozszerzania  się  i  kurczenia  warstw 

elewacyjnych, mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 

biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem stanowi siatka 

zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona pod kątem 45 stopni. Zaprawę 

klejową  nanosi  się  na  styropian  pacą  zębatą  w  miejscu  dodatkowego  wzmocnienia  naroży. 

Następnie zatapia się w niej przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. 

W ten sposób dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. Obróbki podokienników 

muszą  być  wykonane z  blachy  nierdzewnej  aluminiowej  malowanej  lub  stalowej  powlekanej. 

Podokienniki  powinny mieć szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości  ościeża. Skrajne 

części  blachy  powinny  być  wywinięte  pod  kątem  prostym  do  góry  na  min  2  cm.  Długość 

podokienników powinna być  o  ok.  1  cm  większa  od  szerokości  otworu  w  świetle  styropianu. 

Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego końcową pionową krawędź 

pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu obróbki podcina się ostrym nożem styropian na 

styku  z  blachą.  Rozprężony  styropian  stworzy  nawis  na  szerokości  ok.  5  mm.  Po  ustawieniu 
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rusztowania  należy  narożniki  wokół  otworów okiennych wzmocnić kątownikami  z  perforowanej 

blachy aluminiowej, wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) 

używa  się  poziomnicy.  Po  przeschnięciu  kleju  stabilizującego,  narożniki  należy  owinąć  siatką, 

zatapiając  ją  w  nałożoną  na  styropian  zaprawę  klejową  analogicznie,  jak  przy  drzwiach. 

Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w narożach otworów, stanowi 

siatka  szklana,  której  prostokąty  (35  x  25  cm)  zatapia  się  w  zaprawie  klejowej  pacą  gładką. 

Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki  szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni,  należy 

wykonać we wszystkich czterech narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii 

ściany, należy bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na 

taką  wysokość,  jaka  jest  grubość  płyt.  Długą  łatą  aluminiową  można  sprawdzić,  czy  płyty 

styropianowe  tworzą  jedną  płaszczyznę.  Kontrolując  powierzchnię,  łatę  należy  przykładać  w 

różnych miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu muszą być 

przeszlifowane  papierem  ściernym,  założonym na  sztywną  pacę.  Czynność  ta  jest  niezmiernie 

istotna,  ponieważ cienkie warstwy  wykończeniowe nie będą w stanie ukryć nawet niewielkich 

nierówności. Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej poziomu terenu, 

należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej  lub PCV. Kątownik  wzmacniający  należy 

zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. 

Po ustawieniu kątownika w pionie, należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy 

pomocy gładkiej pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 

naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany otynkowanej), otwory 

na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod styropianem, tj. co najmniej po 

dwóch  dniach  od przyklejenia  płyt  styropianowych. Głębokość otworu  powinna być  o  1  cm 

większa od długości kołka. 

Wykonanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie.  Wykonywanie  warstwy  zbrojonej  na  styropianie 

można rozpocząć nie wcześniej  niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej 

pogodzie i temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest zapowiadany 

spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy przyklejać siatki zbrojącej, 

nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 5°C.

Po  przyklejeniu  styropianu  na  całej  powierzchni  docieplanych  ścian,  następnym  krokiem  jest 

wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest ochrona izolacji i stworzenie stabilnego 

podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej 

w  nią  siatki  z  włókna  szklanego.  Siatka  pełni  rolę  zbrojenia  rozciąganego,  przenoszącego 

naprężenia  powstałe  w  płaszczyźnie  ściany  na  skutek  odkształceń  termicznych  wyprawy 

elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych fragmentów siatki  na 

zakład  o  szerokości  ok.  10  cm.  Zakłady  te  muszą  być  stosowane  zarówno  na  połączeniach 

pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie 
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zaprawy klejowej nie głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona 

powinna mieć grubość 3 mm. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm 

poza narożnik z każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież podłoże pod 

niezwykle  cienkie  warstwy  tynku  elewacyjnego,  powinna  być  wykończona  ze  szczególną 

starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem 

siatki  zbrojącej,  należy  zaszpachlować  i  przeszlifować  drobnoziarnistym  papierem  ściernym. 

Warstwę zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju,  należy  zagruntować tynkiem podkładowym. 

Podkład  ten  oddziela  chemicznie  warstwę  zbrojoną  od  tynku,  zmniejsza  jej  nasiąkliwość  oraz 

zdecydowanie zwiększa  przyczepność tynku  wykończeniowego. W przypadku późnego terminu 

robót  i  niesprzyjających  warunków  atmosferycznych  (zima),  zagruntowane  ściany  mogą  być 

pozostawione do sezonu letniego bez szkody dla układu dociepleniowego.

Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną 

Wykonanie tynku szlachetnego

 Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna wynosić min. 5°C, a 

max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest 

zabezpieczyć  się  przed  niekorzystnymi  warunkami  pogodowymi  poprzez  rozwieszenie  na 

rusztowaniu siatek osłonowych. Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej 

ze  szlachetnych  tynków  cienkowarstwowych.  Warstwa  ta  zabezpiecza  docieplenie  przed 

wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także kształtuje 

wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest warstwa zbrojona, wykończona 

podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę 

hydrofobową  (wodoodporną).  Jest  to  ważne  w  przypadku  wykonywania  docieplania  w 

miesiącach jesiennych. W razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej 

właśnie warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. W systemie występują dwa 

rodzaje wypraw tynkarskich:  mineralne oraz akrylowe.  Zasady stosowania  obu tych  wypraw są 

identyczne. Różnice, jakie między nimi  występują,  polegają jedynie na sposobie przygotowania 

mieszanki  tynkarskiej.  Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest  ich sposób wykonywania z 

zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno nanoszone na Ścianę 

partie  tynku  muszą  być  zatarte  wówczas,  kiedy  poprzednie  jeszcze  nie  związały.  Nie  wolno 

dopuścić  do  pozostawienia  przysychającego  na  krawędziach,  nałożonego  na  Ścianę  tynku. 

Widocznych Śladów połączeń przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później 

zlikwidować. W zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz 

ich umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania według w/w 

zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach budynku, pod rurami spustowymi 

lub w miejscach łączenia kolorów i faktur.
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Malowanie elewacji 

Malowanie elewacji kolorystyka zgodnie z projektem. Roboty malarskie powinny być wykonywane 

w temp nie niższej niż 5°C (z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury 

poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22 C - z tym, że do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są 

temperatury 12-18 C.

W miesiącach letnich należy unikać prowadzenia robót malarskich na zewnątrz budynków 

podczas intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnie.

Na  zewnątrz  budynków  nie  należy  wykonywać  powłok  malarskich  podczas  opadów 

atmosferycznych oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h.

Przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 

ściśle przestrzegać przepisów bhp.

Właściwe malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma 

być położona powloką malarska, tzn jej wyrównaniem lub wygładzeniem, zagruntowaniem.

Osadzenie parapetów zewnętrznych. Podokienniki wykonać z blachy powlekanej o szerokości min. 

4cm większej od głębokości ościeża. Skrajne części blachy należy wygiąć pod kątem prostym do 

góry na min  2cm .  Długość podokienników przynajmniej  1cm większa  od szerokości  otworu w 

świetle  styropianu.  Końcówki  parapetów  na  parterze  należy  zabezpieczyć plastykowymi 

zakończeniami .

6. Kontrola jakości robót.  Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne", pkt. 6

7. Obmiar robót. Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7

7.1  Jednostki  i  zasady  obmiarowania.  Zarówno  izolacje  ze  styropianu  obmierza  się  jako 

powierzchnię  płyt  w  m2  skategoryzowaną  pod kątem  gęstości  (kg/m3)  i  grubości  płyty. 

Powierzchnie oblicza się według wymiarów stanu surowego elementu (strop, ściana, fundament, 

dach) o określa typ materiału oraz jego grubość.

7.3. Wielkości obmiarowi izolacji termicznej. określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w 

ST  "Wymagania  Ogólne"   pkt.  8.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  stanowią 

następujące badania:

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

sprawdzenie materiałów,
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sprawdzenie podłoży,

sprawdzenie przyczepności do podłoża,

sprawdzenie grubości tynku,

sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,

sprawdzenie jakości powierzchni,

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

9. Przepisy związane

 PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

 PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu

 PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw

 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle

 PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw

 PN-B- 06250 - Beton zwykły

 PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze.

 PN-69/B-10280  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi 

 PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom normy 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-11 IZOLACJA TERMICZNA STROPODACHU

kod wg CPV: Roboty remontowe i renowacyjne - kod 45453000-7

Kod uzupełniający: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe – kod 45.450000

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  izolacji  termicznej  stropodachu  na  podstawie  projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule 

opracowania.

1.3.  Zakres  robót  objętych  Specyfikacją  Techniczną.  Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i 

stosować  w  powiązaniu  ze  Specyfikacjami  Technicznymi  dla  poszczególnych  rodzajów robót. 

Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i  dostaw w 

drodze przetargu" i  uwzględniają normy państwowe, instrukcje i  przepisy stosujące się do robót 

wymienionych w punkcie 1.1. Zakres robót objętych projektem:
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termoizolacja stropodachu wełną mineralną gr. 30cm

1.4. Określenia podstawowe. Określenie znajdujące się w niniejszej specyfikacji są zgodne z ustawą 

Prawo Budowlane, towarzyszącymi jej  przepisami wykonawczymi,  nomenklaturą Polskich Norm i 

aprobat technicznych.

 Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z wełny

mineralnej lub styropianu – należy przez to rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 

wykonaniem tych robót zgodnie z ustaleniami projektowymi.

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane.

 Procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie, kto wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze. Procedura może być zastąpiona przez normy, 

aprobaty techniczne i instrukcje.

 Ustalenia projektowe – ustalenia wynikające z dokumentacji technicznej, zawierające opis 

przedmiotu  tej  dokumentacji  oraz  wymagania  jakościowe  dotyczące  materiału  i 

wykonania  robót  związanych  z  izolacją  termiczną  i  akustyczną  z  wełny  mineralnej  lub 

styropianu.

2. Materiały

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 

"Wymagania ogólne", pkt. 2

2.2 Stosowane materiały. Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

Wełna mineralna gr.15cm – np. ECOSE® Technology z włókien szklanych firmy Knauf lub inny o 

podobnych lub inna o podobnych parametrach technicznych gr.15,0 cm 
Wymagania techniczne dla zastosowanej wełny mineralnej:

Niepalna klasa A1

Współczynnik przenikania ciepła: U = 0,15 [W/m2*K]

Izolacyjność  akustyczna  ze  stropem  masywnym:  R`w =  61[dB]  z  stropem  o  masie  m>350 

[kg/m2], R`w = 59[dB] z stropem o masie m<350 [kg/m2], R`w = 57[dB] z stropem o masie 

m=300 [kg/m2],

Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca :

 nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca,

 nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego,

 przedstawiciela,

 rok produkcji( ostatnie dwie cyfry),

 zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia,

 klasa reakcji na ogień,

 deklarowany opór cieplny,

 deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła,
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 wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość,

 kod oznaczenia,

 liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu.

 Folia paroizolacyjna PE gr.0,2mm. Opór dyfuzji pary wodnej > 850 m2hxhPa/g, wodochłonność < 

1% ; przesiąkliwość przy działaniu słupa wody o wysokości 1,0m w czasie 24h – niedopuszczalne 

przesiąkanie ;  klasyfikacja ogniowa  :  wyrób trudno zapalny B2,  i  nierozprzestrzeniający  ognia ; 

szerokość rolki 2,0m , długość 50 – 75m.

Folia wiatroizolacyjna PP ;  ciężar  powierzchniowy  100g/m2  ;  przepuszczalność  pary  wodnej  > 

1200g/m2 / 24h ; współczynnik Sd około 0,02m ; wytrzymałość na rozerwanie wzdłuż 160N/5cm , w 

poprzek 130N/5cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrób trudno zapalny B2, szerokość rolki 1,5 -  2,0m , 

długość 50 – 75m.

Materiały uzupełniające

 łączniki do zamocowania izolacji do belek stropowych i krokwi,

 inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów, wg zestawienia 

dostawców lub producentów.

Przed  wbudowaniem  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  źródła 

wytwarzania  oraz  odpowiednie  świadectwa  badań,  dokumenty  dopuszczenia  do  obrotu  i 

stosowania  w  budownictwie.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań 

ilościowych i  jakościowych  materiałów  dostarczanych na  plac budowy  oraz  za  ich  właściwe 

składowanie i wbudowanie.

3. Sprzęt

3.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu.  Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom 

określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź 

ręcznie.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu  zaakceptowanego przez 

Inspektora. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze 

sztuką budowlaną i zasadami bhp.

3.2.  Sprzęt  podstawowy.  Do  wykonania  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  SST  stosować 

następujący, sprawny technicznie sprzęt:

 elektronarzędzia mechaniczne,

 materiały montażowe systemowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, łączniki

gwoździe budowlane),

 rusztowanie rurowe i kolumnowe.

3.3. Obowiązki Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji 
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robót. Wykonawca  dostarczy  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Transport

  4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w  ST  "Wymagania  ogólne",  pkt.  4. Wełnę  należy  przewozić  krytymi  środkami  transportu, 

zabezpieczone przed zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przesuwaniem,  uszkodzeniami 

mechanicznymi,  ułożone na całej  powierzchni  i  wysokości  środka transportowego. Rozładunek 

wełny  powinien  być  wykonany  ręcznie.  Przechowywanie:  w  pomieszczeniach  krytych, 

zabezpieczonych przed wilgocią i  odpadami atmosferycznymi,  ułożone na stojąco na równym 

podłożu obok siebie. Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje się wyciągi koszowe.

4.2 Wybór środków transportu. Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy 

lub inny gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie.

5. Wykonanie robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania 

ogólne", pkt. 5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakości.  Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych 

oraz  zasad sztuki  budowlanej  .  Ogólne  wymagania  dotyczące  wykonania  robót,  dostawy 

materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 

kontrolę jakości  robót,  materiałów i  urządzeń. Wykonawca zapewni  odpowiedni system i  środki 

techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary 

będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 

posiadające odpowiednie uprawnienia. Wykonawca odpowiada za zakupione gotowe elementy 

tak jak za własne wykonanie.

6.1. Ocena jakości powinna obejmować.

 sprawdzenie zgodności wymiarów,

 sprawdzenie jakości materiałów ,

 sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów

konstrukcyjnych,

 sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia,

7.Obmiar robót. Jednostką obmiarową jest :
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dla stolarki, okładzin, malowania – 1 m2 ,

8. Odbiór robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w 

ST  "Wymagania  Ogólne"   pkt.  8.  Podstawę  do  odbioru  technicznego  stanowią 

następujące badania:

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,

 sprawdzenie materiałów,

 sprawdzenie podłoży,

sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,

sprawdzenie jakości powierzchni,

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

9. Przepisy związane.

 PN-B-23116:1997 Płyty z wełny mineralnej

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo

Arkady, wydanie aktualne.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-12 KONSTRUKCJE STALOWE

Kategoria wykonania robót CPV:

CPV 45223210-1 – Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

CPV 45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru konstrukcji  stalowych na podstawie projektu  budowlanego pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Zakres robót obejmuje montaż:

 wykonanie  belki  stalowej  Bst-1,  poz.5.1  jako  konstrukcję  wsporczą  dla  istniejącego  stropu 

kolebkowego  –  spocznika  na  poziomie  piętra,  w  związku  z  rozbiórką  części  spocznika  i 

koniecznością oparcia w tym miejscu nowoprojektowanej płyty biegowej,
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 wykonanie belki stalowej Bst-2, poz.5.2 jako zewnętrznego nadproża nad wejściem bocznym w 

związku  z  koniecznością  powiększenia  otworu  drzwiowego  i  wyburzenia  części  ściany 

zewnętrznej,

 wykonanie belki stalowej Bst-3, poz.5.3 jako wewnętrzne nadproże nad wejściem wewnętrznym 

wiatrołapu  (wejście  główne  budynku)  w  związku  z  koniecznością  powiększenia  otworu 

drzwiowego i wyburzenia części ściany wewnętrznej,

 wykonanie belki stalowej Bst-4, poz.5.4 jako konstrukcji wsporczej dla muru nad projektowaną 

bruzdą na poziomie spocznika +1,945, w związku z rozbiórką części ściany,

4.  Materiały. Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 

stosowane wyroby  budowlane spełniające  warunki  określone w:  Ustawie  z  dnia  7  lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (Dz.  U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami). Na 

wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.  Stal konstrukcyjna.  Do 

konstrukcji  stalowych  stosować:  Stal  konstrukcyjna  stosowana  do  wykonywania  elementów 

konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-

1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+AK:1997, PN-87/H-

01104,  PN-88/H-01105.  Wyroby walcowane –  kształtowniki -  dwuteowniki  powinny  odpowiadać 

wymaganiom  norm:  PN-91/H-93407,  PN-H/93419:1997,  PN-H/93452:1997  oraz  PN-EN  10024:1998, 

kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000 oraz PN–EN 10056-2:1998, 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, rury kwadratowe powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 

10219-1:2000,  PN-EN  10219-2:2000  Kształtowniki  stosowane do  wykonania  konstrukcji  stalowych 

powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: mieć atesty hutnicze i zaświadczenie 

odbioru, mieć stałe ocechowanie,  mieć wybite znaki  cechowe.  Wyroby walcowane –  blachy: 

blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,  blachy grube 

powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,  Blachy stosowane do wykonania 

konstrukcji  stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: mieć atesty 

hutnicze i zaświadczenie odbioru, mieć stałe ocechowanie, mieć wybite znaki  cechowe.  Pręty 

okrągłe - pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00. Własności mechaniczne i technologiczne powinny 

odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002.  Powierzchnia  walcówki  i  prętów 

powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne 

są  pozostałości  jamy  usadowej,  rozwarstwienia  i  pęknięcia  widoczne  gołym  okiem.  Wady 

powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zwalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery, 

wypukłości,  wgniecenia,  zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne  jeżeli:  mieszczą  się  w 
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granicach dopuszczalnych odchyłek nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki o grubości od 25mm i 

0,7mm dla walcówki o grubości większej. 

5.  Odbiór na  budowie. Powinien  być  dokonany  na  podstawie  atestu,  w  który  powinien  być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: znak wytwórcy, profil, 

gatunek  stali,  numer  wyrobu  lub  partii,  znak  obróbki  cieplnej.  Cechowanie  materiałów 

wywalcowane na profilach lub  na przywieszkach metalowych.  Odbiór konstrukcji  na budowie 

winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z 

oświadczeniem  wytwórni,  że  usterki  w  czasie  odbiorów  międzyoperacyjnych  zostały  usunięte. 

Cechownie farbą na elemencie. Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać 

zaleceniom  podanym  w  kartach  technicznych  stosowanych  zestawów  malarskich  oraz  być 

zgodne z  normami PN-EN ISO 8504-1:2002,  PN-EN ISO 8504-2:2002.  Materiały malarskie powinny 

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich 

oraz  być  zgodne  z  normami  PN-EN  ISO  12944-1:2001,  PN-EN  ISO  12944-15:2001.  Wykonawca 

zobowiązany  jest  do  doboru  systemu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  zgodnego  (wg 

dopuszczenia ITB) z wykonywanym, opisanym poniżej zabezpieczeniem ppoż. konstrukcji stalowej. 

Zabezpieczenie  antykorozyjne  będące  warstwą  podkładową  systemu  zabezpieczenia  ppoż. 

powinno być zgodne z zapisem w aprobacie ITB dla wybranego zabezpieczenia ppoż. Stosować 

zestaw  farb  ogniochronnych  jednego  producenta  (powłoka  antykorozyjna  –  podkład 

ogniochronny,  farba  pęczniejąca,  farba  nawierzchniowa).  Farba  musi  zapewniać  odporność 

ogniową R 30 konstrukcji stalowej. Produkty przechowywać w warunkach suchych, w temperaturze 

powyżej  zera.  Śruby,  nakrętki  i  inne  akcesoria  do  łączenia  konstrukcji  stalowych  powinny 

odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999,  PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20,  a 

ponadto śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002,  PN-61/M-82331, 

PN-91/M-82341,  PN-91/M-82342.  podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 

887:2002, PN-ISO 10673:2002. Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 

wymaganiom normy: PN-EN 759:2000. Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie 

elektryczne przy  użyciu  elektrod  otulonych EA -146  wg PN-91/M-69430.  Elektrody  EA-146  są  to 

elektrody  grubootulone  przeznaczone  do  spawania  konstrukcji  stalowych  narażonych  na 

obciążenia  statyczne  i  dynamiczne.  Elektrody  powinny  mieć:  zaświadczenie  jakości,  spełniać 

wymagania norm przedmiotowych, opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z 

wymaganiami  obowiązujących  norm  i  wymaganiami  producenta,  drut  spawalniczy  powinien 

odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, topniki do spawania elektrycznego powinny 

odpowiadać  wymaganiom  norm:  PN-73/M-69355  oraz  PN-67/M-69356.  Konstrukcje  i  materiały 

dostarczone  na  budowę  powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych 

elementów,  można użyć wyciągarek lub wciągników.  Elementy  ciężkie,  długie i  wiotkie należy 

przenosić  za  pomocą zawiesi  i  usztywnić  dla  zabezpieczenia  przed odkształceniem.  Elementy 

układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w 
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miarę możliwości  składowane w  sąsiedztwie  miejsca przeznaczonego do scalania.  Na miejscu 

składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać 

na  wyznaczonym miejscu,  oczyszczać  i  naprawiać  powstałe  w  czasie  transportu  ewentualne 

uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji 

poziomej  na podkładkach drewnianych z  bali  lub desek na wyrównanej  do  poziomu ziemi  w 

odległości  2  –  3m  od  siebie.  Elementy,  które  po  wbudowaniu  zajmują  położenie  pionowe 

składować  w  tym  samym  położeniu.  Elektrody  składować  w  magazynie  w  oryginalnych 

opakowaniach,  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem.  Łączniki,  śruby,  nakrętki,  podkładki) 

składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. Każda partia materiału dostarczona na 

budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Każda konstrukcja 

dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: jakości materiałów, spoin, otworów 

na  śruby,  zgodności  z  projektem,  zgodności  z  atestem  wytwórni,  jakości  wykonania  z 

uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, jakości powłok antykorozyjnych. Odbiór konstrukcji oraz 

ewentualne  zalecenia  co  do  sposobu  naprawy  powstałych  uszkodzeń  w  czasie  transportu 

potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

6.  Sprzęt. Do  transportu  i  montażu  konstrukcji  należy  używać  żurawi,  wyciągarek,  dźwigników, 

podnośników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 

podlegające  przepisom o  dozorze  technicznym powinny  być  dostarczone  wraz  z  aktualnymi 

dokumentami  uprawniającymi  do  ich  eksploatacji.  Roboty  związane  z  zabezpieczeniem 

antykorozyjnym  konstrukcji  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu 

dowolnego  sprzętu  przeznaczonego do wykonywania  zamierzonych robót.  Roboty  związane z 

zabezpieczeniem ogniochronnym konstrukcji  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu sprzętu zalecanego przez producenta zestawu malarskiego (pędzel, wałek lub pistolet). 

Niezbędne są również przyrządy pomiarowe: grzebień do mierzenia grubości warstwy mokrej 25-

2000µ,  elektroniczny/magnetyczny  aparat  do  mierzenia  grubości  warstwy  suchej,  do  1500µ, 

ewentualnie przyrząd do mierzenia wilgotności  w danej  warstwie.  Stosowany sprzęt spawalniczy 

powinien  umożliwiać  wykonanie  złączy  zgodnie  z  technologią  spawania  i  dokumentacją 

konstrukcyjną. Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. Eksploatacja 

sprzętu  powinna być  zgodna z  instrukcją.  Stanowiska  spawalnicze  powinny  być  odpowiednio 

urządzone: spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych,  sprzęt  pomocniczy  powinien  być  przechowywany  w  zamykanych 

pomieszczeniach,  stanowisko  robocze  powinno  być  urządzone  zgodnie  z  przepisami  bhp  i 

przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z  dostateczną 

wentylacją. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera. Do scalania elementów 

należy stosować dowolny sprzęt. Do kotew stosować urządzenia zalecane przez producenta (np. 

klucz dynamometryczny itp.). 
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7. Transport. Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 

wymogom skrajni  i  być trwale  mocowane,  aby  w  drodze  nie  uległy  zsunięciu,  odkształceniu, 

przewróceniu  itp.  Sposób  załadunku,  transportowania  i  rozładunku  nie  powinien  powodować 

powstania  nadmiernych  deformacji,  naprężeń  uszkodzeń.  Elementy  wiotkie  powinny  być 

odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

8. Wykonywanie robót. Brzegi po cięciu powinny być czyste,  bez naderwań, gradu i zadziorów, 

żużla,  nacieków i  rozprysków metalu po  cięciu.  Miejscowe nierówności  zaleca się wyszlifować. 

Podczas prostowania i  gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych 

temperatur  oraz  promieni  prostowania  i  gięcia.  W  wyniku  tych  zabiegów  w  odkształconym 

obszarze nie powinny wystąpić rysy i  pęknięcia. Roboty prowadzić zgodnie z normą PN-EN ISO 

12944-7:2001  Temperatura  otoczenia  w  czasie  wykonywania  robót  powinna  się  mieścić  w 

granicach +5C do +25C i  być o 3 stopnie wyższa od temperatury punktu rosy.  Powierzchnie 

stalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami 

producenta zestawu malarskiego, a następnie zagruntowane za pomocą środków gruntujących. 

Warstwę  nawierzchniową  wykonać  za  pomocą  materiałów  będących  elementem  danego 

zestawu  malarskiego.  Metody  nanoszenia powłok malarskich:  malowanie pędzlem,  nanoszenie 

wałkiem,  natryskiwanie.  Podłoże oraz każda nanoszona warstwa powinny  być odebrane przez 

Inżyniera. Roboty powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę i  przeszkolony zespół 

wykonawczy.  Powierzchnie  stalowe  powinny  być  oczyszczone  i  odtłuszczone  zgodnie  z 

obowiązującymi normami i zaleceniami producenta zestawu malarskiego. Pomieszczenia, w którym 

przeprowadzane są prace malarskie muszą być w miarę możliwości suche i dobrze przewietrzane. 

Przed użyciem farby dobrze wymieszać. Wszystkie kolejne warstwy nanosić bardzo starannie. Należy 

dokładnie przestrzegać, podanych przez producenta zestawu malarskiego, minimalnych grubości 

warstw mokrej  i  suchej  powłoki  malarskiej  oraz  czasów schnięcia  przed nałożeniem następnej 

warstwy.  Czas schnięcia zależny jest  w dużym stopniu  od temperatury  otoczenia i  wilgotności 

względnej powietrza. Każda warstwa następna może być nałożona dopiero wtedy, gdy wilgotność 

poprzedniej  nie  przekracza  ok.  12%.  Części  do  składania  zespołów  powinny  być  czyste  oraz 

zabezpieczone przed korozją co  najmniej  w  miejscach,  które po  montażu  będą niedostępne. 

Stosowane  metody  i  przyrządy  powinny  zagwarantować  dotrzymanie  wymagań  dokładności 

zespołów.  Brzegi  do  spawania  wraz  z  przyległymi  pasami  szerokości  15mm  powinny  być 

oczyszczone z rdzy,  farby i  zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień  i  rzadzizn 

widocznych  gołym  okiem.  Kąt  ukosowania,  położenie  i  wielkość  progu,  wymiary  rowka  oraz 

dopuszczalne odchyłki przyjmuje się  według właściwych norm spawalniczych. Szczelinę między 

elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5mm. Rzeczywista grubość 

spoin może być większa od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą: o 

5% - dla spoin czołowych o 10% - dla pozostałych Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady 

lica i grani jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, 
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braki przetopu i nawisy lica. Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami co 

spoiny  konstrukcyjne  -  wady  zewnętrzne  spoin  można  naprawić  uzupełniającym  spawaniem, 

natomiast  pęknięcia,  nadmierną  ospowatość,  braki  przetopu,  pęcherze  należy  usunąć  przez 

szlifowanie spoin i  ponowne ich wykonanie. Długość śruby powinna być taka aby można było 

stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien 

wchodzić w otwór głębiej niż na dwa zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez 

podkładkę  dokładnie  przylegać  do  łączonych  powierzchni.  Powierzchnie  gwintu  oraz 

powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w 

otworze  nie  powinna  przesuwać  się  ani  drgać przy  ostukiwaniu  młotkiem kontrolnym.  Montaż 

należy  prowadzić zgodnie z  dokumentacją  techniczną i  przy  udziale środków,  które zapewnią 

osiągnięcie  projektowanej  wytrzymałości  i  stateczności,  układu  geometrycznego  i  wymiarów 

konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności 

elementów  uprzednio  zmontowanych.  Przed  przystąpieniem  do  prac  montażowych  należy: 

sprawdzić  stan  podłoża,  linie  odniesienia  rzędnych  obiektu,  porównać  wyniki  pomiarów  z 

wymiarami  projektowanymi.  Przed  przystąpieniem  do  montażu  należy  naprawić  uszkodzenia 

elementów powstałych podczas transportu i składowania. 

9. Jednostka obmiarowa. Jednostką obmiarową jest 1tona wykonanej i  zmontowanej konstrukcji 

stalowej jako całości. 

10. Przepisy związane. Normy: PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania 

i odbioru. PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki  techniczne dostawy.  PN-75/M-69703  Spawalnictwo.  Wady złączy spawanych. Nazwy i 

określenia.  PN-EN 10020:2003 Definicje i  klasyfikacja gatunków stali. PN-EN 10027-1:1994 Systemy 

oznaczenia stali. Znaki stali, symbole główne. PN-EN 10027-2:1994 Systemy oznaczenia stali. Systemy 

cyfrowe. PN-EN 10021:1997 Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. PN-EN 

10079:1996  Stal.  Wyroby.  Terminologia.  PN-EN  10204+AK:1997  Wyroby  metalowe.  Rodzaje 

dokumentów kontroli. PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby wyroby hutnicze. Cechowanie. PN-88/H-01105 

Stal.  Półwyroby i  wyroby hutnicze. Pakowanie,  przechowywanie i  transport.  PN-EN 10056-1:2000 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. Wymiary. PN-EN 10056-2:1998 

Kątowniki równoramienne i nierównoramienne e stali konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003  (poprawka)  Kątowniki  równoramienne i  nierównoramienne e  stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 

PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem 

wykonywane  na  zimno  ze  stali  konstrukcyjnych  niestopowych  i  drobnoziarnistych.  Warunki 

techniczne dostawy. PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno 

ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne. 

PN-73/H-93460.00  Kształtowniki  stalowe  gięte  na  zimno  otwarte.  PN-73/H-93460.01  Kształtowniki 

119



stalowe gięte na zimno otwarte. PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 

PN-ISO 8992:1996  Części  złączne.  Ogólne  wymagania  dla  śrub,  wkrętów,  śrub  dwustronnych i 

nakrętek. PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-EN 

ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A i B. PN-61/M-82331 Śruby pasowane 

z łbem sześciokątnym. PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 

PN-91/M-82342  Śruby  pasowane z  łbem sześciokątnym z  gwintem długim.  PN-EN ISO 887:2002 

Podkładki  okrągłe  do  śrub,  wkrętów  i  nakrętek  ogólnego przeznaczenia.  Układ ogólny.  PN-EN 

759:2000  Spawalnictwo.  Materiały  dodatkowe  do  spawania.  PN-91/M-69430  Spawalnictwo. 

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. Ogólne wymagania i badania. PN-EN 

12070:2002  Materiały  dodatkowe do spawania.  Druty  elektrodowe,  druty  i  pręty  do  spawania 

łukowego  stali  odpornych  na  pełzanie.  Klasyfikacja.  PN-73/M-69355  Topniki  do  spawania  i 

napawania łukiem krytym. PN-7/M-69356 Topniki do spawania żużlowego. PN-EN ISO 8504-1:2002 

Przygotowanie  podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów.  Metody 

przygotowania  powierzchni.  Część  1:  Zasady  ogólne.  PN-EN  ISO  8504-2:2002  Przygotowanie 

podłoży  stalowych  przed  nakładaniem  farb  i  podobnych  produktów.  Metody  przygotowania 

powierzchni.  Część 2:  Obróbka strumieniowo –  ścierna.  PN-EN ISO 12944-1:2001  Farby i  lakiery. 

Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 

5:  Ochronne systemy malarskie.  PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby  i  lakiery.  Ochrona przed korozją 

konstrukcji  stalowych  za  pomocą  ochronnych  systemów  malarskich.  Część  7:  Wykonywanie  i 

nadzór prac malarskich. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-13 ŚCIANY
Kod CPV 45262500-6 – Roboty murarskie

Kod CPV 45200000-9 -  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  murarskich  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2.  Zakres stosowania SST.  Szczegółowa specyfikacja  techniczna jest  stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1. Ustalenia zawarte 

w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

wszystkich  robót murowych  przewidzianych  w  przedsięwzięciu.  Obejmują  prace  związane  z 

dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót murarskich. 

Zakres robót:

120



 Wykonanie  ścian  nośnych  z  pustaka  ceramicznego  „MAX”  gr.29cm  na  poziomie 

nadbudowanego poddasza oraz w części dobudowanej,

3. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  robót  związanych  ze  murowaniem  ścian 

występujących  w  obiekcie.  W  zakres  tych  robót  wchodzą:  Ściany  murowane  z  pustaków 

ceramicznych typu „MAX” - gr . 29 cm.  

4. Wymagania dla elementów murowych. Wymagania te dotyczą:  cech zewnętrznych (kształtu, 

wymiarów, tolerancji wymiarowych, wad i uszkodzeń), których oceny można dokonać na placu 

budowy, cech fizycznych (masa, gęstość objętościowa elementu i tworzywa, izolacyjność cieplna, 

wytrzymałość na ściskanie lub zginanie, promieniotwórczość naturalna, występowanie szkodliwych 

domieszek,  odporność chemiczna itp.),  których oceny można dokonać laboratoryjnie. Wszystkie 

elementy stalowe potrzebne do zamocowania ściany zewnętrznej powinny pochodzić od jednego 

producenta i być kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku ściany oraz 

spełniać  wszystkie  wymagania  podane  w  dokumentacji  technicznej  i  SST.  Wykonawca  jest 

odpowiedzialny za zapewnienie, że wszystkie materiały i elementy składowe będą kompatybilne ze 

wszystkimi  pozostałymi  oraz  będą  spełniały  wymagania  odnośnie  wykonania,  zgodności  z 

zamówieniem. Wszystkie materiały, elementy składowe i podzespoły muszą być w pełni zgodne z 

polskimi  ustawami  i  wymogami  przepisów.  Należy  uzyskać  Certyfikaty  ITB  i  wszelką  konieczną 

dokumentację  wykazującą  zgodność  systemu  z  polskimi  normami  i  prawem  polskim.  Jeśli 

Wykonawca  stwierdzi,  że  jakiekolwiek  wymagania  niniejszej  specyfikacji  lub  rysunków  w 

dokumentacji  projektowej  są  sprzeczne  z  wymaganiami  zawartymi  w  przepisach  i  ustawach 

powinien powiadomić o tym Architekta i Inspektora Budowy. Ściany zewnętrzne powinny spełniać 

wymagania konstrukcyjne dotyczące wytrzymałości na działanie wiatru i obciążeń statycznych. 

5. Materiały. 

Woda. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub  jeziora.  Niedozwolone jest  użycie wód ściekowych,  kanalizacyjnych bagiennych oraz  wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Zaprawy  budowlane. Przygotowanie  zapraw  do  robót  murowych  powinno  być  wykonane 

mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po  jej  przygotowaniu  (do  3  godzin).  Do  zapraw należy  stosować  piasek rzeczny  lub 

kopalniany.  Do  zaczynu  gipsowego  należy  stosować  piasek  drobnoziarnisty,  który  powinien 

przechodzić przez sito o prześwicie 0,5mm. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować 

cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 

+5C. Do zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
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postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład 

objętościowy  zaprawy  należy  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki 

zaprawy  oraz  rodzaju  cementu  i  wapna.  Marka  i  skład  zaprawy  powinny  być  zgodne  z 

wymaganiami  normy  państwowej.  Zaprawy klejowe do murowania  ścian  wewnętrznych hali  z 

bloczków  gazobetonowych  należy  przygotowywać  na  budowie  przez  zmieszanie  suchych 

mieszanek fabrycznych z wodą. Stosując gotowe materiały należy wówczas stosować się również 

do  wymagań  stawianych  przez  producenta  materiału.  Wyrób  powinien  być  dopuszczony  do 

obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Pustaki. Należy stosować pustaki ceramiczne typu „MAX” grubości 29cm lub inne o podobnych lub 

lepszych  parametrach  technicznych.  Stosowany  jest  do  murowania  ścian  konstrukcyjnych 

zewnętrznych, wewnętrznych, ścian nośnych obciążonych stropami, dachem i własnym ciężarem, 

a także ścian samonośnych, w technologii jedno jak i wielowarstwowej.

Podstawowe parametry pustaka „MAX” 

 Oznaczenie: LD 188x288x220

 Wymiary [mm]: 188x288x220 mm

 Masa [kg]: 9,6kg

 Średnia wytrzymałość na ściskanie [N/mm2 ]: 15,1

 Nasiąkliwość [%]: 13,5

 Gęstość brutto [kg/m ]: 810

 Mrozoodporność [liczba cykli]: 20

 współczynnik przewodzenia ciepła λ  = 0,40W/mK

 Zużycie materiału [szt./m ściany]: 21,7 przy grubości 29 cm, 14,4 przy grubości 19 cm

 klasa 15

Opis produktu: Pustak ceramiczny ścienny „MAX-220” klasy 15. Szerokie zastosowanie znajduje jako 

główny składnik ścian konstrukcyjnych zewnętrznych, wewnętrznych, ścian nośnych a także ścian 

obciążonych  stropami  ,dachem  i  ciężarem  własnym.  Pustak  „MAX-220”   można  układać  w 

technologii jedno-  jak  i  wielowarstwowej.  Pustak  typu  „MAX”  podobnie jak  wszystkie  materiały 

ceramiczne gwarantuje dużą wytrzymałość, trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.

Zalety pustaka ceramicznego „MAX”:

 niska nasiąkliwość

 izolacyjność akustyczna

 paroprzepuszczalność

 ognioodporność

Cegła ceramiczna. cegły pełne  grubości 12 cm. Podstawowe elementy powinny mieć kształt 

prostopadłościanu o prostych krawędziach i płaskich powierzchniach. 
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Parametry cegły pełnej wymagane przy wznoszeniu ścian:

 klasa 15 wg PN-B-12050:1996

 Wymiary: 65x120x250mm

 Masa 4,0-4,5 kg

 Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych

 Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%

 Wytrzymałość na ściskanie min. 15 MPa

 Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa

 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła sie na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pękniecie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż:

2 na 15 sprawdzanych cegieł

3 na 25 sprawdzanych cegieł

5 na 40 sprawdzanych cegieł.

Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa. Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, 

odporności  na  działanie  mrozu  jak  dla  cegły  pełnej  Przewiduje  sie  możliwość  użycia  cegieł 

uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inspektora Nadzoru.

6. Wymagania ogólne do robót murowych. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem 

prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem 

co do otworów. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości. Elementy układane na 

zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Pustaki należy docinać piłą elektryczną, Zaprawę 

należy  rozkładać  równomiernie.  Nie  dopuścić do  uszkodzenia  bloczków w  trakcie murowania. 

Wykonaną część ściany należy zabezpieczyć przed opadami. Mur należy wznosić zaczynając od 

rozłożenia  izolacji  przeciwwilgociowej  na  fundament.  Prawidłowość  ułożenia  pustaków wzdłuż 

ścian  należy  sprawdzać  za  pomocą  poziomicy  oraz  rozpiętych  linek  murarskich.  Wszelkie 

nierówności  należy  korygować  za  pomocą młotka gumowego.  Wierzchnią warstwę  pustaków 

należy wyrównać za pomocą packi wyrównawczej i oczyścić szczotką z wszelkich zanieczyszczeń i 

kurzu.  W  dalszej  kolejności  należy  wykonywać  następujące  prace:  Na  tak  przygotowaną 

powierzchnię należy nakładać warstwę zaprawy o grubości 3-5mm. Zaprawę należy równomiernie 

rozkładać stosując przy tym specjalna kielnię – pacę o zębatej krawędzi. Nakładać kolejne pustaki 

każdy dociskając do spoiny ostukując go gumowym młotkiem. W trakcie wznoszenia murów należy 

nad otworami okiennymi i drzwiowymi umieścić nadproża. Podczas montażu należy zwrócić uwagę 

na ich prawidłowe ułożenie. 

7. Kontrola jakości robót. Przy odbiorze pustaków ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 

Sprawdzenie zgodności  klasy oznaczonej  na pustakach z zamówieniem i  innymi wymaganiami, 
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cechy zewnętrzne - przez oględziny, cechy fizyczne – badania laboratoryjne (jeśli nie jest możliwe 

określenie jakości  pustaków przez próbę doraźną przez oględziny).  W przypadku, gdy  zaprawa 

wytwarzana jest  na budowie należy kontrolować jej  markę i  konsystencję w sposób podany w 

obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisane 

do dziennika  budowy. W przypadku gotowych zapraw należy  kontrolować je  z  wymaganiami 

podanymi  przez  producenta.  Przed  wbudowaniem  elementów  wszystkie  przygotowane  i 

zmontowane zespoły przed ich przekazaniem na budowę powinny być dokładnie sprawdzone 

pod  kątem  zgodności  z  zamówieniem.  Wszystkie  produkty  powinny  być  oznakowane  lub 

zaopatrzone  w  etykiety  dla  ułatwienia  identyfikacji  w  czasie  montażu,  przemieszczania, 

magazynowania  i  instalacji.  Kontrola  robót  polega  na  ocenie  prawidłowości  wykonania 

powierzchni i krawędzi ścian. Wszystkie produkty zastosowane do mocowania ścian zewnętrznych 

powinny dawać jednolitość wyglądu. Powierzchnie płyt elewacyjnych nie mogą być uszkodzone, 

odkształcone, zabrudzone, pokryte rdzą, itp. Należy sprawdzić sposób mocowania, ilość łączników, 

czy na skutek łączenia ścian płyty nie uległy uszkodzeniu.

Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu ścian:

7. Obmiar robót. Jednostką obmiarową robót murowych jest m2 muru o odpowiedniej grubości.

8.  Przepisy związane. Normy. PN-EN 197-1:2002  Cement.  Skład, wymagania i  kryteria zgodności 

dotyczące cementu powszechnego użytku.  PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.  PN-88/B-30001 

Cement portlandzki z dodatkami. PN-86/B-30020 Wapno PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. PN-91/B-02020 

Zabezpieczenie cieplne budynków. Wymagania i obliczenia. PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane 

ceramiczne.  Cegły  budowlane.  PN-B-12051:1996  Wyroby  budowlane  ceramiczne.  Cegły 
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modularne. PN-B-12055:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki  ścienne modularne.  PN-B-

12069:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły, pustaki, elementy poryzowane.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-14 STROPY

 (stropy gęsto żebrowe firmy „RECTOR”)

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru stropów na podstawie projektu budowlanego pt. „ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul. 

Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego przez: Pracownię Projektową 

inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji. Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót,  które  zostaną  zrealizowane  w  ramach  zadania 

polegającego na wykonaniu stropów gęstożebrowych RECTOR, zgodnie z projektem i wytycznymi 

montażu.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją. W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie 

następujących robót:

 Strop  gęstożebrowy  RECTOR,  złożony  z  prefabrykowanych  belek  z  betonu  sprężonego  i 

pustaków z betonu wibroprasowanego,

 Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji projektu,

Rozwiązania  techniczne  stanowiące  podstawę do wykonania  tych  robót  są  przedstawione  w 

projekcie budowlano-wykonawczym.

1.4.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Niniejsza  specyfikacja  obejmuje  całość  robót 

związanych z wykonywaniem stropu RECTOR:

 ustawienie podpór montażowych,

 montaż stropu,

 ułożenie zbrojenia,

 przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z projektem 

wykonawczym, pozostałymi ST  i  poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek  odstępstw  od  tych  dokumentów  wymaga  akceptacji  zarządzającego  realizacją 

umowy.

2. MATERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. Wszystkie wbudowywane materiały i  urządzenia 

instalowane  w  trakcie  wykonywania robót  powinny  być  zaopatrzone  przez  producenta  w 

wymagane prawem zaświadczenia o jakości,  atesty,  deklaracje zgodności  i  inne. Wykonawca 
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przed  zamówieniem  wszelkich materiałów  jest  zobowiązany  do  weryfikacji  poprawności 

wprowadzenia  danego  materiału  na rynek  oraz  do  zdobycia  informacji  dotyczących 

odpowiedniej jakości materiałów.

2.2  Belki  strunobetonowe.  Strunobetonowe  belki  stropowe  firmy  RECTOR  produkowane  są  w 

zakładzie prefabrykacji  w Chrzanowie,  zgodnie z PN-EN 15037-1.  Sprężanie betonu odbywa się 

przez wstępne  napięcie  stalowych  splotów,  początkowe  naprężenie  ma  za  zadanie 

przeciwstawiać się rozciąganiu wywołanemu przez obciążenia długotrwałe. Belki dostępne są w 

długościach 1,0 –  10,0m co 10cm. Wykonane są  z  betonu C 50/60  i  zbrojone dwoma typami 

splotów. W zależności od długości wyróżnia się belki typów: RS 111, RS 112, RS 113, RS 114, RS 115, RS 

136 i RS 138.

Dokładne dane na temat belek znajdują się w dokumentach technicznych udostępnianych przez 

firmę RECTOR. Wytrzymałość betonu na ściskanie po 28 dniach : 50 MPa. Splot 5,20 klasa 2060 - stal 

o niskiej relaksacji. Splot 6,85 klasa 2060 - stal o niskiej relaksacji

2.3  Pustaki  betonowe.  Pustaki  z  betonu  wibroprasowanego,  bez  użycia  żużli,  o  wysokiej 

wytrzymałości.  Przy wieńcach  pustaki  deklowane,  zapobiegające  przedostawaniu  się  betonu. 

Dostępne typy pustaków RP8, RP12, RP15, RP16, RP20, RP25.

2.4 Ewentualne szalowanie (wymiany).  Deski  lub sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe 

materiały zgodne z wymogami jakie powinno spełniać drewno do wyrobu szalunków.

2.5  Zbrojenie.  Żebrowana  stal  zbrojeniowa. Zbrojenie  główne  należy  wykonać  z  żebrowanych 

prętów zbrojeniowych ze stali AIIIN, lub innej jeżeli wynika to z projektu wykonawczego. Musi ona 

spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264.

2.6 Materiały pomocnicze. Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm 

miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.

2.7 Beton. Materiały służące do produkcji mieszanki betonowej takie jak cement, kruszywa, woda i 

domieszki  do  betonu  powinny  być  dopuszczone  do  stosowania  w  budownictwie  i spełniać 

stawiane im wymagania.  Do wykonania stropów RECTOR zaleca się używanie betonu klasy  C 

20/25.  Wykonawca zobowiązany jest zamówić beton dokładnie tej  klasy i  uzyskać zapewnienie 

betoniarni o jego jakości.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i 

środowisko, nie spowoduje uszkodzenia materiałów oraz nie wywoła zagrożenia pracowników.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót.

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót. Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i 

zbrojarskich oraz ewentualnych szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
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zarządzającym realizacją projektu.  Standardowo  do wykonania  systemów stropowych RECTOR 

należy użyć:

 podpory montażowe (słupki i rygle), systemowe lub inne,

 deskowania w miejscach gdzie jest to konieczne,

 rusztowania pomocnicze,

 piła do docinania pustaków lub belek,

 żuraw lub dźwig do transportu belek i pustaków na wyższe kondygnacje,

 sprzęt i materiały pomocnicze przy pracach zbrojarskich i betoniarskich.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIALÓW.

4.1.  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.  Dobór  środków  transportu  może  wymagać 

akceptacji inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do 

przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów lub możliwości dojazdu 

do budynku.

4.2.  Transport i  składowanie materiałów.  Belki  stropowe  należy  transportować  i  składować  w 

rzędach po 10szt, każdorazowo na drewnianych przekładkach dostarczonych przez producenta. 

Dla długości belek 1,0 – 5,0m należy stosować dwie przekładki w odległości nie większej niż 50cm 

od końców belek. Dla rozpiętości powyżej 5,0m zaleca się stosować trzy przekładki drewniane (na 

środku i na końcach belek). Przekładki w poszczególnych rzędach w stosie powinny być ustawione 

w jednej linii dokładnie jedna nad drugą. Jeden stos belek nie powinien przekraczać 10 rzędów po 

10 belek. Stosy belek powinny być składowane na równym i utwardzonym podłożu, tak aby nie 

mogło dojść do przewrócenia lub „wgniecenia” stosu w grunt. Rozładunek belek lub ich transport 

na wyższe  kondygnacje powinien  odbywać się urządzeniem dźwigowym lub HDS za  pomocą 

pasów lub trawersu po max 10szt każdorazowo. Pustaki stropowe powinny być transportowane i 

składowane na drewnianych paletach dostarczonych przez producenta. Rozładunek i transport na 

wyższe  kondygnacje  powinien odbywać  się  przy  pomocy  urządzenia  dźwigowego  lub  HDS. 

Wszystkie  prace  związane  z  transportem  materiałów  powinny  odbywać  się  ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa nie powodując zagrożenia zdrowia lub życia pracowników. 

Na  każdej  belce  lub  palecie  pustaków  umieszczona  jest  etykieta  opisująca  podstawowe 

parametry i typ materiału, zgodna z dostarczonym przez firmę RECTOR dokumentacją. Mieszankę 

betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów

wchodzących  w  skład  robót  betonowych  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu 

zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i 

cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1.  Zasady ogólne wykonania robót.  Wszystkie roboty  objęte  umową powinny być wykonane 

zgodnie  z  obowiązującymi normami,  i  uzgodnieniami  z  inwestorem,  a  także  wymaganiami 

technicznymi  dla poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych  w  przedmiarze  robót. 

Odpowiedzialność za  jakość  wykonywania  wszystkich  rodzajów  robót  wchodzących  w  skład 

zadania w całości ponosi Wykonawca.

5.2. Układanie belek i skrajnych wypełnień na obrzeżach stropów. Belki z betonu sprężonego Rector 

umożliwiają łatwiejsze układanie stropu niż w przypadku tradycyjnych belek żelbetowych. Belki 

Rector można bowiem mocować na ścianach przed rozstawieniem podpór. Belki należy układać 

jedną  obok  drugiej,  opierając  je  na  przeciwległych  ścianach,  z zachowaniem  kolejności 

wynikającej z planu montażowego kondygnacji. Głębokość oparcia końca belki na murze wynosi 

zasadniczo  5  cm,  z  tym  że  może  ona  być  zarówno  większa,  jak  i mniejsza.  W  przypadku 

bezpośredniego  oparcia  na  ścianach  ceramicznych  wynosi  5cm,  na ścianach  z  betonu 

komórkowego 7cm, zaś w podciągach lanych na mokro razem ze stropem 2cm (przy zachowaniu 

8cm wystających splotów). W przypadku  kotwienia  w  istniejących  ścianach  oparcie  belki  nie 

powinno byś mniejsze niż 7cm, a głębokość wykutego gniazda na belkę stropową nie mniejsze niż 

15cm.  W celu uzyskania odpowiedniego rozstawu belek, zaleca się umieszczenie na każdym ich 

końcu jednego deklowanego wypełnienia stropowego,  co  umożliwi  odpowiednie rozstawienie 

belek. Belki należy układać zgodnie z zaleceniami wykonawczymi firmy RECTOR oraz projektem 

montażowym dostarczanym przez projektanta lub firmę RECTOR, zwracając szczególną uwagę na 

kierunek rozkładania i minimalne strefy oparcia belek.

5.3.  Podpory  montażowe. Montaż  konstrukcji  stropowej  może  odbywać  się  zarówno  z 

zastosowaniem stempli, jak i bezpodporowo. Ilość i rozmieszczenie podpór montażowych wynika z 

rysunku montażowego  stropu RECTOR.  Stemple stawia  się  po  osadzeniu  belek  na podporach. 

Zasadniczo, wymagany jest jeden rząd podpór montażowych w środku rozpiętości lub dwa rzędy w 

rozstawie na 2/5 i 3/5 rozpiętości. Rozstaw stempli (a co za tym idzie ich ilość) uzależniona jest od 

reakcji  z  pasa  podpory  montażowej  podanej  na  rysunku  montażowym oraz  nośności  użytych 

stempli  i  przekroju pasa podpór.  W uproszczeniu można uznać, iż bezpiecznym jest  stosowanie 

stempli  w rozstawie co  1,2-1,8m (co  drugie-trzecie  żebro stropowe).  Stemple powinny  stać  na 

utwardzonym  podłożu  (zaleca  się  stosowanie  belki podwalinowej). Zasadniczo  podpory 

montażowe można demontować po upływie 28 dni  od betonowania. Dopuszcza się skrócenie 

tego okresu do14 dni od betonowania pod warunkiem jednak, że na stropie nie będą prowadzone 

żadne  prace.  Jeżeli  na  stropie będą  prowadzone kolejne  prace  demontaż  stempli  powinien 

nastąpić  nie  wcześniej  niż  21  dni  od betonowania. Jeżeli  strop  będzie  obciążony  podporami 

montażowymi ze stropu wyższej kondygnacji podpory montażowe powinny stać pełne 28 dni, choć 

zaleca się w tej sytuacji demontaż stemplowania od najwyższych kondygnacji do najniższych.

5.4.Wykonywanie deskowań otworów w stropie.  Element konstrukcyjny wychodzący poza kontur 

stropu, otwór w stropie wykonany dla przeprowadzenia przewodów, pion kominowy lub schody, 
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wymagają tężnika na wysokości belek oraz umieszczenia wymianu. Obciążenia przejmowane przez 

wymiany  są  przenoszone  na  belki  biegnące  przy  prześwitach w  stropie  (belki  tężnikowe). 

Obciążenia te są spowodowane przyciętymi belkami opierającymi się na wymianie wykonanym na 

budowie. Ilość  belek  użytych  w  tężniku  wynika  z  wymiarów  prześwitu  w  stropie  i  obciążeń 

wywieranych na wymian. W najczęściej  spotykanych przypadkach (tj.  wówczas,  gdy szerokość 

wymianu nie przekracza 3 rozstawów i nie oddziałują na nią obciążenia punktowe),  podwójna 

belka w tężniku z każdej strony prześwitu w stropie jest wystarczającym wzmocnieniem. Wymiany 

należy wykonać zgodnie z rysunkami montażowymi.

5.5.Wykonanie wypełnienia stropowego.  Pustaki betonowe należy układać po ustawieniu podpór 

montażowych w sposób tradycyjny, kolejno poszczególne pasma stropu (5 pustaków na mb).

5.6.Przygotowanie zbrojenia.  Stal  powinna być dostarczana na  budowę wraz  z  odpowiednimi 

narzędziami.  Powinna ona być oznaczona metkami  dla  łatwiejszej  identyfikacji.  Przed użyciem 

należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 

zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom.

5.7.Zakładanie kratownicy zgrzewanej i zbrojeń górnych (przypodporowych). Na całej powierzchni 

stropu  wnikając  w  strefę  kotwienia  należy  rozłożyć  siatkę zgrzewaną  z  prętów  stalowych  (w 

większości  przypadków  firma  RECTOR  zaleca  siatkę  z prętów  4,5  o  oczkach  20x20  cm.)  z 

zachowaniem odpowiednich zakładów. Siatka zgrzewana daje jednocześnie gwarancję dobrego 

rozkładania się obciążeń oraz dodatkowo przeciwdziała spękaniu płyty kompresyjnej oraz eliminuje 

konieczność wykonania żebra rozdzielczego. Pręty zalewane (przypodporowe) są kotwiącym się 

stalowym zbrojeniem kładzionym nad belkami (po jednej  sztuce nad każdą belką). Dzięki temu 

przeciwdziałają spękaniu betonu w strefie podpory. Należy je układać nad siatką zgrzewaną w 

górnej strefie płyty betonowej, bezpośrednio nad każdą belką. Stosuje się pręty zagięte do wieńca 

przy  ścianie  skrajnej  i pręty  proste  w  przypadku  ściany  pośredniej  (według  zestawienia 

dostarczanego przez projektanta lub firmę RECTOR).

5.8.  Betonowanie.   Beton  musi  być  dostarczany  z  jednej  z  profesjonalnych  wytwórni  betonu 

znajdujących  się  w  pobliżu  budowy  Ze  względu  na  szczególne  warunki  wykonania  robót  nie 

dopuszcza się przygotowywania  mieszanki  na miejscu  budowy Producent  powinien  dostarczyć 

atest stwierdzając, że stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement,  domieszki, 

kruszywa i woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez niego 

projekt  mieszanki,  wykorzystujący  te  składniki,  spełnia  wszystkie  warunki  specyfikacji  co  do 

wytrzymałości,  gęstości,  urabialności  i  trwałości.  Należy  unikać  koncentracji  betonu  w jednym 

miejscu odpowiedni rozgarniając go i wibrując.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1.  Ogólne  zasady  kontroli  jakości  robót.  W  trakcie  realizacji  Kontraktu  Wykonawca  jest 

zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: atesty 
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jakościowe wbudowanych elementów, dokumenty pomiarów cech geometrycznych, protokoły 

odbiorów robót, Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - 

odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.  W zakresie  jego  obowiązków przed  przejęciem terenu 

budowy jest  opracowanie i  przedstawienie do  akceptacji  Inwestora  projektu  organizacji  robót 

zawierającego:  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  oraz  zamierzony  sposób 

wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: Poprawnego wykonania podpór montażowych i ich 

jakość  Prawidłowego  rozłożenia  elementów  (belek  i  pustaków)  systemu  Rector  Ewentualnych 

szalunków Zbrojenia Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

Sposobu ułożenia betonu i  jego zawibrowania Dokładności  prac wykończeniowych Pielęgnacji 

betonu.

7. ODBIORY ROBÓT. 

Celem  odbioru  jest  sprawdzenie  zgodności  wykonania  robót  z  projektem  i  wytycznymi  firmy 

RECTOR.  Odbiór  wstępny  wykonania  stropu powinien  być wykonany  przed zalaniem betonu i 

obejmować:

 poprawność ułożenia belek i wypełnień (pustaków),

 poprawność ułożenia zbrojeń przypodporowych,

 poprawność ustawienia podpór montażowych.

Odbiór końcowy powinien zostać wykonany po zalaniu i  usunięciu podpór montażowych lecz 

przed zasłonięciem stropu okładzinami.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-15 WIĘŹBA DACHOWA

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  więźby  dachowej  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  więźby  dachowej  drewnianej  nad  częścią 

nadbudowaną o poddasze użytkowe budynku szkoły oraz nad częścią dobudowaną.

3. Materiały. Do wykonania konstrukcji  więźby dachowej powinno być wykorzystane lite drewno 

iglaste klasy C30, suszone i zaimpregnowane o właściwościach mechanicznych odpowiadającym 

wymaganiom normy PN-EN 1611-1.  Wymiary  elementów zgodne z  projektem architektoniczno-

konstrukcyjnym. Elementy drewniane powinny być uodpornione na działanie korozji  biologicznej 

zabezpieczone  metodą  powierzchniową,  przy  użyciu  środków  dopuszczonych  do  obrotu  i 
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stosowania  na  terenie  E.U.  Elementy  konstrukcji  z  drewna  powinny  być  zabezpieczone  przed 

długotrwałym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonania. Okucia stalowe muszą być 

zabezpieczone  przed  korozją  przez  cynkowanie  zanurzeniowe.  Łączniki  stalowe  muszą  być 

zabezpieczone przed korozją przez cynkowanie zanurzeniowe. Elementy z drewna nie powinny być 

pakowane w  materiały nie przepuszczające powietrza.  Elementy  powinny być zaopatrzone w 

etykietę  zawierającą  następujące  dane:  Nazwa  wyrobu,  Nazwa  i  adres  producenta,  Datę 

produkcji lub nr  partii, Wymiary elementu, Znak budowlany, zgodny z Rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemów oceny zgodności, 

wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 

obrotu  i  powszechnego  stosowania  w  budownictwie.  Elementy  z  drewna  powinny  być 

przechowywane na podłożu utwardzonym, w miejscach przewiewnych, zabezpieczonych przed 

bezpośrednim  działaniem  czynników  atmosferycznych  i  odizolowanych  od  gruntu,  zgodnie  z 

instrukcją  dostarczoną  przez  Producenta  lub  Projektanta  obiektu.  Elementy  powinny  być 

składowane na podkładkach,  na wysokości  co  najmniej  25cm od  podłoża i  takim rozstawie 

podkładek, aby nie powstały dodatkowe odkształcenia. Przy układaniu warstwowym wysokość 

składowania elementów nie powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy powinny 

być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstania ich 

deformacji. 

5. Wykonanie robót. Montaż powinien być wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem 

montażu  z  zastosowaniem środków zapewniających stateczność  w każdej  fazie  montażu  oraz 

osiągnięcie  projektowanej  nośności  i  sztywności  po  ukończeniu  robót.  Montaż  powinien  być 

określony na podstawie założeń projektowych, warunków placu budowy oraz zgodnie ze sztuką 

budowlaną i  zasadami BHP. Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji  drewnianych 

nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji technicznej. 

6.  Kontrola  jakości  robót. Badania  kontrolne  i  ocenę  jakości  wyrobów  należy  przeprowadzić 

zgodnie  z  zasadami  bieżącej  i  okresowej  kontroli  jakości.  Bieżąca  kontrola  jakości  obejmuje 

sprawdzenie:  Rodzaju  i  jakości  stosowanych  materiałów  na  podstawie  kontroli:  klasy  drewna 

konstrukcyjnego, wilgotności drewna, przebiegu procesu technologicznego na podstawie kontroli: 

grubości i szerokości warstw na losowo wybranych elementach,

7.  Obmiar  robót. Do  obliczenia  należności  przyjmuje  się  ilość  (m3)  zmontowanej  konstrukcji 

drewnianej,  tj.  łączną  długość  elementów  pomnożoną  o  pole  powierzchni  poszczególnych 

przekrojów. 

8. Przepisy  związane.  Normy:  PN-B-03150:2000 Konstrukcje  drewniane.  Obliczenia  statyczne  i 

projektowanie. PN -EN 1611-1.
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-16 POKRYCIE DACHU

POKRYCIE DACHU BLACHĄ
OBRÓBKI BLACHARSKIE 
RYNNY I RURY SPUSTOWE

Kod CPV 45260000-7

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru  pokryć dachu blachą trapezową,  obróbek  blacharskich  oraz 

rynien i  rur  spustowych na podstawie projektu budowlanego pt. „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA I 

NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; 

pow.  kłobucki;  woj.  Śląskie”  sporządzonego  przez:  Pracownię Projektową inż.  B.  Ludomirski,  os. 

Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2  Zakres  stosowania  ST.  Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę 

opracowania  szczegółowej  specyfikacji technicznej  (SST)  i  jest  stosowana  jako  dokument 

przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót wymienionych w  pkt.  1.1. Projektant 

sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe  specyfikacje  techniczne 

wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej  standardowej 

specyfikacji  zmiany, uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych  projektem 

zadania,  obiektu  i  robót, uwzględniające  wymagania  Zamawiającego oraz  konkretne  warunki 

realizacji  zadania,  obiektu  i  robót, które  są  niezbędne  do  określania  ich  standardu  i  jakości. 

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w 

przypadkach małych  prostych  robót  i  konstrukcji  drugorzędnych  o  niewielkim  znaczeniu,  dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  pokryć  dachowych  blachą  wraz  z  obróbkami 

blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz elementami wystającymi ponad dach budynku.

1.4.  Określenia  podstawowe.  Określenia  podane w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” 

pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i  poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 

1.5.

2. Materiały. 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod 

CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne” pkt  2.  Ponadto  materiały  stosowane do  wykonywania 

pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

 Certyfikat  zgodności  ze zharmonizowaną normą europejską  wprowadzoną do zbioru norm 

polskich,

 Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i  składowania powinien być zgodny z warunkami i  wymaganiami podanymi 

przez  producenta.  Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację 

dotyczącą  składowanych  na  budowie  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  pokryć 

dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów.

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-

92122. Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metodą ogniową – równą 

warstwą cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne. 

Blacha występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy płaskie:

a) blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 

1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.

c) blacha miedziana, grubości 0,5-0,55 mm, taśma szerokości 670 mm.

2.2.4.  Blachy  profilowe,  grubości  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powłokami 

poliestrowymi 25 mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 

mikrometrów.

2.2.5. Blachy trapezowe,  Stalowa, obustronnie ocynkowana blacha trapezowa grubości grubości 

0,50, 0,55 i 0,75 mm. Profile T7, T12, T18, T35 T40 powlekane lakierem, powlekane grubą, matową 

wartswą poliestru. Stosowana jako blacha konstrukcyjna, na elewacje oraz pokrycia dachów o 

minimalnym kącie nachylenia połaci równym 7º. Szerokość arkusza 108 cm.
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Rodzaj  - blacha trapezowa 

Materiał  - blacha stalowa obustronnie ocynkowana 

Kolor  - według palety RAL 

Grubość blachy - 0,50, 0,55 i 0,75 mm

Rodzaj powłoki  - poliester 

Wymiary arkusza - szerokość kryjąca (użytkowa) 1050 mm 

szerokość całkowita - 1080 mm 

Wysokość profilu  - 7, 12, 18, 35 mm 

Spadek dachu  - min. 7º

Dane dodatkowe – zastosowanie jako blacha konstrukcyjna, na elewacje i pokrycia dachów 

aprobaty, certyfikaty - ISO 9001:2001 

2.2.6.  Blachy  dachówkowe,  grubości  0,5-0,7  mm,  obustronnie  cynkowane  metodą  ogniową, 

pokryte powłokami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstwą pasywacyjną. Szerokości 

arkuszy 1185 mm, a długość od 860-7200 mm.

2.2.7. Płyty z tworzyw sztucznych:

 płyty pleksi bezbarwne i kolorowe,

 płyty poliwęglanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie  materiały  do  pokryć  dachowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów i 

wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.

3.2.  Sprzęt  do  wykonywania  robót.  Roboty  można  wykonać  ręcznie  lub  przy  użyciu  innych 

specjalistycznych narzędzi.  Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie 

spowodują  niekorzystnego  wpływu na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą 

przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne” pkt 4.

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:

 samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

 samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,
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 ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej 

wzdłuż  środka  transportu.  Jeżeli  długość  elementów  z  blachy  dachówkowej  jest  większa  niż 

długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy za- i wyładunku oraz przewozie 

na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów  obowiązujących  w  transporcie 

drogowym.

4.2.2.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transportu,  które  wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3.  Przy  ruchu  po  drogach  publicznych  środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania 

przepisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1.  Wymagania  ogólne  dla  podkładów.  Każdy  podkład  pod  pokrycie  powinien  spełniać 

następujące wymagania ogólne:

 pochylenie  płaszczyzny  połaci  dachowych  z  desek,  łat  lub  płatwi  powinno  być 

dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

 równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią 

deskowania  a  łatą  kontrolną  o  długości  3  m  był  nie  większy  niż  5  mm  w  kierunku 

prostopadłym do  spadku  i  nie  większy  niż  10  mm w  kierunku  równoległym do spadku 

(pochylenia połaci dachowej),

 równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej 

na co  najmniej  3  krokwiach (przy podkładzie z  łat)  lub 3 płatwiach (przy  podkładzie z 

płatwi),

 podkład powinien być zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien 

mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię 

pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna wynosić od 20 do 40 mm a szczelin 

obwodowych około 20 mm.

Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub 

kitem asfaltowym,

 w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz 

powinny być usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkłady z desek i papy pod pokrycie z blachy. Każdy podkład z desek i papy pod pokrycie z 

blachy powinien spełniać następujące wymagania:

 w przypadku pokryć z blachy podkład z desek i jednej warstwy papy powinien być zgodny z 

wymaganiami podanymi w pkt. 5.1,
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 deski  powinny być zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i  ułożone stroną 

dordzeniową ku górze. Każda deska powinna być przybita do krokwi dwoma gwoździami. 

Wilgotność desek nie powinna być większa do 21%, a maksymalna szerokość 15 cm. Czoła 

desek powinny stykać się na krokwiach.

 Deski  należy układać „na pióro” i  „wpust” lub na przylgę. Szczeliny między deskami nie 

powinny być większe niż 2 mm. Nie dopuszcza się w deskach otworów po sękach o średnicy 

większej jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawać poza czoło krokwi od 3 do 5 cm.

 papa  asfaltowa  podkładowa  lub  wierzchniego  krycia  powinna  być  umocowana  do 

podkładu gwoździami,

 podkład z papy, o którym mowa powyżej, należy wykonywać obowiązkowo w przypadku 

pokryć z blachy wykonanych w korytach odwadniających lub koszach dachowych oraz 

przy okapie.  Na pozostałych fragmentach połaci  dachowych stosowanie papy nie jest 

obowiązkowe.

5.3.  Podkład z  desek pod pokrycie blachą.  Podkład z  desek pod pokrycie blachą powinien 

spełniać następujące wymagania:

 podkład  z  drewna  pod  pokrycie  blachą  ocynkowaną  lub  cynkową  powinien  być 

wykonany z desek obrzynanych grubości 25 mm i szerokości od 12 cm do 15 cm. Szerokość 

deski okapowej powinna być większa i wynosić nie mniej niż 30 cm,

 odstępy  pomiędzy  deskami  powinny  wynosić  nie  więcej  niż  5  cm  przy  kryciu  blachą 

ocynkowaną i nie więcej niż 4 cm przy kryciu blachą cynkową,

 podkład pod pokrycie z blachy miedzianej powinien być wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, 

łączonych  na  wpust  lub  przylgę.  W  uzasadnionych  przypadkach,  przy  odpowiedniej 

sztywności podkładu dopuszcza się układanie desek na styk,

 gwoździe powinny być głęboko wbite w deski, aby ich łebki nie stykały się z blachą. Przy 

kryciu  blachą  cynkową  lub  ocynkowaną  zaleca  się  stosować  do  przybijania  desek 

gwoździe ocynkowane, a przy kryciu blachą miedzianą – gwoździe miedziane,

 w  korytach  dachowych,  koszach,  okapach  o  szerokości  ~30  cm,  przy  oknach,  wokół 

kominów itp. podkład powinien być pełny, z desek układanych na styk,

 podkład powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

5.4. Podkład z łat pod pokrycie z blach trapezowych. W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z 

blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń:

 łaty  należy  przybijać  na  kontrłatach,  równolegle  do  linii  okapu,  za  pomocą  gwoździ 

ocynkowanych,

 pierwszą  łatę  umieszcza  się  w  linii  okapu,  pozostałe  równolegle  do  niej,  z  rozstawem 

odpowiadającym wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.
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5.7. Pokrycia z blachy. Pokrycia z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w 

polskich normach wyrobów i wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.7.1 Pokrycia z blachy trapezowej (fałdowej). Krycie blachą trapezową może być wykonywane na 

dachach o pochyleniu połaci podanym w PN-B-02361:1999. Arkusze blach trapezowych powinny 

być ułożone na połaci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy było na spodzie. Zakłady podłużne 

blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem przeważających 

wiatrów.  Zakład  podwójny  należy  stosować  wyjątkowo,  w  miejscach  narażonych  na  spływ 

dodatkowych ilości wód opadowych i może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Uszczelki  na  stykach  podłużnych  blach  trapezowych  należy  stosować  przy  pochyleniach 

mniejszych  niż 55%. Szerokość  szczelin  na  zakładach  podłużnych powinna być  minimalna.  W 

przypadku braku  możliwości spełnienia tego wymagania,  na przykład ze  względu na  falistość 

krawędzi  podłużnych  blachy,  zamiast uszczelek  należy  stosować  kit  trwale  plastyczny  lub 

elastoplastyczny. Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 

Jeżeli  nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych usytuowane 

tylko nad płatwiami. W przypadku pochylenia połaci większych lub równych 55% nie wymaga się 

dodatkowego uszczelnienia zakładu poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zakładach 

poprzecznych  należy  stosować  uszczelki.  W  przypadku  konieczności  dylatowania  blach 

trapezowych  na  połaci  dachowej  do  płatwi  można  mocować  tylko  blachą  górną.  Długość 

zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej  niż  150 mm w przypadku pochylenia 

połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – przy pochyleniu mniejszym niż 55%. Do 

mocowania blach trapezowych do płatwi  stalowych należy stosować łączniki samogwintujące 

(lub śrubę z nakrętką) z podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki 

należy mocować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co drugiej 

bruździe – w przypadku gdy blachy trapezowe mają stanowić element usztywniający płatwie przed 

utratą  stateczności  giętno-skrętnej.  Jeżeli  nie jest  wymagane takie usztywnienie,  blachy  należy 

mocować do płatwi za pomocą łączników przechodzących przez grzbiety fałdy, z zastosowaniem 

dodatkowych elementów podtrzymujących, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fałdy. 

Łącznikami należy mocować każdy grzbiet blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich – co 

drugi  grzbiet.  Odwodnienie  dachu  należy  prowadzić  za  pomocą  rynien  odwadniających 

dylatowanych co 12 m. Nie należy stosować odwodnienia typu wewnętrznego.

5.8. Obróbki blacharskie.

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 mm do 0,6 

mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie 

można wykonywać na oblodzonych podłożach.
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5.8.3.  Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania 

dylatacji.  Dylatacje  konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umożliwiający 

przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ 

wody z obszaru dylatacji.

5.9. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia 

powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.9.2.  W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  wewnętrznym  w  podłożu  powinny  być 

wyrobione koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie należy stosować koryt 

o przekroju prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuż ścian attykowych, ścian 

budynków wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3.  Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie 

powinien przekraczać 25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny być osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 

trapezowym podłoże wokół  wpustu  w promieniu min.  25  cm od brzegu wpustu  powinno być 

poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. Niedopuszczalne 

jest  sytuowanie  wpustów  dachowych  w  odległości  mniejszej  niż  0,5  m  od  elementów 

ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 

nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi 

stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8.  Rynny  i  rury  spustowe z  blachy  powinny  odpowiadać wymaganiom podanym w  PN-EN 

612:1999,

uchwyty zaś  do rynien i  rur  spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,  PN-B-94701:1999 i  PN-B- 

94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-

EN 607:1999.

5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a). wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe,

b). łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości,

c). mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d). rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.
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5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a). wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane 

w elementy wieloczłonowe,

b). łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na 

zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c). mocowane do ścian  uchwytami,  rozstawionymi  w  odstępach nie większych niż  3  m w 

sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej 

w wykutych gniazdach,

d). rury  spustowe  odprowadzające  wodę do  kanalizacji  powinny  być  wpuszczone do  rury 

żeliwnej na głębokość kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez 

Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-

80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi 

normami  przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez 

Inspektora nadzoru:

a. w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania 

prac pokrywczych,

b. w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac 

pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy.

a. Kontrolą  międzyoperacyjną i  końcową  dotycząca  pokryć z  blachy  przeprowadza się 

sprawdzając zgodność wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 

501:1999,  PN-EN  506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN 

507:2002,  PN-EN  508-1:2002,  PN-EN  508-2:2002,  PN-EN  508-3:2000  oraz  z  wymaganiami 

niniejszej specyfikacji technicznej.

b. Uznaje się,  że badania dały wynik  pozytywny  gdy  wszystkie właściwości  materiałów i 

pokrycia dachowego są zgodne z wymaganiami niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub 

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
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 dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. 

Z powierzchni nie potrąca się urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich 

nie przekracza 0,50 m2,

 dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2.  Ilość  robót określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian 

podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i 

sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT.

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie

zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi

w dokumentacji powykonawczej.

8.2. Odbiór podkładu

8.1.1.  Badania podkładu należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2.  Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty 

kontrolnej  o  długości  3  m  lub  za  pomocą szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do 

spodku i 10 mm w kierunku równoległym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1.  Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a. podkładu,

b. jakości zastosowanych materiałów,

c. dokładności wykonania pokrycia,

d. dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a. dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b. dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia,

c. zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

 zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,
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 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z 

dokumentacją,

 spis dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W skład tej  dokumentacji 

powinien wchodzić program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i  połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu 

ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST  i  wymaganiami Inspektora 

nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne 

wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno 

być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

 poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

 jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkowania  i  trwałości 

pokrycia, obniżyć cenę pokrycia,

 w  przypadku  gdy  nie  są  możliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie 

odpowiadających ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub 

zwojów od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów 

itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4.  Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury 

spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

 ocenę wyników badań,

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

 stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Pokrycie dachu blachą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:
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 przygotowanie stanowiska roboczego,

 dostarczenie materiałów i sprzętu,

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

 oczyszczenie podkładu,

 pokrycie  dachu  blachą  płaską  łączne  z  przygotowaniem  łapek  i  żabek  oraz  obrobienie 

kominów, kalenic,  koszy,  narożników łącznie z  pokwitowaniem lub (pokrycie dachu blachą 

trapezową  i  dachówkową  lub  płytami  z  tworzyw  sztucznych  łącznie  z  przycięciem  płyt  i 

obróbek  na  żądany  wymiar,  umocowanie  za  pomocą  wkrętów  samogwintujących  płyt 

dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

 likwidacja stanowiska roboczego.

9.2.  Obróbki blacharskie.  Płaci  się  za  ustaloną ilość  m2  obróbki  wg  ceny  jednostkowej,  która 

obejmuje:

 przygotowanie,

 zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

 uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3.  Rynny i  rury spustowe.  Płaci  się  za  ustaloną ilość „m”  rynien  wg ceny jednostkowej,  która 

obejmuje:

 przygotowanie,

 zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

 uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-61/B-10245  Roboty  blacharskie  budowlane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  i  cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu.  Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN  504:2002  Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  z  blachy 

miedzianej układanych na ciągłym podłożu.
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PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze 

stali układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych 

z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z

blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-17 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA. 

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  stolarki  i  ślusarki  okiennej  i  drzwiowej  na  podstawie  projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera. 

Dodatkowo przed zamówieniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić wymiary otworów okiennych. 

3. Zakres robót objętych ST. W zakres robót objętych projektem wchodzą:

 drzwi  aluminiowe  zewnętrzne  z  przeszkleniem  szybą  bezpieczną,  dwukomorowe  o 

współczynniku U= 1,1

 drzwi stalowe ocynkowane powlekane, pełne
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 wewnętrzne typowe  – drzwi drewniane lub płycinowe, pełne,

 wewnętrzne EI30 -  drzwi stalowe ocynkowane, z przeszkleniem   szybą bezpieczną

 wewnętrzne  na  korytarzu  –  drzwi  aluminiowe  z  przeszkleniem  szybą  bezpieczną  - 

pojedynczą,

 okna  PCV,  szyby  w  zestawie  -  dwukomorowe  o  współczynniku  U=  1,1  W/m2K.  

W oknach zamontować tzn. nawiewniki umożliwiające swobodny przepływ powietrza do 

pomieszczeń (montować w górnej części ramiaka),

 klapy oddymiające połaci dachowej,

3. Materiały. Wszystkie materiały i elementy składowe zostały zaprojektowane tak, aby stanowiły 

kompletny  system  o  charakterystyce  określonej  poniżej.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny,  aby 

wszystkie  materiały  i  elementy  składowe  były  kompatybilne w  stosunku  do siebie  i  zgodne  z 

projektem. Wszystkie szklenia i ramy powinny pochodzić od jednego zatwierdzonego producenta i 

będą kompatybilne pod względem koloru i odcienia na całym odcinku tego projektu. Wymaga 

się,  aby  wszystkie elementy  składowe,  materiały  i  podzespoły  były  w pełni  zgodne z  polskimi 

normami i posiadały aprobatę techniczną. Wymaga się, aby montaż ślusarki aluminiowej wykonała 

specjalistyczna firma. Ślusarka aluminiowa oraz przeszklenia w ramach aluminiowych. Wbudować 

należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami.  Wszystkie 

elementy  aluminiowe  otrzymają  wykończenie  powłoką  proszkową  w  kolorze  oksydowane 

aluminium, zarówno ościeżnica i lamele wykonane zostaną z aluminium. Wszystkie powierzchnie 

muszą być całkowicie wolne od pyłów, zanieczyszczeń i wilgoci przed nałożeniem powłoki. Należy 

zapobiec  zanieczyszczeniu  powierzchni  po  obróbce  wstępnej  i  natychmiast  potem  nałożyć 

powłokę.  Powłoki  powinny  spełniać  wymogi  prób kwalifikacyjnych zgodnie z  normą ISO 2360 

(grubość),  ISO  2813  (luminacja),  ISO  2409  (przyleganie),  ISO  2815  (wgniecenia),  ISO  1519 

(składanie),  ISO 1520  (formowanie  głębokie).  Elementy  muszą  być  wypalane  niezwłocznie po 

nałożeniu powłoki, różnice temperatur w czasie wypalania nie powinny przekroczyć 20C. Uszczelki 

i  przekładki zostaną dobrane tak, aby były chemicznie kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi 

materiałami w systemie, powinny one odpowiadać następującym wymaganiom: twardość Shor’a 

min. 35-40,  Wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5  MPa, Odporność na temperaturę od -30c do 

+80C, nie powinny rozprzestrzeniać ognia, nie nasiąkliwe, trwałość min. 20 lat. Profile aluminiowe 

zastosowane w projekcie: słupki, ryle, ramiaki winny należeć do grupy materiałowej 2.1.  Zespoły 

szyb podwójnych winny mieć współczynnik przenikania U=1,1 W/m2K, również szklenie podwójne 

zastosowane  w  naświetlach  drzwi  aluminiowych  winno  mieć  współczynnik  przenikania  U=1,1 

W/m2K. Należy pamiętać, aby przeszklenia w drzwiach aluminiowych zostały wykonane ze szkła 

bezpiecznego zgodnie z zestawieniem ślusarki  w projekcie. W przeszkleniach przewidziano szkło 

bezpieczne (szyby klejone z folią). Grubość szkła ma zostać obliczona przez Wykonawcę tak, aby 

spełniała wymagania konstrukcyjne i przepisowe – norma BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby 

bezpieczne, hartowane, płaskie. Wszystkie elementy szklane określone jako szkło bezpieczne mają 
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być wykonane ze szkła bezpiecznego (szyby klejone z folią) zgodnie z parametrami wymaganymi 

przez  polskie  normy:  BN-79/6821-03  Szkło  budowlane  .  Szyby  bezpieczne,  hartowane,  płaskie. 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe 

zgodnie z dokumentacją.  Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, 

uszczelkami  i  powłokami  antykorozyjnymi.  Wymagania  ppoż:  drzwi  stalowe  cechują  się 

odpornością  ogniową  –  30  min.  Stolarka  drzwiowa  drewniana.  Wbudować  należy  stolarkę 

drzwiową wykończoną wraz  z okuciami i  gotowymi powłokami malarskimi  w kolorze zgodnie z 

zestawieniem w projekcie.  Do  produkcji  stolarki  drzwiowej  drewnianej  powinna być stosowana 

tarcica  iglasta  oraz  półfabrykaty  tarte  odpowiadające  normom  państwowym.  Wilgotność 

bezwzględna drewna w stolarce drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%. Wszystkie 

drzwi  drewniane  powinny  być  dostarczone  zgodnie  z  dokumentacją  –  ościeżnice  należy 

dostarczyć  drewniane.  Każdy  wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony  w  okucia 

zamykające, zabezpieczające i  uchwytowo-osłonowe według zestawienia w projekcie.  Okucia 

powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a  w przypadku  braku  takich  norm – 

wymaganiom  określonym  w  świadectwie  ITB  dopuszczającym  do  stosowania  wyroby  stolarki 

budowlanej  wyposażone  w  okucie,  na które  nie została  ustanowiona norma.  Okucia  stalowe 

powinny  być  zabezpieczone  fabrycznie  trwałymi  powłokami  antykorozyjnymi.  Składowanie 

elementów  Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i 

przewiewnych,  zabezpieczonych  przed  opadami  atmosferycznymi.  Podłogi  w  pomieszczeniu 

magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby należy układać w jednej lub 

kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 

przed  uszkodzeniem.  Parapety  zewnętrzne  hali  winny  być  wykonane  z  blachy  ocynkowanej 

malowanej w kolorze ścian. Parapety wewnętrzne hali winny być wykonane zgodnie z opisem w 

projekcie.

4. Sprzęt. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 

odpowiednią normą. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy 

mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 

przesunięciem oraz utratą stateczności.

5.  Wykonanie robót.  Ościeża  powinny  odznaczać  się  dokładnością  kształtu  i  wymiarów,  ich 

płaszczyzny  powinny  być  równe  i  gładkie  ,  a  przed  montażem oczyszczone  z  pyłu.  Podłoże 

powinno zostać wzmocnione, jeżeli nie wykazuje wystarczającej zawartości, trwałości i występuje 

ryzyko odspojenia się warstwy klejącej  wraz z drobinami materiału z powierzchni ościeża. Przed 

rozpoczęciem robót należy sprawdzić: Prawidłowość wykonania ościeży,  Możliwość mocowania 

elementów do ścian, jakość dostarczonych elementów do wbudowania. Elementy powinny być 

osadzone zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera oraz powinny być trwale zakotwione 
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w  ścianach  budynku.   Ościeżnice  aluminiowe  osadzić  w  ościeżach  nie  otynkowanych  z 

przewidzianym luzem na wbudowanie po  1-5cm.  Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica 

powinna zostać ustawiona i zablokowana w ościeży za pomocą klinów montażowych, poduszek 

pneumatycznych  lub  specjalnych  ścisków  montażowych.  Próg  ościeżnicy  powinien  zostać 

podparty  na  klinach  lub  klockach,  które  zostaną  na  stałe.  Punkty  wstępnego  mocowania 

ościeżnicy (klinowanie w ościeży) powinny być rozmieszczone przy narożach ościeżnicy, aby nie 

spowodować wygięcia elementów ościeżnic. Rodzaj łączników (kotwy, wkręty, tuleje), ich wymiary 

i  rozstaw powinny  być tak  dobrane, aby  spełnione były wymogi  bezpieczeństwa  z  uwagi  na 

obciążenia, jakie występują w eksploatacji okien i drzwi. Niezależnie od rodzaju wszystkie łączniki 

muszą być zabezpieczone antykorozyjnie. Kotwy powinny być wykonane z blachy grubości min. 

1,5mm, kształt części połączeniowej z ościeżnicą trzeba dostosować do jej profilu. Ważne, aby przy 

zestawach przeszkleń o dużych gabarytach stosować, zgodnie z wytycznymi producenta, łączniki 

umożliwiające kompensację rozszerzalności liniowej. Osadzone elementy powinny być uszczelnione 

między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie 

lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. Przed 

osadzeniem stolarki drzwiowej  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma 

przylegać ościeżnica.  W przypadku  występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia 

powierzchni ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. Dokładność wykonania ościeży powinna 

odpowiadać wymogom dla robót murowych wg SST „Ściany” Ościeżnice drewniane osadza się w 

ościeża nieotynkowane z przewidzianym luzem na wbudowanie przy stojakach i nadprożu po 1-5 

cm. Do zamocowania ościeżnice powinny być ustawione w pionie z zachowaniem prostokątności 

ramy.  Stolarka  drzwiowa winna być dostarczona z  gotowymi  powłokami  malarskimi  w  kolorze 

ustalonym przez  Inwestora.  Powierzchnia  powłok  powinna  być  jednolita,  bez  uszkodzeń,  rys  i 

odprysków.  Powłoki  nie  powinny  wydzielać  nieprzyjemnego  zapachu  i  zawierać  substancji 

szkodliwych  dla  zdrowia.  Przed  rozpoczęciem  nakładania  materiałów  uszczelniających  należy 

upewnić się, że powierzchnie są gładkie i nieuszkodzone. Powierzchnie, do których mają przylegać 

materiały  uszczelniające,  należy  oczyścić  za  pomocą  materiałów  i  metodą  zalecana  przez 

producenta materiałów uszczelniających. Należy usunąć wszystkie tymczasowe powłoki, taśmy, 

materiały luźno przylegające, pyły, oleje, smary stałe i inne środki, które mogą mieć wpływ na siłę 

wiązania. Należy zachować czystość połączeń i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem do chwili 

nałożenia materiałów uszczelniających. W połączenia należy wsunąć podkładki  połączeniowe 

i/lub  taśmę  wiążącą,  nie  zostawiając  wolnych  przestrzeni.  Należy  zasłonić  powierzchnie 

przylegające taśmą maskującą, aby nie dopuścić do poplamienia i zabezpieczyć powierzchnie , 

które byłoby trudno oczyścić po zabrudzeniu podkładem lub materiałami uszczelniającymi. Należy 

stosować wyposażenie i  metody zalecane przez producenta materiałów uszczelniających oraz 

nakładać  je  w  zalecanym  okresie  trwałości  podkładu  i  materiałów  uszczelniających  oraz  w 

zalecanych zakresach temperatur i podłoża. Nie należy nakładać materiałów uszczelniających na 
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powierzchnie wilgotne (o ile nie ma innych zaleceń), na powierzchnie pokryte lodem lub śniegiem 

lub  w  czasie  surowych warunków atmosferycznych.  Nie  wolno  podgrzewać  połączeń  dla  ich 

wysuszenia  lub  podwyższenia  temperatury.  Należy  całkowicie  wypełnić  połączenia,  nie 

zostawiając  wolnych  przestrzeni,  wypierając  wszelkie  powietrze  i  zapewniając  dokładne 

przyleganie  materiałów  uszczelniających  do  wymaganych  powierzchni  połączeń.  Należy 

niezwłocznie  zdjąć  nadmiar  materiałów  uszczelniających  z  powierzchni  szkła  i  powierzchni 

przylegających.  W  dolnej  zewnętrznej  części  ościeży  należy  wykonać  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej  parapety  odprowadzające  wodę  spływającą  z  płaszczyzny  okna  i  płaszczyzny 

ościeży.  Parapety  należy  zamocować  wkrętami  do  elementu  podprogowego.  Szerokość 

parametrów winna być tak dobrana, by odprowadzać wodę w odległości 3-5 cm poza lico ściany, 

spadek powinien  wynosić min.  5%. Parapety  powinny być osadzone po uszczelnieniu  okna w 

ościeży. Parapet powinien być podsunięty pod próg okna, co umożliwia cofnięty od płaszczyzny 

ościeżnicy  kształtownik  podprogowy.  Parapet  osadzić  na  podkładzie  wyrównanej  zaprawy. 

Wszelkie  materiały,  elementy  składowe  i  prace  zakończone  zostaną  w  czystości  i  w  pełni 

zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  przez  cały  czas  trwania  prac.  Wszelkie  uszkodzenia 

skończonych prac zostaną naprawione na koszt Wykonawcy. 

6. Ocena jakości robót w zakresie ślusarki aluminiowej i  stalowej.  Badanie powinno obejmować: 

sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń 

konstrukcyjnych,  sprawdzenie  prawidłowego  działania  części  ruchomych,  sprawdzenie  stanu  i 

wyglądu  elementów  pod  względem  równości,  pionowości  i  spoziomowania,  sprawdzenie 

rozmieszczenia miejsc i  sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami i 

ościeżami, sprawdzenie działania części ruchomych, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz 

ich zgodność z dokumentacją.

7. Ocena jakości robót: stolarka drzwiowa drewniana. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne 

z  wymogami  PN-88/B-11=0085  dla  stolarki  okiennej  i  drzwiowej.  Ocena  jakości  powinna 

obejmować: Sprawdzenie zgodności wymiarów, Sprawdzenie jakości materiałów, z których została 

wykonana  stolarka.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  z  uwzględnieniem  szczegółów 

konstrukcyjnych.  Sprawdzenie  działania  skrzydeł  i  elementów  ruchomych,  okuć  oraz  ich 

funkcjonowania, Sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

8.  Obmiar  robót. Jednostką  obmiarową  jest  ilość  m2  elementów  zamontowanych  wraz  z 

uszczelnieniem sztuk wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

9. Przepisy związane. PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. PN-80/M-02318 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki  wykonania i  odbioru. PN-EN 10025:2002 

Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych PN-75/M-69703 Spawalnictwo. 

147



Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania 

techniczne przy odbiorze. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-18 TYNKI, OKŁADZINY

Kod CPV 45410000-4

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  tynkowych  i  okładzinowych  na  podstawie  projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2  Zakres stosowania SST.  Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3  Określenia podstawowe, definicje.  Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z 

odpowiednimi  normami  oraz określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV 

45000000-7, pkt 1.4.

Podłoże – powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podkład, na który nakłada się wyprawę.

Podkład –  warstwa  ochronna  lub  wyrównująca  nałożona  na  powierzchnię  elementu 

budowlanego.

Wyprawa – stwardniała warstwa masy tynkarskiej nałożona na podłożu.

Wyprawa pocieniona – warstwa wyprawy o grubości od 1 do 3 mm nałożona na podłoże.

Tynk pocieniony – nanoszona ręcznie  lub  mechanicznie wyprawa jedno-  lub  wielowarstwowa 

(dwu-  lub  trzywarstwowa)  o  łącznej  grubości  nie przekraczającej  8  mm,  stanowiąca powłokę 

wyrównawczą, ochronną i dekoracyjną.

Sucha  mieszanka  tynkarska –  mieszanina  spoiw  mineralnych,  wypełniaczy,  domieszek  lub 

dodatków  modyfikujących,  ewentualnie  pigmentów,  przygotowana  fabrycznie  lub  na  placu 

budowy.

Masa tynkarska – masa otrzymana przez zarobienie wodą lub specjalną substancją suchej

mieszanki tynkarskiej.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor

masie tynkarskiej.

Okres przydatności mieszanki – okres, w którym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w 

opakowaniu fabrycznym spełnia wymagania odpowiednio do rodzaju mieszanki.
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1.4 Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót tynkowych i okładzin ściennych występujących w 

obiekcie.  W zakres  tych  robót  wchodzą:  Tynki  cementowo  –  wapienne  kat.  III, Tynki  gipsowe 

nakładane mechanicznie,  w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kotłowni, okładzina z  płytek 

szkliwionych ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyżej w zależności od decyzji inwestora.

2. Wymagania w odniesieniu do tynków wg PN-70/B-10100 dotyczą: Zgodności z dokumentacją – 

tynki powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym i SST uwzględniającymi wymagania 

norm i określającym rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dozwolone są tylko takie odstępstwa od 

dokumentacji, które nie naruszają postanowień norm, a są technicznie uzasadnione i uzgodnione z 

autorem  projektu  oraz  są  udokumentowane  zapisem  dokonanym  w  dzienniku  budowy, 

potwierdzonym  przez  Inspektora  nadzoru  lub  innym  równorzędnym  dowodem.  Stosowania 

materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie - tynki cementowo – wapienne – PN-

65/B-14503 Przestrzegania ogólnych zasad wykonania robót tynkowych,  Przygotowania podłoży, 

Przyczepności  tynków do podłoża – połączenie zaprawy z podłożem powinno być zapewniać 

takie  przyleganie  i  zespolenie,  aby  po  stwardnieniu  zaprawy  nie  występowały  odparzenia, 

pęcherze itp., Mrozoodporności tynków – nie powinny wykazywać zmian po badaniu odporności 

na działanie mrozu wg PN-85/B-04500, Grubości tynków – podaje tabl.3 w PN-70/B-10100, Wyglądu 

powierzchni,  Wad  i  uszkodzeń  powierzchni  tynku  –  nierówności,  wypryski  i  spieczenia  oraz 

pęknięcia,  wykwity  i  zacieki,  Prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  – 

powierzchnia  powinna  stanowić  płaszczyznę  pionową  lub  poziomą.  Krawędzie  przecięcia  się 

płaszczyzn otynkowanych powinny być prostoliniowe lub łukowe, Wykończenia tynków na stykach i 

przy szczelinach dylatacyjnych – tynki na stykach powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i 

odpryskami przez odcięcie tj. pozostawienie bruzdy szerokości 2-4mm przechodzącej przez całą 

grubość tynku. W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte paskiem juty, a w tynku 

pozostawione szczeliny dylatacyjne, które należy wypełnić kitem elastycznym i przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską ( w przypadku tynków zewnętrznych, Wykończenia naroży i obrzeży 

tynków - wykończone na ostro zaokrąglone lub zukosowane. Wymagania okładzin ceramicznych 

dotyczą: zgodności wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 

stanu  podłoży  na  podstawie  protokołów  badań  międzyoperacyjnych,  jakości  materiałów  na 

podstawie  deklaracji  zgodności  lub  certyfikatów  zgodności  przedłożonych  przez  dostawców, 

stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie   okładziny ścienne – płytki 

ceramiczne – PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 

lub odpowiednie aprobaty techniczne   kompozycje klejące – PN-EN 12004:2002 lub odpowiednie 

aprobaty  techniczne  zaprawy  do  spoinowania  –  aprobaty  techniczne  i  normy.  Przed 

przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: wszystkie roboty budowlane, z 

wyjątkiem  malowania  ścian,  podłogi  z  materiałów mineralnych włącznie  z  cokolikiem,  roboty 

instalacyjne, wodno-kanalizacyjne,  centralnego ogrzewania  z  przeprowadzeniem ciśnieniowych 
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prób wodnych, instalacje elektryczne bez montażu osprzętu, wszystkie bruzdy, kanały i  przebicia 

naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.

3. Materiały. Woda. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia, oraz 

wodę z rzeki lub jeziora, po jej uprzednim przebadaniu. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 

kanalizacyjnych bagiennych  oraz  wód  zawierających tłuszcze  organiczne,  oleje i  muł.  Piasek. 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: Nie 

zawierać  domieszek  organicznych,  Mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie  piasek 

drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm, Do 

zapraw zwykłych do wykonania tynków należy stosować piaski  według p. 3.2  PN-70/B-101000. 

Zaprawy budowlane cementowo –  wapienne. Marka i  skład zaprawy powinny  być zgodne z 

wymaganiami  normy  państwowej.  Do  zapraw tynkarskich  należy  stosować  piasek  rzeczny  lub 

kopalniany.   Do  zapraw  cementowo  –  wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z 

dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że 

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili  użycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. Do 

zapraw cementowo – wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć  jednolitą  i 

jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład 

objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy 

oraz rodzaju cementu i  wapna. Tynki dekoracyjne. Należy stosować tynki  Teranova lub inny o 

podobnych parametrach.  Gotowe do nakładania produkowane przez specjalistyczne firmy, które 

są dostępne na terenie całego kraju. Płytki ceramiczne. Wymagania zgodnie z normami podanymi 

wcześniej niniejszej SST.

4.  Wykonanie  robót.  Podłoże  pod  tynki  stanowi  mur  z  pustaków  ceramicznych  i  cegieł 

ceramicznych.  Przed  przystąpieniem  do  właściwego  tynkowania  należy  podłoże  sprawdzić  i 

przygotować  poprzez  ewentualną  naprawę  i  obróbkę  wstępną  tak,  aby  uzyskać  podłoże 

spełniające  wymagania  podane  w  PN-70/B-10100.  Mur  powinien  być  wykonany  zgodnie  z 

wymaganymi tolerancjami wymiarowymi (PN-87/B-02355 oraz PN-ISO 3443-1:1994 oraz normy w niej 

podane 3443-2÷8), aby ich przekroczenie nie powodowało zbyt dużych różnic w grubości tynku. 

Szczeliny i  inne ewentualne uszkodzenia  należy  wypełnić najpóźniej  3  dni  przed rozpoczęciem 

tynkowania i zatrzeć na ostro. Mury z pustaków należy oczyścić z wystających grudek zaprawy i 

naprawić większe  uszkodzenia kawałkami betonu komórkowego tak,  aby tynk nie tworzył  zbyt 

grubej  warstwy w miejscach reperowanych. Podłoże powinno być oczyszczone z kurzu, brudu i 

wszelkich  zanieczyszczeń.  Wykwity  wszelkiego  typu,  m.in.  sól  krystalizująca  na  powierzchni, 

zmniejszające przyczepność tynku do podłoża, muszą zostać usunięte. Jeżeli metoda oczyszczania 

nie daje pożądanych rezultatów, należy przy pomocy specjalistów ustalić przyczynę powstania 

wykwitów i zastosować skuteczną metodę oczyszczania muru. Zbyt suche lub silnie chłonące wodę 
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podłoże mogą przy niepewnej  pogodzie wymagać odpowiedniego przygotowania.  W okresie 

letnim lub w przypadku nadmiernego wysuszenia przed tynkowaniem podłoże należy zwilżyć wodą, 

a gdy jest bardzo chłonne – pokryć środkiem gruntującym odpowiednio dobranym do podłoża. 

Przed  otynkowaniem  należy  również  sprawdzić  czy  nie  ma  uszkodzeń  spowodowanych 

ewentualnym nadmiernym zawilgoceniem. Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy 

przygotować  podłoże  przez  odpylenie,  oczyszczenie.  Powierzchnia  powinna  być  pozbawione 

pęknięć  i  ubytków.  W  przypadku  występowania  małych  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a 

większe uskoki  i  ubytki  wyrównać zaprawą cementową lub  specjalnymi masami  naprawczymi. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, Podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak 

najlepszą  przyczepność  tynku,  Tynk  powinien  być  na  całej  powierzchni  ściśle  powiązany  z 

podłożem, Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5C pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej 0C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 

przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi 

wykonywania robót budowlano –  montażowych w okresie obniżonych temperatur”,  Zaleca się 

chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 

dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny 

być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą o ile Inspektor 

nadzoru nie zaleci inaczej, Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 

skurczów murów tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego, Na czas tynkowania 

na  mokro  okna  zabezpieczyć  folią,  ościeżnice  drzwiowe  taśmą  malarską,  a  puszki  i  gniazda 

specjalnymi  zatyczkami,  styropianem lub papierem,  Przed  właściwym  tynkowaniem na  mokro 

należy  wszystkie  wystające  części  ściany  oraz  naroża,  jako  miejsca  narażone  na  uszkodzenia 

mechaniczne, zabezpieczyć osadzając metalowe narożniki siateczkowe przez przyklejenie ich do 

ściany zaprawą tynkarską z  kilkugodzinnym wyprzedzeniem prac. Tynk cementowo – wapienny 

powinien być wykonany z obrzutki (tzw. szprycu), narzutu i gładzi. Zastosowanie obrzutki pozwoli na 

wyrównanie chłonności całej powierzchni. Wstępne przygotowanie podłoża pod tynk polega na 

zwilżeniu i  nałożeniu obrzutki cementowej. Do wykonywania obrzutki  należy stosować wyłącznie 

przewidziane  do  tego  celu  zaprawy  z  fabrycznie  przygotowanych  mieszanek.  Wykorzystanie 

zwykłych zapraw tynkarskich lub murarskich jest niedozwolone. W przypadku stosowania obrzutki 

wykonawca  tynku  ma  obowiązek  przestrzegania  zarówno  zaleceń  dotyczących  gruntowania 

powierzchni, jak i  dodatkowych wskazówek wykonawczych producentów mieszanek tynkarskich. 

Zaleca się zastosowanie przerwy technologicznej min. 3 dni (czas przerwy technologicznej może 

być również wskazany przez producenta mieszanki). Narzut w narożach wyrównywać za pomocą 

pac  w  kształcie  kątownika.  Narzut  wykonuje  się  z  zaprawy  o  stosunku  objętościowym 

cement:wapno:piasek równym 1:1:6.  Grubość warstwy narzutu ok. 8mm. Po usunięciu nadmiaru 
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tynku  następuje  zacieranie.  Nie  można  dopuścić  do  nadmiernego  przesuszenia  warstwy 

powierzchniowej przed rozpoczęciem zacierania. Wszelkie występy, załamania i uskoki powierzchni 

tynkować  osobno,  po  wykonaniu  tynków  na  wszystkich  dużych  powierzchniach.  Przed 

tynkowaniem  ościeży  okiennych  sprawdzić,  czy  szczeliny  między  murem  a  ościeżnicą  zostały 

dokładnie utkane  pakułami.  Tynkowanie  wykonuje się  za  pomocą wzorników.  Po  wyrównaniu 

wykrojem tynk zacierać ruchami kolistymi jak na ścianie. W miejscach narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne  (przejścia,  pomieszczenia  o  dużym ruchu)  przed  tynkowaniem  naroży  należy  je 

zabezpieczyć kątownikami z przyspawanymi narożnikami ochronnymi z blachy lub wpuścić w tynk 

narożniki z  blachy ocynkowanej. Tynki dekoracyjne. Tynk należy nakładać w ścisłej  zgodności z 

zaleceniami producenta. Każdą warstwę należy nakładać dokładnie tak aby zapewnić dobre 

przyleganie  do  podłoża.  Na  przygotowaną  wcześniej  powierzchnię  należy  nakładać  cienką 

warstwę  gotowego  tynku  podkładowego  przyciskając  tym  samym  do  muru  siatkę  z  włókna 

szklanego, która powinna się „wtopić” w tynk. Siatkę należy układać na zakład. Grubość pierwszej 

warstwy  tego  tynku  jest  stosunkowo niewielka.  Po  wyschnięciu  pierwszej  warstwy  tynku  należy 

nałożyć drugą warstwę  tynku  akrylowego,  która  po  wyschnięciu  nadaje się  do  wymalowania 

(przerwa technologiczna co najmniej  30dni).  Dopuszcza się stosowanie gotowych (kolorowych) 

tynków mineralnych. Przed nakładaniem tynk należy dokładnie wymieszać w wiaderku. Ściana 

powinna zostać oczyszczona z wszelkich nieczystości oraz zagruntowana tynkiem podkładowym 

najlepiej  w kolorze zbliżonym do koloru warstwy  ostatecznej.  Tynk należy nakładać nierdzewną 

pacą metalową, ściągając jego nadmiar, w sposób pozwalający na wyraźne uwidocznienie ziarna 

i  struktury.  Należy  unikać zbyt  cienkiego nakładania (prześwity)  jak  i  zbyt  grubego (zwiększone 

zużycie). Tynk powinno nakładać tylu wykonujących ilu zapewni położenie całej ściany bez przerw 

czasowych. Nakładać w temperaturze od +5°C do +20°C w suche, średnio-słoneczne dni. Ściany w 

czasie dosychania tynku muszą być chronione przed deszczem i wilgocią. Czas schnięcia wydłuża 

się wraz ze wzrostem wilgotności i  obniżeniem temperatury powietrza. Okładziny ścienne – płytki 

ceramiczne. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą 

lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych należy mocować 

do dostatecznie wytrzymałego podłoża. Podłożem pod okładziny ceramiczne są płyty gipsowo – 

kartonowe  gr.  2,5cm.  Powinno być wcześniej  przygotowane wg  p.5.1.4.  Elementy  ceramiczne 

powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barw. Dodatkowo przed ich 

mocowaniem powinny być moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Na ścianie należy 

wyznaczyć  linię  poziomą,  od  której  układane będą  płytki  i  przygotować  kompozycję  klejącą 

zgodnie  z  instrukcją  producenta.  Kompozycję  należy  rozkładać  pacą  ząbkową.  Kompozycja 

powinna  być  rozłożona  równomiernie  i  pokrywać  całą  powierzchnię  ściany.  Płytki  układać 

warstwami poziomymi, począwszy od wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę na ścianę 

ustawić ją w żądanej pozycji i docisnąć tak aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4-6mm. W 

celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny należy stosować 
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wkładki  dystansowe.  Po wykonaniu fragmentu  okładziny należy usunąć nadmiar kleju ze spoin 

między płytkami. Po związaniu kleju należy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą 

do fugowania. Na obrzeżach, narożach (załamaniach) umocować listwy wykańczające z tworzyw 

sztucznych. Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co 

najmniej +5C. 

6. Kontrola jakości robót. Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań wymienionych w niniejszej SST. 

7.  Przepisy  związane.  Normy.  PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane.  Badania  cech  fizycznych  i 

wytrzymałościowych.  PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania i  badania przy 

odbiorze. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-10106:1997  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Masy  tynkarskie  do  wypraw pocienionych.  PN-B-

I0I09:1998  Tynki  i  zaprawy  budowlane.  Suche  mieszanki  tynkarskie.  PN-EN  1008:2004  Woda 

zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski 

do zapraw budowlanych. PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze. PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania 

i  badania  przy  odbiorze.  PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i  znakowanie. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i  wymagania 

techniczne. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-19 POSADZKI

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru posadzek na podstawie projektu budowlanego pt. „ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul. 

Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego przez: Pracownię Projektową 

inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w przedmiotowym obiekcie. 

Zakres robót dotyczy:

 wykonanie wykładziny typu TARKETT Optic Compact 4; kol. Sky Blue Ew. Light Blue – gr. 0,2mm 

na  poziomie  parteru  w  części  niepodpiwniczonej  oraz  nad  parterem  i  I  piętrem  w 

pomieszczeniach gdzie będą wymieniane  istniejące  stropy drewniane na systemowe typu 

„RECTOR”
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 wykonanie  płytek  gresowych  na  kleju  systemowym  nad  istniejącymi  pomieszczeniami 

sanitarnymi w części dobudowanej oraz nad pomieszczeniami komunikacyjnymi nad częścią 

podpiwniczoną istniejącego budynku szkoły i nad I piętrem.

 3.  Materiały. Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z 

wymaganiami niniejszej specyfikacji i dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być 

stosowane wyroby  budowlane spełniające  warunki  określone w:  Ustawie  z  dnia  7  lipca 1994r. 

Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), - Ustawie z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. u. z 2002r. Nr 166, poz. 1360 z późniejszymi zmianami). Na 

wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji  wyrobu budowlanego wymaganej 

przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Płytki gresowe –  stosować płytki gresowe gr.  8 lub 8,5mm w pomieszczeniach sanitarnych oraz 

stopniach  schodowych  i  spocznikach.  W  pomieszczeniach  piwnicy  i  garażu  stosować  płytki 

grubości 10mm. Dane techniczne jakimi powinny się cechować płytki gresowe:

Nasiąkliwość średnio (%) 0,05

Wytrzymałość na zginanie średnio (N/mm2) 50

Plamienie (klasa) 4

Mrozoodporność mrozoodporna

Odporność na ścieranie wgłębne 112

Właściwości przeciwpoślizgowe R9

Wykładzina typu TARKETT Optic Compact 4 – dane techniczne

DANE TECHNICZNE NORMA OPTIC COMPACT
Klasyfikacja użytkowa EN 685

Komercyjna
Przemysłowa

Klasy: 34, 43

Grubość całkowita EN 428 2,0mm
Grubość warstwy użytkowej EN 429 0,90mm
Waga całkowita EN 430 3 200g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe tak
Zabezpieczenie przeciw grzybom i 
bakteriom

tak

Grupa ścieralności EN 660-1 Group T: ≤ 0.04mm

Wgniecenie resztkowe EN 433 ≤ 0.05mm
Odporność na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddziaływanie krzesła na rolkach EN 425 Odporna
Stabilność wymiarów EN 434 ≤ 0.10 %
Zwijanie się po działaniu ciepła EN 434 ≤ 8 mm
Klasa ogniotrwałości EN 13501-1 Bfls1
Właściwości antypoślizgowe DIN 51130

EN 13893
R9
μ ≥ 0.3

Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2 kV
Absporpcja akustyczna EN ISO 140-8 + 4 dB
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EN ISO 717/2 
Odporność barwy na światło EN ISO 105-B02 ≥ 6
Odporność chemiczna EN 423 Wysoka odporność
Przewodzenie ciepła EN 12524

DIN 52612
0.03 m² K/W

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 23 m x 2 m

4.  Jednostka  obmiarowa. Jednostką  obmiarową  jest  1m2  wykonanej  posadzki.  Jednostką 

obmiarową cokołów przy ścianach jest 1m cokołu o wysokości 10cm. 

5. Odbiór robót. Zgodność wykonania posadzki stwierdza się na podstawie porównania wyników 

badań  kontrolnych  wymienionych  w  punkcie  6  z  wymaganiami  i  tolerancjami  podanymi  w 

pozostałych punktach. Posadzki powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 

pozytywne. Jeżeli  chociaż  jeden wynik badania jest  negatywny, posadzka nie powinna zostać 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:  jeżeli to możliwe, 

poprawić posadzkę i przedstawić ja do ponownego odbioru,  jeżeli odchylenia od wymagań nie 

zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika  i  trwałości  posadzki  oraz  jeżeli  inwestor  wyrazi  zgodę – 

obniżyć  wartość  wykonywanych  robót,  W  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej 

rozwiązania –  usunąć posadzkę i  wykonać ja  ponownie.  Protokół odbioru gotowych posadzek 

powinien zawierać: ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich 

usunięcia, Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania posadzki z zamówieniem.

6. Przepisy związane.  Normy. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej 

nasiąkliwości  wodnej  E.3%. Grupa BI.  PN-EN 12004:2002  Kleje do  płytek.  Definicje i  wymagania 

techniczne.  PN-ISO  13006:2001  Płytki  i  płyty  ceramiczne.  Definicje,  klasyfikacja,  właściwości  i 

znakowanie. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-20 ROBOTY MALARSKIE

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45442100-8 Roboty malarskie

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót malarskich występujących w obiekcie budynku 

szkoły. Zakres robót dotyczy:
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 malowanie ścian i sufitów techniką klejową lub emulsyjną w kolorach pastelowych,

 wykonania w pomieszczeniach sanitarnych, kuchni, kotłowni, okładziny z płytek szkliwionych 

ceramicznych do wys. 2.0 m lub wyżej w zależności od decyzji inwestora,

3.  Materiały. Farby  niezależnie  od  ich  rodzaju  powinny  odpowiadać  wymaganiom  norm 

państwowych  lub  świadectwom  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.  Na  tynkach  i 

płytach gipsowo-kartonowych stosuje się  zależnie od pomieszczenia  i  zgodnie z  wytycznymi w 

projekcie: farby emulsyjne, farby olejne lub akrylowe zmywalne – wszystkie wytwarzane fabrycznie, 

powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-C-81914:2002  oraz  PN-C-81901:2002.  Przy 

malowaniu  farbami  emulsyjnymi  na  chłonnych  podłożach  stosować  do  gruntowania  farbę 

emulsyjną  do  gruntowania,  Bezpośrednio  przed  użyciem  należy  sprawdzić:  Czy  dostawca 

dostarczył  deklarację zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wyrobów z  odpowiednią  normą lub 

aprobatą techniczną, Termin przydatności do użycia podany na opakowaniu, Wygląd zewnętrzny 

farby  w  każdym opakowaniu,  Ocenę wyglądu zewnętrznego  należy  przeprowadzić  wizualnie, 

Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i  konsystencji  mieszaninę,  Niedopuszczalne jest 

stosowanie farb, w których widać: Skoagulowane spoiwo,  Nie roztarte pigmenty, Kożuch, Ślady 

pleśni,  trwały,  nie  dający  się  wymieszać  osad,  Nadmierne,  utrzymujące  się  spienienie,  Obce 

wtrącenia, Zapach gliny. Wymagania dla farb akrylowych:  Lepkość umowna: min. 60, Gęstość: 

max. 1,6 g/cm3, Zawartość substancji  lotnych w % masy max. 45%, Roztarcie pigmentów: max. 

90m, Czas schnięcia powłoki w temp. 200C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 5 

stopnia wyschnięcia – max. 2 godz.. Wymagania dla farb olejnych: Wydajność 6-10m2 / dm3, Farby 

winny odpowiadać normie: PN-C-81901/2002. 

4. Warunki prowadzenia robót malarskich. 
4.1  Zalecenia  ogólne.  Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po 

wyschnięciu  tynków, tj.  po  3-4  tygodniach  dojrzewania. Przy  wykonywaniu  robót  malarskich 

wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 30C oraz przeciągi. 

Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18C. Podczas malowania 

wewnątrz  pomieszczeń  okna powinny  być  zamknięte,  a  nawietrznie malowanych  powierzchni 

ciepłym  powietrzem  od  urządzeń  grzewczych  lub  od  przewodów wentylacyjnych  jest 

niedopuszczalne. W temperaturze poniżej +5C nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 

temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki. Powierzchnie tynków powinny być 

odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 

dniowym. Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, 

wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Podłoża powinny być 

dostatecznie mocne, niepylące, niekruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i 

suche. Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi 

powinna być nie większa niż 4% masy,  a farbami syntetycznymi nie większa niż 3% masy. Przed 
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malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej  farby. Wewnątrz 

budynków pierwsze malowanie ścian  i  sufitów można wykonywać po całkowitym zakończeniu 

robót  poprzedzających  tj.  po  ukończeniu  robót  instalacyjnych, wykonaniu  podłoży,  osadzeniu 

okien i drzwi. Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, 

ułożeniu posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych. Pomieszczenia po wymalowaniu należy 

wietrzyć 1-2 dni. Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry i 

dróg oddechowych.

4.2 Zakres robót przygotowawczych.  Przygotowanie powierzchni: Powierzchnie należy przetrzeć 

drewnianym klockiem w celu usunięcia grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. 

Po przetarciu należy powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.

4.3  Zakres robót zasadniczych. Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby. 

Po ok. 2 godzinach nakładać 2 warstwę farby, a po wyschnięciu nakładać 3 warstwę. Gruntować 

podłoże nanosząc farbę pędzlem, pozostałe warstwy nanosić wałkiem.

4.4 Ocena jakości powłok malarskich. Jeżeli badania dadzą wynik pozytywny, to powłoki malarskie 

należy uznać za wykonane prawidłowo. W przypadku, gdy którekolwiek z wymagań stawianych 

powłokom nie jest spełnione, należy uznać, że powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i należy 

wykonać działania korygujące, mające na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole 

kontroli i badan należy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do 

zgodności  powłoki  z  wymaganiami.  Po  usunięciu  niezgodności  należy  ponownie  skontrolować 

wykonane powłoki, a wynik odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

5.  Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn.  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych 

robót. Na  żądanie,  wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  nadzoru  kopie  dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

6. Wymagania dotyczące środków transportu. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i 

urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. Środki transportu powinny zabezpieczać 

załadowane wyroby  przed wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i 

przechowywane w temp.  poniżej  + 5C. Wykonawca jest  zobowiązany  do stosowania  jedynie 

takich  środków  transportu,  które  nie wpłynął  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości 

przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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7.  Obmiar  robót. Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2  powierzchni  zamalowanej  wraz  z 

przygotowaniem  do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

8.  Odbiór  robót. Zastosowane  do  przygotowania  podłoża  materiały  powinny  odpowiadać 

wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania 

w  budownictwie.  Podłoże,  posiadające  drobne  uszkodzenia  powinno  być  naprawione  przez 

wypełnienie  ubytków  zaprawą  cementowo-wapienną  do  robót  tynkowych  lub  odpowiednią 

szpachlówką. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem 

producenta, braku prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu plam, 

smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w 

stopniu  kwalifikującym  powierzchnię  malowaną  do  powłok  o  dobrej  jakości  wykonania. 

Sprawdzenie powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie miękką szczotką lub szmatką. Roboty malarskie wykonane niezgodnie z 

wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie obniżają 

właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru.

9. Przepisy związane. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania przy odbiorze. PN-

62/C-81502  Szpachlówki  i  kity  szpachlowe.  Metody  badań.  PN-C-81914:2002  Farby  dyspersyjne 

stosowane wewnątrz PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków PN-C-

81901:2002  Farby  olejne  i  alkidowe  10.2  Inne  dokumenty  i  instrukcje.  Poradnik  majstra 

budowlanego.  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych.  Roboty 

wykończeniowe. Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-21 ŚCIANKI DZIAŁOWE

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ścianek działowych w budynku 

OSP  na  podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA 

BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul.  Częstochowska  31  Lipie;  pow. 

kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 

303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres Robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem wszystkich projektowanych ścianek działowych w budynku szkoły. Zakres 

robót związanych z wykonaniem ścian działowych z pyt gipsowo-kartonowych:
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 wykonanie ścian działowych typu lekkiego gr. 15cm pomiędzy klatką schodową a 

komunikacja  na  parterze,  piętrze  I  i  poddaszu.  Ściany  szkieletowe  o  konstrukcji  z  profil 

stalowych 100 mm z obustronnym podwójnym opłytowaniem płytą GKF  2x12,5 mm z rdzeniem 

z wełny mineralnej gr. 10 cm

Warstwy  ściany : 

Ściana działowa -gr.15,0 cm 

 2xpłyta GKF -gr.2x 1,25cm

 wełna mineralna  -gr.10,0 cm

 2xpłyta GKF -gr.2x 1,25cm

Zakres robót dotyczących montażu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych: 

- wytyczenie przebiegu ścianek, obłożenia ścian i belek,

- mocowanie profili  przyłączeniowych do ścian i  stropów 

/zgodnie  z  instrukcją  producenta/  przy  pomocy  uniwersalnych  elementów  mocujących 

rozmieszczanych max. co 100 cm , pod profilami należy ułożyć warstwę taśmy uszczelniającej,

- włożenie  profili  słupkowych  i  wzmocnień  w  miejscach 

otworów drzwiowych,

- pokrycie pierwszej  warstwy  ściany płytą 1x12,5 mm lub 

2x12,50 płytą GKB, GKBI lub GKF

- wg dyspozycji wydanej w projekcie / część rysunkowa/ 

poprzez przykręcanie do profilu co 25 cm, przy pokryciu dwuwarstwowym pierwsza warstwa 

mocowana jest co 75 cm, drugą warstwę płyt przesunąć o 60 cm,

- ułożenie izolacji z folii paroszczelnej i  wypełnienie wełną 

mineralną,

- pokrycie drugiej strony ściany,

- szpachlowanie fug, połączeń i wgłębień po wkrętach,

- wzmacnianie złączy i narożników,

- impregnacja powierzchni,

- usunięcie  pozostałości  po  montażu  i  wyczyszczenie 

zabrudzeń,

- montaż ścianek  systemowych LTT  z  drzwiami  zgodnie z 

instrukcją producenta.

3. Materiały. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich 

rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2.  Przy wykonywaniu prac związanych z 

montażem  ścian  działowych  z  płyt  g-k  proponuje  się  zastosowanie  systemów:  „RIGIPS”  lub 

równoważne. 

3.2. Ścianki systemowe 
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Ściany  działowe  -  należy  zastosować  systemowe  ścianki  działowe  np.  „RIGIPS”  lub  inne  o 

podobnych parametrach technicznych.

Zastosowane materiały:

- Systemowa metalowa konstrukcja nośna składająca się z profili  przyściennych sufitowych i 

słupków,

- Płyta GKF – płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej odporności ogniowej gr. 2x12,5 mm

- Wełna mineralna grub. 12 cm

- Kotwy , kołki rozporowe, śruby,

- Taśma izolacji uszczelniającej

- Gips szpachlowy

Opłytowanie: 

2x płyty gipsowo-kartonowe z czterema fazowanymi krawędziami gr.12,5 mm, 
Płyty gipsowe:

4.  Sprzęt. Rodzaje,  ilości  i  parametry  techniczne  sprzętu  określa  projekt  organizacji  robót 

budowlanych i montażowych oraz instrukcja techniczna montażu dla poszczególnych robót lub ich 

części montowanych z gotowych elementów. Sprzęt zmechanizowany podlegający przepisom o 

dozorze technicznym musi  posiadać aktualne  dokumenty  uprawniające  do  jego eksploatacji. 

Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  powinien  mieć  trwały  i  wyraźny  napis  określający  jego 

istotne właściwości techniczne: udźwig, nośność, ciśnienie, temperaturę itp.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
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wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku 

materiałów. 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót: 
- rusztowanie ramowe, przesuwne lub przestawne, 

- pistolet do wyciskania mas uszczelniających, 

- wiertarka, mieszadło ocynkowane, 

- naczynia do wody i zapraw, 

- wałki, pędzle, 

- kielnia, paca, 

- łaty, poziomice. 

5. Wykonanie robót

5.1. Zasady ogólne wykonywania robót.  Wykonawca prowadzący roboty montażowe podlega 

przepisom prawa budowlanego. Prace należy prowadzić przy temperaturze +15C do +35C, przy 

wilgotności względnej powietrza do 70%. Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia 

nie  powinna  w  żadnym  razie  być  niższa  niż  7C,  aby  umożliwić  prawidłowe  warunki  pracy 

specjalistów. Podczas budowy jak też przy późniejszym użytkowaniu budynku względna wilgotność 

powietrza nie powinna przekraczać granicy 90 % ew. 95 % (w zależności od jakości płyty).

5.2. Montaż ścianek działowych g – k.  Prace należy rozpocząć od prawidłowego wyznaczenia 

przebiegu ścian na posadzce i suficie. Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych 

(profile "U") oraz elementów pionowych (profile "C"), rozpiętych pomiędzy elementami poziomymi - 

Rozstaw słupków (profili "C") ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, 

aby łączenia płyt wypadały na słupkach. Profile C wstawia się pionowo pomiędzy półki profili U i  

nie  stabilizuje  się  ich  położenia;  profil  C  jest  przesuwany  dopiero  w  odpowiednie  miejsce  po 

przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. Rozstaw profili musi być 

taki,  aby był  spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą  będzie równy 

szerokości płyty g-k. Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne 

profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi i ścian bocznych) należy 

podłożyć  taśmę  izolacji  akustycznej  wykonaną  z  elastycznej  pianki  polietylenowej.  Profile  te 

przytwierdza się średnio co 80 cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

Profile C skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną 

dźwigniową. Długość profili C winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. - W 

ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. 

Można  stosować  również  ościeżnice  stalowe.  Warunkiem jest  dopasowanie  szerokości  ramiaka 

ościeżnicy  do  grubości  ściany.  Słupki  przyościeżnicowe powinny być wykonane z  profili  "UA"  z 

blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. Służą do 
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tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili "UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

Bezpośrednio  nad  ościeżnicą  musi  być  wstawiony  odcinek  profilu  "U"  łączący  słupki 

przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża 

szczelina,  którą  trzeba  by  było  wypełniać  masą  szpachlową.  Płyty  powinny  być  ustawiane 

pionowo i przykręcane do profili pionowych. Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty 

kawałek  płyty  powinien  być  mocowany  raz  na  górze,  a  raz  na  dole  po  to,  aby  poziome 

połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie 

takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. Po zamontowaniu płyty g-k 

nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać 

pod wpływem  obciążeń zewnętrznych,  ciężaru  własnego  i  zmian  wilgotności.  Płyty  przykręcić 

jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. Ułożyć płyty 

z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny 

powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość profili rusztu). Po ułożeniu wełny należy zamocować 

płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na 

sąsiednim słupku.

5. Obmiar robót. Jednostką obmiarową jest 1m2 wykonanej ścianki działowej.

6. Kontrola Jakości Robót.

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej 

Specyfikacji  Technicznej  pkt.6.  Kontrola  wykonania  poszczególnych  elementów  systemu  jak  i 

całego systemu powinna obejmować : 

– kontrola zastosowanych materiałów (kompleksowe zastosowanie materiałów budowlanych 

zalecanych przez dostawców systemu), 

– kontrolę właściwego wytyczenia, ukształtowania i montażu rusztu, 

– kontrolę w zakresie płyt (równości  powierzchni, uszkodzeń krawędzi  i  naroży, wymiarów), 

prawidłowość zamocowania, wykończenia na stykach, obrzeżach, 

– kontrolę pionowości wykonanej ściany(pomiar odchylenia powierzchni od płaszczyzny). 

Dopuszczalne odchyłki podano w poniższej tabeli:
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6.2. Badania materiałów w czasie realizacji i  odbioru robót.  Kontrola dostarczonych na budowę 

zestawów wyrobów oraz wyrobów budowlanych polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów 

dopuszczających  poszczególne  wyroby  do  obrotu  i  stosowania  z  dokumentami  odniesienia. 

Sprawdzeniu  winna  podlegać  prawidłowość  oznakowania  poszczególnych  wyrobów 

(oznakowanie znakiem B i znakiem CE). 

 aprobata techniczna ITB, certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja zgodności 

 europejska aprobata techniczna , certyfikat zgodności z tą aprobatą oraz deklaracja 

Po  stwierdzeniu  formalnej  przydatności  wyrobów  należy  dokonać  sprawdzenia  zgodności 

asortymentowej, ilościowej i  pośrednio jakościowej  w oparciu o zaświadczenia (atesty) z kontroli 

producenta. Wyniki kontroli powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

7. Odbiór robót i podstawy płatności. 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót. Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej  pkt.6.1.  Przy wykonywaniu robót montażowych konieczny jest systematyczny nadzór 

techniczny  prowadzony  przez  wykonawcę,  a  także  nadzór  inwestorski  i  autorski.  W  czasie 

wykonywania  robót  konieczne  jest  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie  z  obowiązującymi 

przepisami,  w którym powinny być wpisane wszystkie spostrzeżenia dotyczące konstrukcji  rusztu 

metalowego oraz wypełnienia z płyt karto-gips i płyt z wełny mineralnej. 

1
27.1.1. Odbiór materiałów.  Odbiór materiałów powinien być dokonany przed ich wbudowaniem. 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości  technicznych zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 

w  budownictwie.  Sprawdzenie  materiałów  należy  przy  odbiorze  robót  zakończonych 

przeprowadzić pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i  zaświadczeń (atestów) z 

kontroli  producenta stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną 

oraz właściwymi normami. 

1
27.1.2.  Odbiór  techniczny  robót.   W  czasie  wykonywania  robót  należy  przeprowadzać  ich 

częściowy odbiór, który powinien objąć następujące zagadnienia: 

 poprawność wykonania montażu rusztu (połączenia profili, sposób podwieszenia),

  poprawność wykonania robót zanikowych (ukształtowanie powierzchni, krawędzi),

  zgodność wykonania robót z projektem 

Po zakończeniu prac sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego. 

8.  Przepisy związane. PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badanie przy 

odbiorze, PN-71/H-04651 - Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowiska, PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski, gips maszynowy, 
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PN-B-79405:1997  -  Płyty  gipsowo-kartonowe, PN-EN 10142+A1:1998  -  Stal  niskostopowa.  Taśmy  i 

blachy  ocynkowane  ogniowo  w  sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno.  Warunki 

techniczne  dostawy.  Aprobata  Techniczna  ITB-AT-15-3448/99-  Kształtowniki  z  blachy  stalowej 

ocynkowanej  do  wykonywania  ścian  działowych  i  sufitów  podwieszonych  z  płyt  gipsowo 

kartonowych, Instrukcja ITB nr 336 Wymagania odporności na uderzenia lekkich, nieprzeźroczystych 

przegród  pionowych, PN-B-02851-1:1997  -  Ochrona  przeciwpożarowa  budynków.  Badania 

odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja, PN-EN 20140-3:1999 

- Akustyka. Pomiary izolacyjności akustycznej  w budynkach izolacyjności akustycznej elementów 

budowlanych.  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych  elementów 

budowlanych, PN-EN ISO 717-1:1999  -  Akustyka. Ocena izolacyjności  akustycznej  w budynkach 

izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków powietrznych, PN-B-

02151-3:1999  -  Akustyka  budowlana.  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach.  Izolacyjność 

akustyczna  przegród  w  budynkach  oraz  izolacyjność  akustyczna  elementów  budowlanych. 

Wymagania, Aprobata Techniczna ITB-AT-15-3448/99- Kształtowniki z blachy stalowej ocynkowanej 

do wykonywania ścian działowych i sufitów podwieszonych z płyt gipsowo kartonowych, „Systemy 

Suchej Zabudowy Lafarge Nida Gips cz. 1,2,3” wyd. maj 2003. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-22 SUFITY PODWIESZANE

Kod 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót sufitów podwieszanych na podstawie projektu budowlanego 

pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. 

nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie”  sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Określenia podstawowe.

Płyta wypełniająca –  element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić 

żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym.

Ruszt  (Konstrukcja  nośna) -  podwieszana  rama,  która  podtrzymuje  połać  sufitową.  Może  być 

kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.

Sufit podwieszany -  sufit  zawieszany, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za 

pomocą kształtownika przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, dachu, belki i ściany) w pewnej 

odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu.

Element zawieszenia - Część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku.

Zestaw sufitu podwieszanego - zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych 

w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być produkowane przez więcej 

niż  jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki  sposób, aby kupujący mógł je 

nabyć w jednej transakcji. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
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z definicjami podanymi N2) Odsyłacz krajowy: powszechnie jest stosowane określenie profil. Uwaga 

dotyczy  następujących  pojęć:  kształtownik  nośny,  kształtownik  poprzeczny  i  kształtownik 

przyścienny.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  sufitów  podwieszanych  nad  parterem  I  piętrem 

istniejącego budynku szkoły, jak również w części dobudowanej na poziomie poddasza poddasza.

3.  Materiały.  Wymagania.  Materiałami  stosowanymi  do  wykonania  prac  objętych  niniejsza 

specyfikacja są : 

Panele  kasetonowe (CASOPRANO  -  Casoroc  gr.  0,8mm  firmy  RIGIPS  lub  inne  o  podobnych 

parametrach technicznych).

Dane techniczne:

 odporność na wilgoć – 90% wilgotności powietrza,

 klasyfikacja ogniowa: REI 60, AT-15-3908/99 – materiał niepalny, ITB NJ-3/HZ/3129/00,

 współczynnik pochłaniania dźwięku  = 0,12,

 izolacyjność akustyczna: 38 dB,

 współczynnik odbicia światła: 85%

Konserwacja paneli kasetonowych. Płyty mogą być czyszczone wilgotną szmatką bądź malowane 

wszelkimi  farbami  z  wyłączeniem  farb  wapiennych  –  bez  negatywnych  konsekwencji  dla 

mechanicznych i estetycznych właściwości.

Woda. Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia oraz wodę z rzeki 

lub jeziora, niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych ,  kanalizacyjnych ,  bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne i oleje lub muł. 

Masa szpachlowa. sucha mieszanka gipsu i modyfikatorów lub gotowa masa o urabialności ok. 

60min i przyczepności do podłoża większej ni< 0.3 MPa.

Stalowa konstrukcja nośna.  blacha  stalowa  ocynkowana  wg.PN-89/H-92125  ,  grubość  blachy 

0,6mm, powłoka cynkowa nanoszona ogniowo o gr. 19 μm, - wełna mineralna o następujących 

parametrach  :  gęstość  min52  kg/m3,  współczynnik  przewodności  cieplnej  Gmax.0.043W/mK  , 

odporność termiczna min 250 ° C.

4.  Warunki wykonania robót. Przed  przystąpieniem do wykonywania  stropów podwieszonych i 

powinny  być zakończone wszystkie  roboty  stanu  surowego ,  roboty  instalacyjne,  zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, wykonane tynki wewnętrzne. Zalecana 

temperatura montażu od11°C do 35°C. Należy również utrzymywać stałą wilgotność powietrza. 

Szczegółowe wymagania dotyczące robót: Panele kasetonowe. Montaż sufitów podwieszanych 

wykonuje sie w następującej kolejności : 

 zamocowanie profili do ścian na wyznaczonej wysokości podwieszania sufitu,
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 wyznaczenie rozstawu wieszaków,

 zamocowanie głównych profili podłużnych,

 montaż profili poprzecznych,

 montaż paneli kasetonowych

5.  Kontrola jakości robót. Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez 

Inspektora  nadzoru  na bieżąco,  w  miarę  postępu robót jakości  używanych przez  wykonawcę 

materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacja techniczna i wymaganiami SST.

W szczególności obejmują: - badanie dostaw materiałów,  - kontrola prawidłowości wykonania 

robót – geometrii i technologii,  - kontrola zgodności wykonania z normą. Należy przeprowadzić 
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następujące badania :  -  odchylenia od pionu powierzchni i  krawędzi,  -  odchylenia wymiarów, 

otworów ościeży,  -ocenę jakości szpachlowania spoin,  - równość powierzchni płyt.

7. Obmiar robót. Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni.

8.  Odbiór robót. Ogólne zasady odbioru Robót. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 

podano w B.00  „Warunki  ogólne”. Szczegółowe warunki odbioru Robót. Odbioru robót  należy 

dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlano-

Montażowych. Podstawą do odbioru lekkich ścianek działowych i  sufitów podwieszonych są: - 

dokumentacja techniczna, -  dziennik budowy, -  zaświadczenie o jakości  materiałów i  wyrobów 

dostarczonych na budowę, - protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających.

9.  Przepisy związane. DOKUMENTY ODNIESIENIA. Dokumentacja projektowa.  Projekt  budowlany 

branży architektonicznej. Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne: Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-

Prawo budowlane,  PN-B-032250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw,  PN-B-010122 

Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania komórkowych badania przy odbiorze, PN-EN -12859 

Płyty  gipsowe.  Definicje ,  wymagania  i  metody  badan, PN-EN-12860  Kleje do  płyt  gipsowych. 

Definicje, wymagania i metody badan, PN-B-79405 Płyty gipsowo-kartonowe.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-23 POWŁOKI ANTYKOROZYJNE

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania  i  odbioru  powłok antykorozyjnych na elementach konstrukcji  stalowych 

wykorzystanych do zabezpieczenia wzmocnień budynku na podstawie projektu budowlanego pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3  ul.  Częstochowska 31  Lipie;  pow.  kłobucki;  woj.  Śląskie”sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2   Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej.  Specyfikacja  techniczna  (SST)  stanowi 

obowiązującą podstawę jako dokument przetargowy i  umowny przy zlecaniu i  realizacji  robót 

określonych.

2.  Zakres  robót  objętych  SST. Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  (SST),  obejmuje  wszystkie 

czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie  powłok  antykorozyjnych stanowiących 

warstwę  ochronną, do  której  wykonania zostały  użyte materiały odpowiadające wymaganiom 

norm lub aprobat technicznych. Zakres robót obejmuje prace: Wykonanie powłoki antykorozyjnej i 

chroniącej  przed  pożarem  i  wysokimi  temperaturami  wszystkich  elementów  konstrukcyjnych  i 

pomocniczych stosowanych w dokumentacji projektowej, Prace zabezpieczające elementy nie 

trzeba wykonywać na placu budowy jeżeli zostały wcześniej zabezpieczone w trakcie produkcji. 
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Kategoria wykonania robót CPV 45442000-7 – Nakładanie powierzchni kryjących

3  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

4. Materiały. 

4.1 Warunki ogólne stosowania materiałów. Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST 

"Wymagania  ogólne",  pkt.  2. Zestawy  malarskie  do  zabezpieczeń  antykorozyjnych  konstrukcji 

stalowych powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej.

4.2. Farby zabezpieczające - antykorozyjne i przeciwpożarowe

4.2.1.  Farby  podkładowe.   Materiały  podkładowe  do  przygotowania  powierzchni  powinny 

odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich 

oraz być zgodne z normami PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000, 

PN-EN ISO 11126-1:2001.

A. dwuskładnikowa farba    podkładowa   na    bazie   żywicy epoksydowej,   z dodatkiem     pyłu 

cynkowego. Gotowa do użycia po dokładnym wymieszaniu składników w proporcji podanej przez 

producenta.

 gęstość po wymieszaniu składników     2,8 ±10% kg/dm3

 czas utwardzenia warstwy 60 urn         < 0,5 h w temp. 25°C

 odporność termiczna                            150°C - środowisko suche 180°C - czasowo

B. dwuskładnikowa  farba  podkładowa  na  bazie  żywicy  epoksydowej,  z  dodatkiem  fosforanu 
cynku.   Gotowa do użycia   po dokładnym wymieszaniu   składników w proporcji   podanej   przez 
producenta.

 gęstość po wymieszaniu składników      1,6 ±10% kg/dm3   

 czas utwardzenia warstwy 80 urn           < 3,5 h w temp. 25°C

 odporność termiczna                              100°C - środowisko suche, 150°C - czasowo 

C. dwuskładnikowa farba do wykonywania  warstwy  pośredniej  na  bazie żywicy  epoksydowej, 

zawierająca mikę żelazną oraz płatkowe wypełniacze aluminiowe i talk. Gotowa do użycia po 

dokładnym wymieszaniu składników w proporcji podanej przez producenta.

 gęstość po wymieszaniu składników          1,6 ±10% kg/dm3

 czas utwardzenia warstwy 80 urn                 < 6 h w temp. 25°C

 odporność termiczna                                    150°C

D. dwuskładnikowa farba na bazie żywicy epoksydowej do wykonywania warstwy podkładowej 

do uzupełnień uszkodzeń i połączeń na powierzchnie czyszczone ręcznie. Gotowa do użycia po 

dokładnym wymieszaniu składników w proporcji podanej przez producenta.

 gęstość po wymieszaniu składników            1,3-1,4 kg/dm3
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 czas wyschnięcia warstwy 100 um                6h w temp. 20°C

 odporność na temperaturę   100°C - środowisko suche, 40 C - środowisko wilgotne 

4.2.2.  Farba nawierzchniowa. Materiały    malarskie    powinny    odpowiadać    zaleceniom 

podanym   w   kartach   technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z 

normami : PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001, PN-89/C-81400. 

E. dwuskładnikowa farba nawierzchniowa na bazie żywicy poliuretanowej. Gotowa do użycia po 

dokładnym  wymieszaniu  składników  w  proporcji  podanej  przez  producenta  gęstość  po 

wymieszaniu składników.

 gęstość po wymieszaniu składników               1,3 ± 10kg/dm3  

 czas utwardzenia warstwy 80 urn                < 14 h w temp. 25°C  

 odporność termiczna 150°C           

4.2.3. Farba zabezpieczająca przeciwpożarowa.

F.  farba pęczniejąca w warunkach przeciw pożarowych do wykonywania warstwy  zasadniczej 

zabezpieczenia elementów konstrukcji  stalowych o profilach otwartych, stosowanych wewnątrz 

obiektów, wg normy PN-71/H-04561

 gęstość : 1,34 ± 0,03g/cm3    

 czas schnięcia do uzyskania wyschnięcia : < 14 h w temp. 25°C 

 1˚ wyschnięcia: >0,5h

 3˚ wyschnięcia: >2,5h

 7˚ wyschnięcia: >24h

 zawartość substancji nielotnych: >77%

4.2.3. Systemy zabezpieczające /zestawy farb/- antykorozyjne i przeciw pożarowe.  Zestawy farb 

podanych  wyżej  połączone  w  systemy  ochrony  antykorozyjnej  i  przeciw  pożarowej  obiektu, 

wewnętrznej,  o  odpowiednich  grubościach  warstw  farb  podkładowych,  nawierzchniowych  i 

przeciwpożarowej. 

4.2.4.  System zabezpieczenia dla  kategorii  korozyjności  C3.   Powłoki  nanoszone  fabrycznie  o 

całkowitej grubości warstwy suchej  160 urn : A-40 urn, C-60 urn, D-60 urn

4.2.5.  System  zabezpieczenia  dla  kategorii  korozyjności  C4.  Powłoki  nanoszone  fabrycznie  o 

całkowitej grubości warstwy suchej 240 urn : B-80 urn, C-80 urn, D-80 urn

4.2.6.  System  zabezpieczenia  dla  kategorii  korozyjności  C4  w  systemie  zabezpieczeń  p.poż.

(D.01.ANT.003).  Powłoka  farby  podkładowej  B  nanoszona  fabrycznie,  pozostałe  E  i  2x  D  na 

budowie.  Powłoki  o  całkowitej  grubości  warstwy  suchej  280  urn: B  -60  urn,  E  -120  urn  min. 
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/zabezpieczenie stali na min. 15 minut/ D x2-2 x 50 urn

4.2.7.  System zabezpieczenia dla kategorii korozyjności C5 M.  Powłoki  nanoszone fabrycznie o 

całkowitej grubości warstwy suchej 320 urn : A-80 urn, C x2-2 x 80 urn, D-80 urn.

4.2.8.  System zabezpieczenia dla kategorii  korozyjności C5 M w systemie zabezpieczeń p.poż. 

Powłoka farby podkładowej B nanoszona fabrycznie, pozostałe E i 2x D na budowie. Powłoki o 

całkowitej grubości warstwy suchej 820 urn: B-60 urn, E-660 urn min. /zabezpieczenie stali na min. 60 

minut/   D x2-50 x2 urn

5. Sprzęt.

5.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu.  Sprzęt  powinien  odpowiadać  wymaganiom 

określonym w ST "Wymagania ogólne", pkt. 3. Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowych 

fabrycznie wykonuje się metodą natrysku lub na budowie , ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

dowolnego  sprzętu  przeznaczonego do robót  malarskich.  Sprzęt    powinien     być zgodny  z 

zaleceniami  podanymi    w    kartach    technicznych  stosowanych  zestawów  malarskich. 

Wykorzystywany sprzęt musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP.

6. Transport.

6.1  Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu. Ogólne  wymagania  dotyczące 

transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.

6.2  Wybór  środków  transportu.  Farby  powinny  być  pakowane  i  przechowywane  w  sposób 

zabezpieczający  je  przed  uszkodzeniem i  zniszczeniem   zgodnie   z    PN-89/C-81400    oraz 

zaleceniami   producenta.    Instrukcja winna   być dostarczona odbiorcom w języku polskim. Na 

każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:   nazwę i adres producenta, 

nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, datę produkcji i  nr  partii, wymiary, 

numer aprobaty technicznej, nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, znak budowlany. Materiały 

malarskie  należy  przewozić  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta,  zabezpieczone  przed 

przesuwaniem  podczas  jazdy  i  uszkodzeniem.  Transport  powinien  odbywać  się  w  sposób 

dostosowany do polskich przepisów przewozowych.

7 . Wykonanie robót.

7.1 Ogólne zasady wykonania robót. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania 

ogólne", pkt. 5.

7.2.  Warunki  przystąpienia  do  robót.  Roboty  antykorozyjne  powinny  być  prowadzone  pod 

nadzorem  producenta  materiału  malarskiego  oraz  zgodnie  z  normą  PN-EN  ISO  12944-7:2001. 

Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od 5°C do 
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25°C  i  by  ć  o  3  stopnie  wyższa  od  punktu  rosy.  Wilgotność  względna  powietrza  w  czasie 

wykonywania robót powinna być większa niż 80%. 

7.3.  Przygotowanie  powierzchni.  Przed  przystąpieniem  do  robót  zabezpieczających, 

antykorozyjnych  konstrukcje  stalowe  ich  powierzchnie  należy  oczyścić  i  odtłuścić  zgodnie  z 

wymaganiami norm: PN-EN ISO 4618-3:2001, PN-EN ISO 12944-4:2001, PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN 

ISO 8504-2:2002,  PN-EN  ISO  8501-1:1996,  PN-EN  ISO 8501-2:1998,  PN-70/H-97051,  PN-70/H-97052. 

Jednocześnie  powierzchnie  powinny  być  przygotowane  zgodnie  z  zaleceniami  producenta 

podanymi w kartach technicznych i aprobatami technicznymi stosowanych systemów malarskich. 

Bezpośrednio przed położeniem powłoki gruntującej powierzchnie stalowe należy przedmuchać 

sprężonym powietrzem. 

7.4.  Gruntowanie.  Powierzchnie  stalowe  gruntować  za  pomocą  materiałów  gruntujących 

będących  elementem  danego  systemu  malarskiego  zgodnie  z  kartą  techniczną  materiału  i 

aprobatą techniczną. 

7.5. Warstwa nawierzchniowa. Warstwę  nawierzchniową  wykonywać  przy  Użyciu  materiałów 

będących  elementem  danego systemu malarskiego zgodnie z  kartą  techniczną materiału i 

aprobatą  techniczną.  Zabezpieczenia  antykorozyjne  powierzchni  stalowych  w  postaci  powłok 

malarskich należy prowadzić z zachowaniem wymagań dokumentacji projektowej, odpowiednich 

norm, instrukcji producenta i aprobat technicznymi. Materiały malarskie można nanosić stosując: 

Natryskiwanie Metodą wysokociśnieniową,   dysze   1,5 do 2,5 mm, ciśnienie 0,3-K,5 MPa, koniecznie 

stosować  separatora  i  wody.  Można dodać rozcieńczalnik  zalecany  przez   producenta farby. 

Zalecane  siatki  filtrujące  o  otwarciu  powyżej  250  urn  .  Przy  nanoszeniu  natryskiem materiałów 

metalizowanych  może  wystąpić  efekt  smużenia.  Należy  wtedy  ostatnią  warstwę  natryskiwać 

jednokierunkowo przy stałym ustawieniu pistoletu względem podłoża. Malowanie   pędzlem   lub 

wałkiem. W celu   uzyskania właściwej  estetyki  powierzchni  malowanych zaleca się naniesienie 

ostatniej warstwy metodą natrysku lub malowanie pędzlem czy wałkiem w jednym kierunku, aby 

uniknąć tworzenia się  pasów. Przy nakładaniu poszczególnych warstw przestrzegać zalecanych 

przez producenta zakresów temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności podłoża i powietrza. 

Podłoże oraz każda warstwa powinny być odebrane przez Inżyniera, a przystąpienie do kolejnych 

etapów może nastąpić po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika Budowy. 

7.6.  Warstwa  zabezpieczenia  p.pop.  Warstwę    farby    pęczniejącej     stosowanej     do 

przeciwogniowych    zabezpieczeń    zewnętrznych     i  wewnętrznych konstrukcji  stalowych 

nakładać  bezpośrednio  na  budowie  nie  malować  w  temperaturze  poniżej  5°C  temperatura 

podłoża   musi    być o co najmniej  3°C wyższa  od   punktu   rosy  otaczającego powietrza, 

wilgotność względna 80%. Grubość suchej powłoki farby pęczniejącej określać z tabel Aprobaty 

Technicznej  dla danej  klasy  odporności  ogniowej  i  rodzaju profili,  w zależności  od masywności 

elementów konstrukcji stalowej. Wszystkie prace wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. 
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7.7. Znaki ostrzegawcze. W miejscach zawężeń lub obniżenia stropów nakleić pasy ostrzegawcze w 

kolorze żółto-czarnym. 

7.8   Warunki wykonania robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji zarys 

metodologii robót i harmonogram robót przedstawiający wszystkie warunki, w jakich będą 

wykonywane roboty. 

8 . Kontrola jakości robót.  Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne", pkt. 6

Badania  w  czasie  wykonywania  robót.  Częstotliwość  oraz  zakres  badań  materiałów  do 

zabezpieczeń  antykorozyjnych  powinna  być  zgodna  z  Aprobatami  technicznymi  ITB  dla 

poszczególnych materiałów. Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z 

Inżynierem. Kontrola robót obejmuje:  sprawdzenie czy dostarczone na plac budowy materiały są 

zgodne z  dokumentacją  techniczną  stwierdzenie właściwej  jakości  materiału    na  podstawie 

atestu producenta, sprawdzenie  zgodności sposobu magazynowania z zaleceniami producenta 

materiału,  sprawdzenie   dopuszczalnego  okresu  magazynowania,  kontrolę  prawidłowości 

przygotowania powierzchni  (wizualna ocena przygotowania powierzchni) kontrolę prawidłowości 

wykonania  zabezpieczenia  (wizualna  ocena  wykonania  pokrycia  z  oceną  jednorodności 

wykonania  powłok,  stwierdzeniem  braku  pęcherzy,  złuszczeń,  itp.),  oznaczenie  rzeczywistej 

grubości  powłoki  (grubość  powłoki  winna  być  zgodna  z  wartością  podaną  w  dokumentacji 

projektowej i zgodna z zaleceniami producenta; grubość tę określa się jako średnią arytmetyczną z 

kilku  pomiarów  w  miejscach  wskazanych  przez  Inżyniera;  grubość  określa  się  metodami 

nieniszczącymi;  sprawdzenie  grubości  powłoki  malarskiej  wg  normy  PN-EN  ISO  12944-7:2001), 

oznaczenie przyczepności powłoki malarskiej. Ocenę poszczególnych etapów robót potwierdzić 

należy wpisem do Dziennika Budowy. 

9. Obmiar robót. Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 

9.1Jednostka  i  zasady  obmiarowania. Jednostką  obmiarową  jest  m2  (metr  kwadratowy) 

czyszczonej  i  zabezpieczanej  powierzchni  konstrukcji  stalowych  w  rozwinięciu.  Zasady 

obmiarowania według KNR 7-12. 

10.  Odbiór  robót.  Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  na  zasadach  określonych  w  ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8. 

10.1 Odbiór podłoża. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonania powłoki antykorozyjnej podkładowej. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
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czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić. 

10.2  Wymagania  przy  odbiorze.  Sprawdzeniu  przy  odbiorze  podlega:   zgodność  wykonania 

zabezpieczenia antykorozyjnego z dokumentacją techniczną, jakość wykonania poszczególnych 

robót  i  przeprowadzane w trakcie robót  badania,  których wyniki  powinny być odnotowane w 

Dzienniku  Budowy,  rodzaj  zastosowanych  materiałów,  przygotowanie  podłoża,  Prawidłowość 

wykonania  powłok zabezpieczenia  antykorozyjnego, Odbiór końcowy powłok należy  dokonać 

wizualnie  i  przez  sprawdzenie  odpowiednich  zapisów  w  Dzienniku  Budowy.  W  przypadku 

jakichkolwiek wątpliwości  lub braku informacji  należy wykonać sprawdzające badania grubości 

pokrycia, przyczepności warstw i ewentualnie    jakości przygotowania podłoża. Minimalna grubość 

malarskiej  powłoki  antykorozyjnej  zastosowanej  w  umiarkowanych  warunkach  użytkowania 

powinna wynosić 120 urn, maksymalna w ciężkich i wyjątkowo ciężkich warunkach, 250-300 urn. 

Liczba warstw powinna wynosić min 4 w celu uzyskania odpowiedniej szczelności i grubości powłoki 

malarskiej. Powłoka powinna być szczelna i mieć dobrą przyczepność do podłoża oraz między 

warstwami. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli  wszystkie pomiary  i  badania  z  uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji  i  przywołanych 

normach dały pozytywny wynik. 

11. Przepisy związane

 PN-EN ISO 8504-1:2002 - Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    nakładaniem    farb 
i podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne

 PN-EN ISO 8504-2:2002 - Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    nakładaniem    farb 
i  podobnych  produktów.  Metody  przygotowania  powierzchni.  Część  2:  Obróbka 
strumieniowo ścierna.

 PN-EN ISO 11124-1:2000 - Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    nakładaniem 
farb    i  podobnych    produktów. Wymagania    techniczne    dotyczące metalowych 
ścierniw   stosowanych   w   obróbce  strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie 
klasyfikacja.

 PN-EN ISO 11126-1:2001 - Przygotowanie    podłoży    stalowych    przed    nakładaniem 
farb    i podobnych    produktów.    Wymagania    techniczne    dotyczące niemetalowych 
ścierniw  stosowanych  w  obróbce  strumieniowo ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie i 
klasyfikacja.

 PN-EN ISO 12944-1:2001 - Farby,   lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji  stalowych za 
pomocą  ochronnych  systemów  malarskich  Część 1:  Ogólne wprowadzenie.

Stal  zbrojeniowa. Klasy  i  gatunki  stali  zbrojeniowej  wg  dokumentacji  technicznej  i  wg  PN-89/H-

84023/6,  PN-B-03264.  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  stali.  Do  zbrojenia  konstrukcji 

żelbetowych  zgodnie  z  projektem  stosuje  się  stal  zbrojeniową  klasy  A-0  (pręty  rozdzielcze  i 

strzemiona)  i  A-III  (pręty  główne konstrukcyjne).  Własności  mechaniczne  i  technologiczne  dla 

walcówki  i  prętów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  10025:2002. 

Najważniejsze  wymagania  podane  w  dokumentacji  projektowej.  Do  zbrojenia  elementów 

konstrukcyjnych należy stosować siatki  zgrzewane zgodnie z  dokumentacją projektową.  Należy 
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stosować siatki  standardowe wykonane wg normy krajowej  lub warunków dostawy wytwórcy i 

dostępne ze składu. Siatki zgrzewane powinny być wytwarzane w obu kierunkach z tej samej stali i z 

takiej samej średnicy pręta. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna 

wykazywać pęknięć, naderwań i rozwarstwień. Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez 

pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości 

jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak 

rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,  wypukłości,  wgniecenia, 

zgorzeliny  i  chropowatości  są  dopuszczalne:  jeśli  mieszczą  się  w  granicach  dopuszczalnych 

odchyłek dla  walcówki  i  prętów gładkich, jeśli  nie przekraczają 0,5mm dla walcówki  i  prętów 

żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 0,7mm dla prętów o większych średnicach. 

Odbiór stali  na  budowie powinien  być dokonany na podstawie  atestu,  w który powinien  być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest  ten powinien zawierać: znak wytwórcy, średnicę 

nominalną, gatunek stali,  numer wyrobu lub partii, znak obróbki cieplnej. Cechowanie wiązek i 

kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt.  dla  każdej  wiązki  czy 

kręgu. Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: na 

powierzchni  prętów nie  powinno być zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych 

zanieczyszczeń,  odchyłki  wymiarów  przekroju  porzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, pręty dostarczane 

w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5mm na 1m długości 

pręta.  Stal  zbrojeniowa  powinna  być  magazynowana  pod  zadaszeniem  w  przegrodach  lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę 

powinny  być  wyładowywane  żurawiami.  Do  wyładunku  mniejszych  elementów,  można  użyć 

wyciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i 

usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 

odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości  składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Belki stalowe na dozbrojenie należy układać w 

pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi. 

Dostarczoną na budowie partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: nie ma zaświadczenia jakości (atestu),   nasuwają się 

wątpliwości co do jej właściwości technicznych na postawie oględzin zewnętrznych, stal pęka przy 

gięciu. Decyzję o przekazaniu stali do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. Drut montażowy. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. 

Przy  średnicach  mniejszych  niż  12mm  stosować  drut  o  średnicy  nie  mniejszej  niż  1,0mm.  Przy 

średnicach  większych  niż  12mm  stosować  drut  o  średnicy  nie  mniejszej  niż  1,5mm.  Podkładki 

dystansowe. Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i  podkładek dystansowych z betonu lub z 

tworzywa sztucznego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie dopuszcza 
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się stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. Rodzaj podkładek 

dystansowych podlega akceptacji przez Inżyniera. 

5. Sprzęt. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonywać 

przy  użyciu  dowolnego  typu  sprzętu,  z  zaznaczeniem,  że  powinien  on  spełniać  wymagania 

obowiązujące  w budownictwie  ogólnym i  wymagania  BHP.  Miejsca  lub  elementy  szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone i powinien podlegać kontroli osoby 

odpowiedzialnej  za  BHP  na  budowie.  Osoby  obsługujące  sprzęt  powinny  być  odpowiednio 

przeszkolone. 

6. Przygotowanie zbrojenia – czyszczenie, prostowanie, cięcie. Pręty i walcówki przed ich użyciem 

do  zbrojenia  konstrukcji  należy  oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i  błota.  Stal 

zbrojeniową pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie 

lub mechanicznie. Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody. Stal oblodzoną odmraża 

się strumieniem ciepłej wody.   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 

olejną należy  opalać np.  lampami  lutowniczymi  aż  do  całkowitego  usunięcia  zanieczyszczeń, 

Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we 

właściwościach technicznych stali  ani  późniejszej  ich  korozji.  Po  oczyszczeniu należy sprawdzić 

wymiary przekroju poprzecznego prętów. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 

młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4mm. 

Cięcie należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Cięcie przeprowadza się przy 

użyciu mechanicznych noży lub ewentualnie palnikiem acetylenowym. Wskazane jest sporządzenie 

planu cięcia. Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

7. Montaż zbrojenia.   Układ zbrojenia w konstrukcji ma umożliwić jego dokładne otoczenie przez 

jednorodny beton,   Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań,   Po ułożeniu 

zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 

ulec  zmianie,  Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie 

podpierać podkładkami dystansowymi grubości równej grubości otulenia. Grubość otulenia 5cm – 

dla  fundamentów,  ok.  3cm  –  dla  pozostałych  elementów    Haki,  odgięcia  i  rozmieszczenie 

zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-

03264:2002. Łączenie  prętów  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  i 

postanowieniami  normy  PN-B-03264:2002. Skrzyżowania  prętów należy  wiązać  drutem miękkim, 

spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami, Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być 

dokonywany  bezpośrednio  w  deskowaniu,   Niedopuszczalne  jest  chodzenie  oraz  transport 

materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. W belce stalowej, która stanowi dozbrojenie 

schodów na montażu należy wypalić otwory dla zbrojenia schodów. 
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8. Kontrola jakości robót. Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 

projektem oraz podanymi powyżej  wymaganiami.  Przy  odbiorze stali  dostarczonej  na budowę 

należy przeprowadzić następujące badania: sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 

sprawdzenie  stanu  powierzchni  wg  PN-82/H-93215,  sprawdzenie  wymiarów  wg  PN-82/H-93215, 

sprawdzenie masy wg  PN-82/H-93215,  próba rozciągania wg  PN-91/H-04310,  próba zginania na 

zimno wg PN-78/H-04408. Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. 

Próbki  należy  pobrać z  różnych miejsc  kręgu.  Jakość  prętów należy  ocenić  pozytywnie,  jeżeli 

wszystkie  badania  odbiorcze  dadzą  wynik  pozytywny.  Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w 

zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia  podano  poniżej.  Usytuowania  prętów:  nie 

przewiduje się zmniejszenia grubości otuliny, rozstaw prętów w świetle:  ±10mm, odstęp od czoła 

elementu  lub  konstrukcji:  ±10mm,  długość  pręta  między  odgięciami:  ±10mm,  miejscowe 

wykrzywienie:  ±5mm.  Niezależnie  od  tolerancji  podanych  powyżej  obowiązują  następujące 

wymagania: dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3%, liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 

25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna 

przekraczać ±0,5cm, 

9. Obmiar robót. Jednostkami obmiarowymi jest 1t (tona). Do obliczenia należności przyjmuje się 

teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic 

pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu 

prętów, przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości 

materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  od 

wymaganych w dokumentacji projektowej. 

10.  Odbiór  zbrojenia. Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być 

dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do dziennika budowy, Odbiór powinien polegać 

na  sprawdzaniu  zgodności  zbrojenia  z  rysunkami  roboczymi  konstrukcji  żelbetowej  i 

postanowieniami niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów w poszczególnych 

przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków,  złącz  i  długości  zakotwień  prętów  oraz 

możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

11.  Przepisy  związane.  Normy. PN-89/H-84023/06 Stal  do  zbrojenia  betonu.  PN-B-03264:2002 

Konstrukcje  betonowe,  żelbetowe i  sprężone.  Projektowanie.  PN-82/H-93215 Walcówka  i  pręty 

stalowe do zbrojenia betonu. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-24 PRZEWODY WENTYLACYJNE

Kod CPV-45262500-6 

Kod CPV-45331210-1 - INSTALOWANIE WENTYLACJI
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1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

dotyczące wykonania i  odbioru robót związanych wykonaniem przewodów wentylacyjnych na 

podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. 

Śląskie”  sporządzonego  przez:  Pracownię  Projektową  inż.  B.  Ludomirski,  os.  Dywizjonu  303  bl. 

11/100A, Kraków.

2. Zakres stosowania Specyfikacji. Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1.

3.Zakres robót objętych SST. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót  związanych  z wykonaniem  przewodów  wentylacyjnych.  Przewody  wentylacyjne 

przebudowywuje  się  i  wykonuje  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  wentylacji  istniejących  oraz 

nowoprojektowanych pomieszczeń. 

4. Materiały. 

Cegła pełna klasy 20.

Podstawowe parametry cegieł pełnych klasy 20 :

 wymiary 250x120x65 mm

 współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,34-0,90 W/mK

 zużycie 61-128 m2 w zależności od sposobu układania 

 ciężar objętościowy 1800-1900kg/m3

Zalety cegły pełnej klasy 20:

 wysoka wytrzymałość na ściskanie

 dobra izolacyjność akustyczna

 paroprzepuszczalność

 bardzo wysoka ognioodporność

 zdolność akumulacji ciepła

 duży ciężar

Cegła budowlana pełna klasy 20 wg PN-B 12050:1996 – OGÓLNE WYMAGANIA

 wymiary l=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

 masa 4,0-4,5 kg

 dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych do 10% cegieł badanych

 nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%

 wytrzymałość na ściskanie 20,0 MPa
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 odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15ºC i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu

 odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5  m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki;  może natomiast  wystąpić wyszczerbienie lub jej 

pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa 

niż:

 2 na 15 sprawdzanych cegieł

 3 na 25 sprawdzanych cegieł

 5 na 40 sprawdzanych cegieł

Rury spiro ze stali nierdzewnej fi 150 mm

Podstawowe parametry:

 stal szlachetna 1.4301 i 1.4571

 grubość blachy w mm:  0,6

 średnica w mm: 150

 długość w mm: 1000 - 3000 

 powierzchnia blachy m2/m: 0,471

 ciężar kg/m: 2,53

5.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

6.  Sprzęt.  W  zależności  od stosowanego  materiału  oraz  wykonywanych  robót  zgodnie z  w/w 
pozycjami  w  poszczególnych  specyfikacjach  oraz  zgodnie  z zaleceniami  producentów 
poszczególnych materiałów.

7.  Transport.  Załadunek,  transport,  rozładunek  i  składowanie  materiałów  pokrycia  powinny 

odbywać  się  tak  aby  zachować  ich  dobry  stan  techniczny  oraz  wymagania  stawiane 

poszczególnym materiałom przez producentów.

8. Wykonanie robót.

 Przewody  wentylacyjne  powinny  być  tak  wykonane  by  spełniały  wymogi  wentylacji 

pomieszczeń,

 Przewody wentylacyjne powinny mieć na całej swojej wysokości, łącznie z przejściami przez 

stropy i wieńce, jednakowy przekrój określony w dokumentacji,

 Przewody  powinny  być  szczelne.  Wewnętrzne  powierzchnie  w  trzonach  powinny  być 

gładkie, bez występów lub wklęśnięć. Wypchnięta do wnętrza przewodów zaprawę należy 

usunąć, a spoinę wygładzić,
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 W czasie wykonywania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny 

otwór rewizyjny zakryty cegłą lub deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po 

sprawdzeniu otwory te należy zamurować,

 Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o 

powierzchni netto większej o 50% od przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze 

na zaprawie cementowej,

 Otwory wentylacyjne łączone z  przewodami wywiewnymi  powinny być tak usytuowane 

aby odległość górnej krawędzi otworu do sufitu nie przekraczała 150mm,

 Wyloty przewodów wentylacyjnych powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość 

zabezpieczającą  wylot  przed  zadmuchiwaniem  przez  wiatr  i  zaopatrzone  w  nasady 

wspomagające ciąg,

 Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną 

pod  kątem  120  w  dół  od  poziomu  najwyższej  przeszkody  (zasłony)  znajdującej  się  w 

odległości  do 10 m, przy czym dach o nachyleniu połaci  dachowej  ponad 120 należy 

uważać za przeszkodę, w przypadku pokrycia ognioochronnego, co najmniej o 30 cm wyżej 

od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej w kierunku poziomym od tej powierzchni 

co najmniej 100 cm.

9. Kontrola jakości.

9.1.  Wymagania  i  badania dotyczące przewodów wentylacyjnych.  Dopuszczalne  odchylenie 

trzonu z przewodami od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż ± 5 mm, a 

na  wysokości  całego  budynku  ±  10  mm. Odbiory  częściowe  trzonów  kominowych  powinny 

obejmować:

a) odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z 

przewodami,

b) komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku.

9.2 Warunki przystąpienia do badań i sposobów ich wykonania.

 Wszystkie  przewody  przedstawione  do  badań  powinny  mieć  na  każdej  kondygnacji 

pozostawione  otwory  kontrolne  i  umieszczone  na  wysokości  około  50  cm  od  podłogi, 

zamknięte prowizorycznie deską lub cegłą,

 Wszystkie  przewody  przy  otworach  rewizyjnych,  kontrolnych,  przy  wylotach  i  wylotach 

powinny być oznaczone numerami określającymi je jednoznacznie, zgodnie z numeracja 

przyjętą w dokumentacji,

 W czasie wykonywania sprawdzenia szczelności przewodów i prawidłowości ciągu wszystkie 

otwory zewnętrzne (okna, drzwi) powinny być zamknięte,

 Sprawdzenie prawidłowości  ciągu należy  przeprowadzić,  gdy temperatura powietrza  w 

pomieszczeniach jest co najmniej o 10C wyższa na zewnątrz budynku,
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 Dokumenty warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną,

 Odbiory  przewodów kominowych powinny  być dokonywane dwukrotnie,  tj.  1  raz  –  po 

zakończeniu stanu surowego zamkniętego, drugi raz – przed odbiorem końcowym budynku. 

Odbiory  powinien  przeprowadzać  mistrz  kominiarski  w  obecności  kierownika  budowy  i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego,

 Sposób przeprowadzenia badań powinien być zgodny z wymogami podanymi w Polskich 

Normach.

9.3. Odbiór końcowy.

 Komisyjny odbiór przewodów powinien  być dokonany po dołączeniu do  nich urządzeń 

wentylacyjnych,  gazowych,  dymowych  i  obejmować  kontrole  materiałów,  odbiór  po 

wykonaniu stanu surowego budynku oraz odbiór komisyjny wykończonego budynku,

 Odbiór  materiałów  przeznaczonych  do  wykonania  przewodów  powinien  obejmować 

sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z wymogami:

a) dokumentacji technicznej

b) norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie

c) zaświadczeń o jakości wyrobu

 Komisyjny odbiór przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku 

powinien obejmować sprawdzenie:

a) prawidłowość użytych materiałów

b) zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną

c) drożność i szczelność przewodów

d) grubość przegród w przewodach

e) wypełnienie spoin przewodów

f) szczelności przewodów

 Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych 

powinien obejmować sprawdzenie:

a) otworów wlotowych, rewizyjnych i wyczystkowych

b) wylotów przewodów

c) prawidłowości ciągu i szczelności

d) prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych

e) innych elementów, których sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne.

9.4. Ocena odbieranych przewodów.

 Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół oddzielnie dla każdej 

grupy  przewodów.  Protokół  powinien  być  sporządzony  w  trzech  jednobrzmiących 

egzemplarzach,  z  którego  jeden  otrzymuje  Inspektor,  drugi  kierownik  budowy  celem 
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włączenia do akt budowy i przedstawienia go przy ostatecznym odbiorze oraz trzeci - mistrz 

kominiarski,

 Protokoły powinny być sporządzone według wzoru ustanowionego przez zakład kominiarski,

 W przypadku uznania przez wszystkich lub części  przewodów za niezgodne z niniejszymi 

warunkami obowiązującymi przepisami, przewody te powinny być poprawione i zgłoszone 

ponownie do odbioru.

10. Obmiar robót.

 Przewody wentylacyjne– jednostką obmiaru jest 1 mb lub 1m2 przewodu,

 Kratki wentylacyjne – jednostką obmiaru jest 1 szt,

 Nasady kominowe z podstawą dachową – jednostką obmiaru jest 1 szt.

11.  Odbiór robót.  Ogólne zasady  odbioru robót  podano w ST-00  „Wymagania  ogólne” pkt 8. 

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i wymaganiami 

Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem tolerancji  wg  pkt  6  dały  wyniki 

pozytywne.

12. Podstawa płatności.

 Cena  wykonania  1  mb  lub  1m2  przewodu  wentylacyjnego  obejmuje:  roboty 

przygotowawcze  zakup  i  dostawę  materiałów wykonanie  przewodów i  wentylacyjnych 

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 SST

 Cena  osadzenia  1  szt.  kratki  wentylacyjnej  oraz  nasady  kominowej  obejmuje:  roboty 

przygotowawcze zakup i dostawę materiałów obsadzenie kratek wentylacyjnych montaż 

nasady kominowej wraz z podstawą dachową (od szt) testy i pomiary zgodnie z pkt 6 SST.

13. PRZEPISY ZWIĄZANE

13.1 Normy

PN-93/B- 03201 „Kominy obliczenia i projektowanie”

PN-88/B-03004 „Kominy murowane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN/B- 02873:1996 „Ochrona p.pożarowa budynków. Metody badań stanów rozprzestrzeniania się 

ognia po instalacjach rurowych w przewodach instalacyjnych”

PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej

elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i

użyteczności publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 „Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”

13.2. Inne dokumenty.
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„Rozporządzenie Ministra Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa z  dnia 14 grudnia w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki  ich użytkowanie” –  jednolity tekst 

zawarty w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z późniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434 

Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur.  ITB, 

Warszawa  1988 Zasady  projektowania  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej,  spalinowych  i 

dymowych, wykonywanych z elementów prefabrykowanych

 Świadectwa dopuszczenia produktów do wbudowania

 Instrukcja producentów

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-25 DŹWIG OSOBOWY

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

wykonania i odbioru dźwigu osobowego na podstawie projektu budowlanego pt. „ROZBUDOWA, 

PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  W  LIPIU  na  dz.  nr:  302/3  ul. 

Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego przez: Pracownię Projektową 

inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

1.2. Zakres stosowania SST. Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót wymienionych w SST.  Poniższa specyfikacja techniczna stanowi wymagania dla 

projektowania, wykonawstwa,  dostawy  i  usług  dla  dźwigu  osobowego  będący  przedmiotem 

projektu budowlano-wykonawczego, jak również jego części składowych i wyposażenia. Niniejszy 

dokument określa minimum wymagań, które mają być spełnione przy realizacji dostawy i montażu 

tego urządzenia. Spełnienie tych wymagań w żadnym wypadku nie zwalnia wykonawcy z jego 

zobowiązań dostarczenia  wszystkich  elementów urządzenia,  materiałów, prac, sprzętu  i  innych 

robót budowlanych nie wymienionych w tym dokumencie, a wymaganych do terminowej i pełnej 

realizacji robót budowlano -montażowych.

1.3.1 Nazwy i kody wykonywanych robót.

45313000-4 Instalowanie wind i podnośników

45313100-5 Instalowanie wind

1.4.  Określenia podstawowe.  Określenia  podane w  niniejszej  SST  są  zgodne z  obowiązującymi 

odpowiednimi normami i wytycznymi. Wszystkie mające zastosowanie dokumenty, normy, przepisy, 

zasady, prawa i regulacje, które zostaną przywołane w niniejszej specyfikacji, będą uważane za 

część niniejszego dokumentu. Gdy takie dokumenty, normy, przepisy, zasady, prawa i regulacje nie 

będą  dołączone  do  niniejszego  opracowania  oraz  nie  będą  towarzyszyły  dokumentom 
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kontraktowym,  wtedy  obowiązkiem  wykonawcy  jest  ich  uzyskanie,  a  także  ewentualne 

przetłumaczenie.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.   Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania  robót  ich  zgodność  z  dokumentacją projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera. W 

przypadku wystąpienia w poszczególnych przywołanych dokumentach różnych wymagań należy 

do realizacji przyjąć to wymaganie, które stawia ostrzejsze warunki.

2. Wymagania dotyczące projektowania i wykonawstwa.

2.1. Wymagania dotyczące urządzeń. Wszystkie dostarczone przez wykonawcę elementy dźwigu 

osobowego będą fabrycznie nowe, nowoczesne i zgodne z aktualnym stanem techniki. Urządzenia 

każdego  typu  będą  odpowiednie  do  ich  przeznaczenia,  sprawdzone  w  działaniu,  wysokiej 

sprawności, bezpieczne, zaprojektowane, wykonane godnie z właściwymi normami polskimi lub co 

najmniej równorzędnymi normami obcymi oraz dostarczone przez doświadczonych producentów. 

Dźwig osobowy dostosowany będzie do użytku przez osoby niepełnosprawne i  wyposażony we 

wszystkie, konieczne ułatwienia takie jak np. poręcze, barierki.

2.2. Wykonanie i użyte materiały.

DŹWIG OSOBOWY

Do obiektu  zaplanowano montaż  dźwigu  osobowego  według wytycznych firmy  NEO-LIFT.  Typ 

dźwigu  ETERNO  630  eco-lift  ma  obsługiwać  poziomy  od  parteru  do  II  piętra  (poddasze). 

Projektowane urządzenie  zainstalowane będzie w szybie wykonanym w technologii  żelbetowej, 

monolitycznej  (wytyczne  techniczne  w  części  konstrukcyjnej).  Dźwig  posiada  napęd 

bezreduktorowy, co umożliwia  nie dylatowanie konstrukcji szybu od pozostałych części budynku.

Parametry dźwigu

Kabina.

Projektuje się montaż kabiny wykonanej z paneli stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 

7030  a  drzwi  na  kolor  RAL  7032.  Opcjonalnie  można  zastosować  na  obudowę  kabiny  stal 

nierdzewną szlifowaną , lub fakturowaną według  upodobań inwestora. Wymiary kabiny szerokość 

1100mm  ,  głębokość  1400mm,  wysokość  2150mm.   Kabina  wyposażona  będzie  w  graficzny 

wyświetlacz typ LCD lub TFT przekazujący informacje o aktualnym stanie dźwigu, pozycji kabiny, 

temperaturze  powietrza,  kierunku  jazdy,  ewentualnych  usterkach  i  procedurach  alarmowych. 

Panel kabinowy wykonany ze stali nierdzewnej o dowolnej fakturze, wyposażony będzie w przyciski 

z oznaczeniami wypukłymi oraz kodem Brai’la . Oświetlenie kabiny wykonane w technologii LED 

zapewniające  odpowiednie  natężenie  na  poziomie  podłogi.  Podłoga  kabiny  wykonana  jako 

antypoślizgowa  pokryta  wykładziną w kolorystyce  dopasowanej  do  wystroju.  Drzwi  kabinowe i 

szybowe automatyczne teleskopowe o minimalnej szerokości 900 mm. Dodatkowo ściany kabiny 
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wyposażyć w cokoły dolne i górne o wysokości 100mm nierdzewne. Na tylnej ścianie kabiny należy 

zamontować lustro na wyskokowości min.  połowy ściany. 

Sterowanie.

Dźwig wyposażony jest  w  sterowanie mikroprocesorowe ze zbiorczością” dół”  lub” góra,  dół”. 

Elementy wykonawcze sterowania lokalizowane w nadszybiu. Lokalizacja sterowania obok drzwi 

najwyższego przystanku, dojście z poziomu podestu. Sterowanie napędem odbywa się za pomocą 

regulatora  częstotliwości  z  możliwością  opcjonalnie  dołączanego  systemu  odzysku  energii 

hamowania. Kasety wezwań montowane w ościeżnicy wyposażone w wyświetlacze przystankowe 

typ  DOT matrix,  lub LCD oraz  przyciski  według wybranego typu. System sterowania  zapewnia 

oszczędność zużycia energii na poziomie klasy energetycznej B lub A, potwierdzoną certyfikatem. 

Sterowanie wyposażone jest w układ do zjazdu awaryjnego przy zanika napięcia zasilającego wraz 

z otwarciem drzwi.

Napęd.

Zespół napędowy dźwigu stanowi silnik elektryczny synchroniczny o mocy max 5,5 kW mocowany 

w  nadszybiu.  Napęd  przekazywany  jest  za  pomocą  cięgien  stalowo-  poliuretanowych 

zapewniających cichą pracę i  minimalne zużycie energii.   Układ napędowy zapewnia płynną 

regulację  prędkości  w  zakresie  od  0,02  do  1,2  m/s  oraz  dokładność  zatrzymania  do  2mm. 

Opcjonalnie  jest  możliwość  zwiększenia  prędkości  nominalnej  do  1,6  m/s  według  wymagań 

inwestora.

Funkcje dodatkowe.

Dźwig  spełnia  wymagania  najnowszych  przepisów  krajowych  i  międzynarodowych 

obowiązujących we wspólnocie UE. Wyposażony jest dodatkowo w system łączności i monitoringu 

GSM z możliwością zdalnego usuwania usterek. Kabina standardowo wyposażona jest w system 

informacji  głosowej  co  zwiększa  przyjazność dla  osób niepełnosprawnych.  Opcjonalnie kabinę 

można  wyposażyć  w  system  nagłośnienia,  video  monitoringu   oraz  kontroli  dostępu.  Po 

zainstalowaniu dźwig objęty jest całodobowym monitoringiem i nadzorem pogotowia dźwigowego 

co zapewnia bezpieczną i komfortową eksploatację.

3. Sprzęt.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej 

Specyfikacji Technicznej. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót.

Rodzaje  sprzętu  używanego  pozostawia  się  do  uznania  wykonawcy,  po  uzgodnieniu  z 

zarządzającym realizacją  umowy.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny  lub  narzędzia  nie  gwarantujące 
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zachowania  wymagań  jakościowych  robót  i  przepisów  BIOZ  zostaną  przez  zarządzającego 

realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. Transport.

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano 

w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

4.2.  Transport  materiałów.  Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu 

zaakceptowanymi  przez  zarządzającego realizacją  umowy.  Załadunek,  transport  i  rozładunek 

materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym oraz 

zaleceniami producenta.

5. Wykonanie robót.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót. Ogólne wymagania dotyczące wykonania 

robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

6. Kontrola jakości.

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robót.

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

8. Odbiór robót. Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.  Podstawy  płatności.  Podstawą  płatności  są  ceny  jednostkowe  poszczególnych  pozycji 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmują: Dostarczenie niezbędnych materiałów i 

innych  czynników  produkcji, roboty  przygotowawcze,  ustawienie  i  rozebranie  potrzebnych 

rusztowań,  prace wykończeniowe oraz  oczyszczenie stanowiska  pracy i  usunięcie –  będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy.

10.Przepisy i dokumenty związane.

Zalecane normy

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów :

PN-EN 81-2:2002

PN-EN 81-2 A2:2006

PN-EN 81-28:2004

PN-IEC 60364

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie

zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 117, poz.
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1107) – wdrożenie dyrektywy 95/16/WE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-26 ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY

1.1 Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

szczegółowe  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem 

elementów małej  architektury  na podstawie  projektu  budowlanego  sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków, pt.: 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU 

na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie”

1.2 Zakres  robót  objętych  SST.  Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie 

czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z montażem elementów 

małej architektury wymienionych w dokumentacji projektowej.

Zakres robót stanowi:

 Wymianę istniejących ławek  „KOMSERWIS”, styl : Tallin kod. 01124 lub inne dostępne  w 

handlu nie zmieniające założonego charakteru elementu -  6 sztuk,

 wymianę koszy na śmieci  firmy: ,,KOMSERWIS”, styl: AGORA kod. 03220 lub inne dostępne  w 

handlu nie zmieniające założonego charakteru elementu -  6 sztuk,

Powyższe  urządzenia   zaproponowano  jako  typowe  na  podstawie   elementów  montażowe 

firmy ,,KOMSERWIS’’ jednakże urządzenia powyższe mogą być innych firm   dostępne w handlu 

spełniające wymogi dotyczące parametrów i założonej funkcjonalności.

1.3  Określenia  podstawowe.  Określenia  podane  w  niniejszej  specyfikacji  są  zgodne  z 

obowiązującymi normami i wytycznymi technicznymi. 

2.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót.  Wykonawca  robót  jest 

odpowiedzialny,  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  SST  i 

poleceniami Zamawiającego.

3. MAŁA ARCHITEKTURA.
3.1 Ławka „Tallin”.

DANE TECHNICZNE 
Wymiary

 Wysokość:  80 cm

 Szerokość: 55 cm

 Długość: 190 cm

 Waga ławki: ok. 59kg

 Waga fundamentów: ok.54kg 
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Materiały

 siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejcem

 podstawy: odlew żeliwny lakierowany

Montaż

 przez wkopanie fundamentów

3.2 Kosz na śmieci „Agora”

4.  Sprzęt. Roboty  związane  z  kształtowaniem  placów  zabaw  oraz  montażem  i 

wznoszeniem gotowych konstrukcji  mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
5. Transport. Materiały na budowę placu zabaw powinny być przewożone odpowiednimi środkami 

transportu, żeby uniknąć uszkodzeń, trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu 

drogowego.

6. Wykonanie robót. 
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6.1  Zamontowanie  elementów  małej  architektury.   Montaż-  wykopanie  dołów  pod  gotowe 

prefabrykaty fundamentowe lub pod wykonanie stopy fundamentowej, rozplanowanie nadmiaru 

ziemi i osadzenie urządzeń według wytycznych producenta.

7.  Kontrola jakości robót.  Kontrola jakości  robót  polega na sprawdzeniu zgodności  wykonania 

robót z umową pod względem zastosowanych materiałów i dokładności wykonania.

Wszystkie urządzenia winny posiadać stosowane atesty bezpieczeństwa.

8. Obmiar robót. Jednostkami obmiaru są: Elementy małej architektury- za 1 szt. Dostarczonych i 

zamontowanych urządzeń.

9.  Odbiór robót.   Odbiór  robót  dokonuje  się  na podstawie  oględzin  i  stwierdzenie  zgodności 

wykonania robót z ST i umową. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-27 INSTALACJA WODNO – KANALIZACYJNA

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

wykonania i odbioru instalacji wodno – kanalizacyjnej na podstawie projektu budowlanego pt. 

„ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 

302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie;  pow. kłobucki; woj.  Śląskie” sporządzonego przez:  Pracownię 

Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności 

podstawowe występujące  przy  montażu instalacji  wodociągowej,  kanalizacyjnej,  ciepłej  wody 

użytkowej i cyrkulacji oraz ich uzbrojenia i armatury, a także niezbędne dla właściwego wykonania 

tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace przygotowawcze. 

3. Materiały. Instalacja wodna. Rury. Instalacja wewnętrzna wody w budynku wykonana będzie z 

rur  polipropylenowych PN 20 stabilizowanych TYP-3 firmy „UPONOR”, możliwa alternatywa  np. z rur 

miedzianych, PE itp. Pod warunkiem, że wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio 

z wodą muszą  mieć świadectwo Zakładu Higieny  o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

Na  odgałęzieniach  do  grup  przyborów  sanitarnych  zamontować  zawory  odcinające  kulowe. 

Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych ogrzewaczach podumywalkowych przy 

grupach punktów czerpalnych. Projektuje się ogrzewacze elektryczne podumywalkowe o poj. 10l 

np. firmy: Biawiar typ. OW - 10.1. Przybory sanitarne projektuje się jako typowe dostępne w handlu 

wg decyzji inwestora. Przewody wody zimnej prowadzone równolegle z przewodami ciepłej wody 

należy układać pod rurami ciepłej wody. Przewody izolować przed roszeniem: woda ciepła 13 

mm, woda zimna 4 mm. Zasady montażu rur – zgodnie z zaleceniami producenta. Przewód główny 

i  wszystkie  odgałęzienia  do  przyborów posiadają  wymknięcia  zaworami.  Średnice  przewodów 

pokazano  na  rysunkach.  Instalację  wodociągową   po  wykonaniu  należy  poddać  próbie  na 

szczelność na ciśnienie  próbne = 1.0  MPa. Przewody montować do ścian, słupów za pomocą 

188



typowych  wsporników zakupionych w  handlu.  Hydranty.  W budynku  szkoły  przewiduje się  trzy 

hydranty (1  hydrant  na 1 kondygnację) -  rozmieszczenie wg planszy rysunkowej  -   w szafkach 

umieszczone są  zawory hydrantowe Ø 25  mm wyposażone w węże  półsztywne długości  30m. 

Hydranty  znajdują  się  w  szafkach  hydrantowych  zamontowanych  na  wys.  1,20  m.  Szafki 

hydrantowe  wyposażone  będą  również  w  podręczny  sprzęt  gaśniczy  (gaśnica  6kg).  Nowo 

projektowane hydranty zasilane będą z istniejącej wewnętrznej instalacji wodnej zlokalizowanej w 

przestrzeni  istniejącej  piwnicy.  Woda będzie doprowadzona do  wszystkich punktów  poborów. 

Trasę należy prowadzić wg. planu. Instalację wodociągową  po wykonaniu należy poddać próbie 

na szczelność na ciśnienie przewody montować do słupów za pomocą typowych wsporników 

zakupionych  w  handlu.  Całość  robót  należy  wykonać  zgodnie  z  "Warunkami   technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych w zakresie instalacji sanitarnych” oraz PN-

81/B-10700/02 instalacje wewnętrzne wodociągowe i  kanalizacyjne. Wymagania i  badania przy 

odbiorze.  Instalację  wodociągową   po  wykonaniu  należy  poddać  próbie  na  szczelność  na 

ciśnienie   próbne  =  1.0  MPa  przewody  montować  do  ścian,  słupów  za  pomocą  typowych 

wsporników zakupionych w handlu. Instalacja kanalizacyjna. Projektowaną instalację należy wpiąć 

do istniejących dwóch pionów instalacji kanalizacji sanitarnej. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 

w budynku zaprojektowana jest z rur   PCV o średnicach : 0,05; 0,075; 0,11.  Podejścia do przyborów 

wykonać ze spadkiem min. 2 % w kierunku istniejącego pionu kanalizacyjnego. Poziome przewody 

odpływowe  poprowadzone  zostaną  pod  podłogą,  przy  zachowaniu  minimalnej  głębokości 

przykrycia 0,5 m. Średnice przewodów i ich spadki pokazano na planszach instalacyjnych. Przed 

przystąpieniem  do  prac  należy  potwierdzić  dokładną  trasę  oraz  średnice  istniejącej  instalacji 

kanalizacyjnej. Jeśli  zajdzie potrzeba – średnice należy zwiększyć i instalacje wykonać zgodnie z 

obowiązującymi normami i przepisami. W celu ochrony przeciwpożarowej zaleca się umieszczanie 

pionów  przy  przejściach  przez  stropy  w  tulejach  samouszczelniających.  Wszystkie  materiały 

stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i 

dokumentacji  projektowej.  Do  wykonania  robót  mogą  być  stosowane  wyroby  budowlane 

spełniające warunki określone w: Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 

207,  poz.  2016  z  późniejszymi  zmianami),  Ustawie  z  dnia  16  kwietnia  2004r.  o  wyrobach 

budowlanych (Dz. U z 2004r. Nr 92, poz. 881), Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny 

zgodności  (Dz.  u.  z  2002r.  Nr  166,  poz.  1360 z późniejszymi zmianami).  Rury i  kształtki  miedziane 

powinny spełniać wymagania PN-EN 1057:1999. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych muszą spełniać 

wymagania określone w odpowiednich normach: - z niezmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) – 

PN-EN 1329-1:2001,  PN-EN 1329-2:2002(U) -  z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001,  PN-ENV 1451-

2:2002(U), -  z  polietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).  Armatura przepływowa 

instalacji  wodociągowej  musi  spełniać  warunki  określone  w  następujących  normach:  PN/M-

75110÷11,  PN/M-75113÷19,  PN/M-75123÷26,  PN/M-75144,  PN/M-75147,  PN/M-75150,  PN/M-75167, 

PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206. Hydranty przeciwpożarowe DN 25 wyposażone w węże, w 
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szafkach  hydrantowych  zamontowanych  na  wys.  1,20  m.  Rurociągi  muszą  być  zaizolowane. 

Przybory  i  urządzenia  oraz  uzbrojenie  przewodów kanalizacyjnych muszą  spełniać wymagania 

odpowiednich norm.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Liczba i 

wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 

środowiska i  przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  do  użytkowania,  tam gdzie  jest  to 

wymagane przepisami.

4.  Kontrola  wykonania  instalacji. Badania  instalacji  wodociągowej  są  to  badania  wstępne 

polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia próbnego (3-

krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku ciśnienia 

(może  wystąpić  wyłącznie  spowodowane  elastycznością  przewodów  z  tworzyw  sztucznych) 

obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie 

oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,6  bara, przystępuje się  do badania głównego. Badanie 

główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji 

przez  2  godziny.  Jeżeli  badanie  główne  zostało  zakończone  wynikiem  pozytywnym  –  brak 

przecieków i roszenia oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara - to uznaje się że instalacja 

wodociągowa została wykonana w sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania 

uzupełniające przez producenta przewodów z tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego 

należy przyjąć zgodnie z  określoną w dokumentacji  technicznej  i  WTWiO.  Kontrolę wykonania 

instalacji  kanalizacyjnych  z  tworzyw  sztucznych  należy  przeprowadzić  zgodnie  z  zaleceniami 

określonymi w WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz PN-81/B-10700/01 i PN-81/B-

107000/00. Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 

Pionowe przewody należy  poddawać  próbie  na szczelność  przez  zalanie ich  wodą  na  całej 

wysokości.  Poziome przewody kanalizacyjne  należy  poddać  próbie przez  zalanie  ich  wodą  o 

ciśnieniu nie wyższym niż 2m słupa wody. Podejścia i piony (przewody spustowe) należy sprawdzić 

w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia 

nie  wykazują  przecieków  to  wynik  badania  szczelności  należy  uznać  za  pozytywny.  Z 

przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół badania szczelności. 

5.  Obmiar robót Obmiar  robót  będzie  określać faktyczny  zakres  wykonanych robót  zgodnie z 

dokumentacją  projektową  i  dołączoną  specyfikacją  techniczną  w  jednostkach  ustalonych  w 

kosztorysie. 

6. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej. Instalacja powinna być przedstawiona do 

odbioru  końcowego  po:   zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych,  łącznie  z  wykonaniem 
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izolacji  cieplnej,  -  wypłukaniu,  dezynfekcji  i  napełnieniu  instalacji  wodą,  dokonaniu  badań 

odbiorczych częściowych, z  których wszystkie zakończyły się  wynikiem pozytywnym. W ramach 

odbioru końcowego należy: uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i  WTWiO, sprawdzić zgodność 

wykonania odbieranej instalacji z  wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 

sprawdzić  protokoły  odbiorów  międzyoperacyjnych  i  częściowych,  sprawdzić  protokoły 

zawierające wyniki  badań odbiorczych. Z  odbioru technicznego końcowego należy sporządzić 

protokół..  Badania  przy  odbiorze  instalacji  kanalizacyjnej  należy  przeprowadzić  zgodnie  z 

ustaleniami podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/01, WTWiO cz. II „Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”  oraz  WTWiO  Rurociągów  z  tworzyw  sztucznych.  Instalacja  powinna  być 

przedstawiona  do  odbioru  końcowego  po  zakończeniu  wszystkich  robót  montażowych  oraz 

dokonaniu  badań  odbiorczych  częściowych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem 

pozytywnym.  W  ramach  odbioru  końcowego  należy  sprawdzić  w  szczególności:   użycie 

właściwych  materiałów i  elementów  urządzeń,  prawidłowość  wykonania  połączeń,   wielkość 

spadków  przewodów,  odległości  przewodów  od  przegród  budowlanych  i  innych  instalacji, 

prawidłowość  wykonania  uchwytów  (podpór)  przewodów  oraz  odległości  między  nimi, 

prawidłowość zainstalowania przyborów i  urządzeń, -  protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i 

częściowych, - protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, zgodność wykonania instalacji z 

dokumentacją  projektową,  ST,  WTWiO, odpowiednimi  normami  oraz  instrukcjami  producentów 

materiałów, przyborów i urządzeń. Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

7.  Przepisy  związane. PN-EN  806-1:2004  Wymagania  dotyczące  wewnętrznych  instalacji 

wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przeznaczonej do spożycia przez 

ludzi.  Cześć  1.  Postanowienia  ogólne.  PN-81/B-10700.00  Instalacje  wewnętrzne  wodociągowe i 

kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Wspólne  wymagania  i  badania.  PN-B-

10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze. PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane. PN-

75/H-74392  Łączniki  z  żeliwa  ciągliwego  białego.  PN-79/M-75110  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej.  Zawory  wyplywowe  wydłużone.  PN-79/M-75111  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej.  Zawór  umywalkowy  stojący.  PN-79/M-75113  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej.  Zawór  z  ruchomą  wylewką.  PN-78/M-75114  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej. Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci 

wodociągowej.  Baterie  natryskowa.  PN-80/M-75118  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej. 

Baterie  zlewozmywakowe  i  umywalkowe  stojące.  PN-74/M-75123  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej. Armatura toaletowa. Głowice suwakowe. PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci 

wodociągowej.  Bateria  umywalkowa  i  zlewozmywakowa  stojąca  rozsuwalna.  PN-75/M-75125 

Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Baterie  umywalkowe  stojące  kryte.  PN-77/M-75126 
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Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe stojące jednootworowe. PN-80/M-

75144  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Wylewki  ruchome.  PN-78/M-75147  Armatura 

domowej  sieci  wodociągowej.  Mieszacze  natryskowe.  PN-76/M-75150  Armatura  domowej  sieci 

wodociągowej.  Natrysk  dźwigniowy.  PN-70/M-75167  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej. 

Przedłużacze.  PN-69/M-75172  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Spust  do  zbiorników 

płuczących.  PN-80/M-75180  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Zawory  pływakowe.  PN-

75/M-75206  Armatura  domowej  sieci  wodociągowej.  Zawory  wypływowe.  PN-ISO 4064-1  :1997 

Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. PN-ISO 

4064-2+Adl:1997  Pomiar  objętości  wody  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej. 

Wymagania instalacyjne. PN-ISO 4064-3:1 997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze 

do wody pitnej zimnej. Metody badań i wyposażenie. PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objętości wody 

przepływającej  w  przewodach.  Wodomierze  do  wody  pitnej  zimnej.  Wodomierze  sprzężone. 

Wymagania.  PN-ISO  7858-2:1997  Pomiar  objętości  wody  przepływającej  w  przewodach. 

Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne. PN-ISO 7858-

3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 

Wodomierze  sprzężone.  Metody  badań.  PN-88/M-54901.00  Elementy  złączne  wodomierzy 

skrzydełkowych.  Wymagania  i  badania.  PN-88/M-54901.01  Elementy  złączne  wodomierzy 

skrzydełkowych.  Osłonki.  PN-88/M-54901.02  Elementy  złączne  wodomierzy  skrzydełkowych. 

Przedłużacze. PN-92/M-54901.03 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Łączniki. PN-92/M-

54901.04 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Nakrętki do łączników. PN-88/M-54901.05 

Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Uszczelki. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym 

zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach  wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące 

urządzeń  zapobiegających zanieczyszczeniu  przez  przepływ zwrotny.  PN-71/B-10420  Urządzenia 

ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-67/C-89350 Kleje do montażu 

rurociągów  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu.  Klej  W.  PN-81/B-10700/01  Instalacje 

wewnętrzne  wodociągowe  i  kanalizacyjne.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.  Instalacje 

kanalizacyjne. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania 

nieczystości ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Niezmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. PN-ENV 1329-

2:2002(U)  Systemy przewodów rurowych z  tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości  i 

ścieków  (O  niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Nieplastyfikowany 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. PN-EN 1519-1 :2002 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 

niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania 

dotyczące rur, kształtek i systemu. PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Polietylen (PE). Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. PN-EN 1451-
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1:2001  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości  i  ścieków (o 

niskiej  i  wysokiej  temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  1: 

Wymagania  dotyczące  rur,  kształtek  i  systemu.  PN-ENV  1451-2:2002(U)  Systemy  przewodów 

rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do  odprowadzania  nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i  wysokiej 

temperaturze)  wewnątrz  konstrukcji  budowli.  Polipropylen  (PP).  Część  2:  Zalecenia  dotyczące 

oceny zgodności. PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i 

badania. PN-89/M-75178.01 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki. PN-

79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru. PN-90/M-75178.04 Armatura odpływowa 

instalacji  kanalizacyjnej.  Syfon  do  bidetu.  PN-89/M-75178.05  Armatura  odpływowa  instalacji 

kanalizacyjnej.  Przelewy i  spusty.  PN-81/B-12632  Wyroby sanitarne ceramiczne.  Pisuary.  PN-81IB-

12632/Az1:2002  Wyroby  sanitarne  ceramiczne.  Pisuary  (Zmiana  Azl).  PN-79/B-12634  Wyroby 

sanitarne ceramiczne. Umywalki. PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. PN-

77/B-12636  Wyroby  sanitarne  ceramiczne.  Zlewozmywaki.  PN-78/B-12637  Wyroby  sanitarne 

ceramiczne.  Umywalki  lekarskie.  PN-79/B-12638  Wyroby  sanitarne  ceramiczne.  Kompakt. 

Wymagania i badania. PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. PN-91/B-

77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane. PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary 

przyłączeniowe.  PN-77/B-12636  Wyroby  sanitarne  ceramiczne.  Zlewozmywaki.  PN-EN  31:2000 

Umywalki  na postumencie.  Wymiary przyłączeniowe. PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące. Wymiary 

przyłączeniowe. PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki  do mycia rąk.  Wymiary przyłączeniowe. PN-

751H-75301  Umywalki  żeliwne emaliowane szeregowe do mycia  zbiorowego.  PN-89/M-75178.01 

Armatura  odpływowa  instalacji  kanalizacyjnej.  Syfon  do  umywalki.  PN-86/B-75704.  01  Sedesy  z 

tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogólne wymagania i badania. PN-90/B-75704.02 Sedesy z 

tworzyw sztucznych termoplastycznych.  Sedesy  do  misek ustępowych standardowych. Główne 

wymiary.  PN-88/B-75704.03  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych  termoplastycznych.  Sedesy  do  misek 

ustępowych  kompakt.  Główne  wymiary.  PN-88/B-75704.04  Sedesy  z  tworzyw  sztucznych 

termoplastycznych.  Sedesy  do  misek  ustępowych  dziecięcych.  Główne  wymiary.  PN-EN  1253-

5:2002 Wypusty ściekowe w budynkach. Część 5: Wypusty ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

PN-88/C-89206  Rury  wywiewne  z  nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu.  PN-EN  681  -2:2002 

Uszczelnienia  z  elastomerów.  Wymagania  materiałowe  dotyczące  uszczelek  złączy  rur 

wodociągowych i odwadniających. Część 2: Elastomery termoplastyczne. PN-EN-67/C-89350 Kleje 

do montażu rurociągów z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-28 INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1.  Przedmiot  SST. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 

wykonania  i  odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  centralnego  ogrzewania  na 

podstawie  projektu  budowlanego  pt.  „ROZBUDOWA,  PRZEBUDOWA  I  NADBUDOWA  BUDYNKU 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. 

193



Śląskie”  sporządzonego  przez:  Pracownię  Projektową  inż.  B.  Ludomirski,  os.  Dywizjonu  303  bl. 

11/100A, Kraków.

2. Zakres robót objętych SST. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania w budynku szkoły. W zakres tych robót wchodzą: 

 Rozbudowa  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  poprzez  doprowadzenie 

istniejących  pionów  CO  do  poziomu  poddasza  a  następnie  w  przestrzeni  poddasza 

poprowadzenie rur instalacji w podłodze,

 Montaż  grzejników płytowych wyposażonych w ręczne zawory  odpowietrzające oraz w 

zawory termostatyczne.

3.Ogólne  wymagania  dotyczące  robót. Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość 

wykonania  robót,  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  poleceniami  Inżyniera. 

Wykonawca  podejmie  odpowiedzialność  za  zapewnienie,  że  wszystkie  materiały  i  elementy 

składowe będą kompatybilne ze wszystkimi pozostałymi, będą zgodne z zamówieniem oraz będą 

spełniać  wymagania  odnośnie  wykonania  robót.  Wszystkie  materiały,  elementy  składowe  i 

podzespoły  muszą  być w pełni  zgodne z  polskimi  ustawami  i  wymogami  przepisów.  Wszystkie 

elementy składowe i  podzespoły będą tak zbudowane i  dopasowane, aby zapewniały pełną 

szczelność i przydatność do zamierzonego przeznaczenia. 

4. Materiały. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane z 7 

lipca 1994, stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego  stosowania  w  budownictwie.  Kierownik  budowy  obowiązany  jest  przez  okres 

wykonywania  robót  budowlanych  przechowywać  wszystkie  oświadczenia,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną itp. 

Oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów.  Grzejniki. Ogrzewanie przewiduje 

się za pomocą grzejników konwekcyjnych np. firmy Radson typ Compact lub inny o podobnych 

parametrach technicznych. Grzejniki  zasilane są  od dołu za pomocą podwójnego przyłącza z 

odcięciem. Grzejniki wyposażone są w głowice termostatyczne. Każdy grzejnik wyposażony jest w 

odpowietrznik  ręczny,  dwa  korki,  komplet  uchwytów.  Grzejniki  wyposażone  w  zawory  RA-N  (z 

nastawą  wstępną)  wyposażone w   głowice  termostatyczne   np.  RAW  5115  firmy  Danfoss  lub 

równorzędne.  Grzejniki  należy  mocować  za  pomocą  typowych  wieszaków  ściennych  (objęte 

dostawą  grzejnika)  lub  stojaków.  Zestawienie  grzejników  do  montażu  w  poszczególnych 

pomieszczeniach, przedstawia tabela poniżej:

Lp. Produkt

H

[mm

]

L

[mm

]

D

[mm

]

Ilość Jednostka
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Grzejniki - RADSON Compact

1. KMP22/600/900 600 900 106 5 szt.

2. KMP22/600/1200 600 1200 106 6 szt.

3. KMP22/600/1500 600 1500 106 8 szt.

4. MI0717 1750 750 60 2 szt.

Przewody. Projektuje  się  rozbudowę  istniejącej  instalacji  c.o.  poprzez  likwidację  istniejących 

wywiewek  oraz  odcinków pionów o  średnicy DN15 i  zastosowania pionów DN20,  które należy 

doprowadzić do poziomu stropu nad piętrem I a następnie w przestrzeni stropu podwieszonego 

wykonanie przejścia z rur stalowych na rury grzewcze PE-Xc18 x 2,0 na których należy zamontować 

zawory odcinające. Następnie w przestrzeni poddasza prowadzić przewody w podłodze w izolacji 

o grubości dobranej dla średnicy przewodu. Przewody wykonane z tworzywa sztucznego np. firmy 

TECE typ TECEflex dostarczane są w zwojach. Zestawienie przewodów przedstawia tabela poniżej:

Typ
Kod 

katalogowy

Długość 

izolacji 

[m]

Długość 

przewodu

[m]

Rura grzewcza PE-
Xc16 x 2,2 70 20 16 103,50 103,50

Rura grzewcza PE-
Xc18 x 2,0 70 20 18 36,0 36,0

Projektowane  przewody  grzewcze  zabezpieczyć  izolacją  cieplną.  Zestawienie  izolacji  cieplnej 

przewodów przedstawia tabela poniżej:

Nazwa i rodzaj izolacji 
Wielkość 

[mm]

Ilość 

[m]

OTULINA ROCKWOOL o 
średnicy wewn. 17 mm 30 103,5

OTULINA ROCKWOOL o 
średnicy wewn. 21 mm 30 36,0

Ze względu na zbilansowanie jednostkowych strat ciepła przez przewody centralnego ogrzewania 

zaleca  się  zastosowanie  podwójnej  grubości  izolacji.  Minimalne  grubości  izolacji  zgodne  z 

Rozporządzaniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r.  oraz 6.11.2008r : -  40mm dla rur ø15 do 

25mm,  -  60mm dla rur ø32 do 65mm, - 100mm dla rozdzielaczy. Przewody mocować za pomocą 

typowych  zawiesi  o  wymiarach  dostosowanych  do  rozmieszczania  i  przenoszonych  obciążeń. 

Gęstość podwieszenia uzależnić od średnicy rurociągu zgodnie z obowiązującymi normami. Dla 
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opróżniania  instalacji  z  czynnika  grzewczego  przedmuchać  instalacje  sprężonym  powietrzem. 

Przejścia przewodów grzewczych przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o 

średnicy dwóch dymensji przewodu. Tuleja ochronna powinna być w sposób trwały osadzona w 

przegrodzie  budowlanej.  Tuleja  ochronna  powinna  wystawać  min.  2cm  za  obrys  przegrody 

budowlanej.  Przestrzeń  pomiędzy  przewodem  grzewczym,  a  tuleją  ochronna  wypełniona 

materiałem plastycznym  dającym możliwości ruchu przewodu grzewczego w tulei. Nie dopuszcza 

się wykonania łączeń przewodów grzewczych w tulei ochronnej. Przejścia przewodów grzewczych 

przez przegrody budowlane kotłowni zabezpieczone masą ogniochronną np.firmy Hilti typ CP611. 

Przejście przewodów instalacji c.o. powinno posiadać taka sama klasę odporności ogniowej co 

przegroda  budowlana.  Podczas montowania  rurociągów zachować  zasady  samokompensacji 

przewodów  oraz  właściwego  montażu  uchwytów  stałych  i  przesuwnych. Dla  umożliwienia 

odwodnienia  instalacji,  we  wszystkich  jej  najniższych  punktach  należy  zamontować  armaturę 

spustową o średnicy nie mniejszej niż 15 mm ze złączką do węża. W najwyższych punktach instalacji 

należy  wykonać  automatyczne odpowietrzniki. Wszystkie  przejścia  przewodów przez  przegrody 

budowlane  (ściany,  stropy)  należy  wykonać  w  tulejach  ochronnych,  umożliwiając  wzdłużne 

przemieszczanie  się  przewodu  w  przegrodzie.  Tuleja  ochronna  powinna być  w  sposób  trwały 

osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej 

większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę 

pionową, co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż 

grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 

wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. Przestrzeń między 

rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 

działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się. W tulei ochronnej 

nie  powinno  znajdować  się  żadne  połączenie  rury  przewodu.  Przejście  rury  przewodu  przez 

przegrodę w  tulei  ochronnej  nie  powinno być  podporą przesuwną  tego  przewodu.  Wszystkie 

otwory  pod przepusty  instalacyjne  w  ścianach  i  stropie  kotłowni  winny  być uszczelnione  przy 

zastosowaniu przegród ogniowych systemu np., firmy „HILTI”. Przepusty instalacyjne winny spełniać 

zabezpieczenie do odpowiedniej klasy odporności ogniowej (klasy odporności ogniowej przegród 

budowlanych zaznaczono na rzutach architektonicznych). 

5. Wykonanie robót. Instalacja grzewcza powinna zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją 

wykonano,  możliwość  spełnienia  wymagań  podstawowych  dotyczących  w  szczególności: 

bezpieczeństwa  konstrukcji,  bezpieczeństwa  pożarowego,  bezpieczeństwa  użytkowania, 

odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,   ochrony przed 

hałasem  i  drganiami,  oszczędności  energii  i  odpowiedniej  izolacyjności  cieplnej  przegród. 

Instalacja grzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowiązującymi 

wymaganiami.  Czynnikiem  grzewczym  w  instalacji  jest  woda  obiegowa  doprowadzona  z 

pomieszczenia  kotłowni.  Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć 
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wszystkie  przeszkody  możliwe  do  wyeliminowania,  typu  pręty,  wystające  elementy  z  zaprawy 

betonowej  i  muru,  tak  aby  nie  powodowały  uszkodzenia  przewodów.  Również  przed 

zamontowaniem należy  sprawdzić czy  elementy  przewidziane do zamocowania  nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń typu ziemia, papiery i 

inne. Nie używać rur pękniętych lub uszkodzonych w inny sposób. W następnej kolejności należy 

wyznaczyć miejsca  ułożenia rur,  wykonać gniazda i  osadzić uchwyty.  Rury  należy  przecinać i 

zakładać  na nie tuleje ochronne.  Układać rury i  wstępnie zamocować,  wykonać połączenia. 

Rurociągi należy prowadzić ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje się źródło 

ciepła. Poziome odcinki  powinny być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 

odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na 

lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w 

uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)  usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 

wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Należy prowadzić je powyżej 

przewodów  instalacji  wody  zimnej.  Przewody  układane  w  bruzdach  ściennych  i  w  szlichcie 

podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny 

być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji powykonawczej. Przewody należy prowadzić 

w  sposób  zapewniający  właściwą  kompensację  wydłużeń  cieplnych  (  z  maksymalnym 

wykorzystaniem możliwości  samokompensacji).  Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 

stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. Przewody należy wykonać w sposób umożliwiający 

wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej. Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok 

siebie, równolegle. Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociągów pionowych wynosi 1cm na 

kondygnację. Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów. W miejscach 

gdzie przewody przechodzą przez ścianę należy nałożyć tuleje ochronne i nie wykonywać w tym 

miejscu żadnych połączeń. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od 

średnicy zewnętrznej rury przewodu:   co najmniej o 2cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

co najmniej o 1cm, przy przejściu przez strop. Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość 

przegrody pionowej o około 5cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać 

około 2cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 

(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. Przestrzeń między rurą 

przewodu  a  tuleją  ochronną  powinna  być  wypełniona  materiałem  trwale  plastycznym  nie 

działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym 

powstanie w niej  naprężeń ścinających. Przepust  instalacyjny w tulei  ochronnej  w elementach 

oddzielenia  przeciwpożarowego  powinien  być wykonany w sposób  zapewniający  przepustowi 

odpowiednią klasę odporności ogniowej  wymaganą dla tych elementów. Rurociągi z  tworzywa 

sztucznego  należy  prowadzić  w  specjalnych  wnękach  ściennych  (lub  podłogowych)  lub  w 

wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej „Peschla”. Jeśli grubość jastrychu nad trasą linii 

zasilających  jest  mniejsza  niż  35mm,  należy  zazbroić  pas  posadzki  w  tym  miejscu.  Grzejniki 
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montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany. Grzejniki 

płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejników. Należy 

wyznaczyć miejsce zamontowania uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. Grzejniki 

zawiesić i połączyć je z rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 

wspornikach.  Grzejniki  można montować również  za  pomocą stojaków.  Grzejniki  montować  w 

opakowaniu  fabrycznym.  Zaleca  się  usunięcie  opakowania  po  zakończeniu  wszystkich  prac 

wykończeniowych. Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 

zainstalowana.  Przed  montażem  armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne 

zanieczyszczenia. Powinna być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy zainstalować tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Armatura na przewodach powinna być 

zamocowana  do  przegród  lub  konstrukcji  wsporczych  przy  użyciu  odpowiednich  uchwytów 

zgodnie ze wskazaniami producenta. Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem 

nie wymagają dodatkowego zamocowania. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki 

należy  umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla  obsługi,  konserwacji  i 

kontroli. Odpowietrzenie instalacji wykonać z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy 

pomocy  odpowietrzników  automatycznych.  Wykonanie  izolacji  cieplnej  należy  rozpocząć  po 

uprzednim  przeprowadzeniu  wymaganych  prób  szczelności,  wykonaniu  wymaganego 

zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po 

potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania  powyższych  robót  protokołem  odbioru.  Materiał,  z 

którego będzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST. Nie dopuszcza się 

wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z uszkodzoną powłoką 

antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem.  Izolacja  cieplna  powinna  być  wykonana  w  sposób  zapewniający 

nierozprzestrzenianie się ognia.  Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Po zakończeniu 

montażu rurociągów należy przepłukać instalację wodą gorącą. Płukanie należy przeprowadzić 

wielokrotnie  spuszczając  wodę,  aż  do  uzyskania  czystej  wody.  Płukanie  należy  wykonać  przy 

całkowicie  otwartych  zaworach  odcinających.  Następnie  należy  wyregulować  instalację  przy 

pomocy  zaworów  regulacyjnych.  Po  wyregulowaniu  instalacji  należy  przeprowadzić  72  godz. 

rozruch.  Po  stwierdzeniu  bezawaryjnej  pracy  instalację  należy  przekazać  użytkownikowi  do 

eksploatacji  wraz  z  dokumentacją  powykonawczą i  rozruchową.  Podczas badania  działania i 

szczelności  na  gorąco  należy  dokonać  oględzin  wszystkich  połączeń,  uszczelnień,  itp.  oraz 

skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności  należy uznać za 

pozytywne,  jeżeli  nie  stwierdzono  przecieków  i  roszenia  bądź  uszkodzeń  i  innych  trwałych 

odkształceń. Gdy jednak nieszczelności  bądź inne usterki  występują należy je usunąć. Podczas 
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dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy wykonywać w następujący 

sposób:  pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 

odczytu  ±0,5K.  Pomiary  należy  dokonywać w miejscach  zacienionych na wysokości  1,5m nad 

ziemią i w odległości nie mniejszej  niż 2m od budynku,   pomiar temperatury wody za pomocą 

termometrów  zapewniających  dokładność  odczytu  ±0,5K,  pomiar  spadków  ciśnienia  wody  w 

instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą 

niż  10Pa,  pomiar  temperatury  powietrza  w  ogrzewanych  pomieszczeniach  za  pomocą 

termometrów  zapewniających  dokładność  odczytu  ±0,5K.  Pomiarów  należy  dokonywać  na 

wysokości 0,75m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku 

miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie przekraczała 

2,5m,  a  odległość  między  punktami  pomiarowymi  nie  przekraczała  10m,    pomiar  spadku 

temperatury  wody  w  wybranych  odbiornikach  ciepła  lub  pionach  za  pomocą  termometrów 

zapewniających dokładność odczytu ±0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru za pomocą 

termometrów  dotykowych  na  metalowym  elemencie  instalacji  po  uprzednim  oczyszczeniu 

powierzchni  w  miejscu  przyłożenia  czujnika  z  ewentualnie  nałożonej  farby  lub  innych 

zanieczyszczeń.  Jeżeli  pomiar  będzie wykonywany  na powierzchni  grzejnika,  nie dopuszcza się 

usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. Dopuszczalne odchyłki 

temperatury  powietrza  w  ogrzewanym pomieszczeniu:  a)  dopuszcza  się  odchyłkę  rzeczywistej 

temperatury w pomieszczeniu od temperatury założonej w projekcie (z uwzględnieniem wpływu 

użytkownika pomieszczeń) ±1K ,  b)  pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie 

może  być  kryterium  skuteczności  działania  instalacji  ogrzewczej  i  prawidłowych  wartości 

temperatury  działania grzejnika,  c)  W czasie odbioru instalacji  grzewczej  wartości  temperatury 

wody instalacyjnej powinny być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości 

liczbowe tych temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Należy 

przyjmować następujące odchyłki  temperatury wody instalacyjnej  od wartości  wynikających z 

wykresu regulacyjnego:   Woda zasilająca instalację grzewczą Przy wiatrach o prędkości do 5m/s, 

odchyłka temperatury ±1K. Przy wiatrach o prędkości ponad 5m/s, temperatura wyższa o 1K do 2K. 

Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1K i nie niższa nią o 2K. Oceny 

efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: Po upływie co najmniej 72 

godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 

godzin przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż 

±1K Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego 

polega  na:  a)  Zmierzeniu  temperatury  zasilenia  i  powrotu  na  głównych  rozdzielaczach  i  na 

rozdzielaczach  wydzielonych  obiegów  o  zróżnicowanych  wartościach  temperatury  zasilenia  i 

powrotu;  porównaniu  zmierzonych  wartości  temperatury  właściwymi  wykresami  regulacji 

eksploatacyjnej  dla  aktualnej  temperatury  zewnętrznej,  b)  Skontrolowaniu  pracy  grzejników  w 

budynkach: - wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką na 
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„dotyk”,  -  w  przypadkach  wątpliwych  przez  pomiar  temperatury  na  zasileniu  i  powrocie,  c) 

Skontrolowanie temperatury  powietrza  w  pomieszczeniu  (przy  odbiorze  poprawności  działania 

instalacji  w  ogrzewanych  pomieszczeniach).  W  przypadku  przeprowadzania  badania  w 

pomieszczeniach  użytkowych  konieczne  jest  uwzględnienie  wpływu  warunków  użytkowania 

(dodatkowych  źródeł  ciepła,  intensywności  wentylacji  itp.)  d)  Skontrolowaniu  spadków 

temperatury wody w poszczególnych gałęziach na wszystkich rozdzielaczach. W pomieszczeniach, 

w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: Przeprowadzić korektę działania 

ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach 

wody i przez grzejniki,   Określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. 

błąd w doborze wielkości  grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do  ogrzewania, 

nieprawidłowe  wykonanie  elementów  budowlanych  decydujących  o  rzeczywistym 

zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.). 

6.  Kontrola jakości robót. związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm  i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i  przemysłowe”.  Każda dostarczona partia  materiałów powinna być  zaopatrzona w 

świadectwo kontroli jakości producenta. Zakres badań powinien obejmować co najmniej: Badanie 

szczelności, Badanie odpowietrzenia, Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych 

wartości  ciśnienia i temperatury, Badanie zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną,   Badanie 

zabezpieczenia  przed  możliwością  wtórnego  zanieczyszczenia  wody  wodociągowej.  Wyniki 

przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli  wszystkie wymagania dla danej fazy 

robót  zostały spełnione. Jeśli  którekolwiek z  wymagań nie zostało  spełnione, należy daną fazę 

robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek  przeprowadzić 

badania ponownie. 

7.  Obmiar  robót. Długość  przewodów  należy  mierzyć  wzdłuż  jego  osi,  Do  ogólnej  długości 

przewodu należy wliczyć długość łączonej armatury i  łączników. Całkowitą długość przewodów 

przy  badaniach  instalacji  grzewczej  na  szczelność  lub  przy  badaniach  na  gorąco  powinna 

stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych,   Grzejniki oblicza się w sztukach lub 

kompletach z podaniem rodzaju i typu urządzenia. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót. Instalację c.o.  po wykonaniu dokładnie 3-krotnie przepłukać. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-

04607  „Woda  w  instalacjach  ogrzewania.  Wymagania  i  badania  dotyczące  jakości  wody”. 

Wszystkie próby przeprowadzać przed zakryciem przewodów. Próbę szczelności  instalacji należy 

przeprowadzać  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  „Warunkach  technicznych  wykonania  i 

odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych".  Zgodnie  z  wytycznymi  próbę  szczelności  należy 
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przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalacje wodą 

oraz  dokładnie  odpowietrzyć.  Ciśnienie  należy  dwukrotnie  podnosić  w  okresie  30  minut  do 

pierwotnej wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,06 MPa. W 

czasie  następnych  120  minut  spadek  ciśnienia  nie  może  przekroczyć  0,02  MPa.  W przypadku 

wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie 

przeprowadzić całą próbę od początku. W czasie przeprowadzenia próby szczelności instalacji w 

stanie zimnym, połączonym z płukaniem zładu wszystkie zawory muszą znajdować się w położeniu 

całkowitego otwarcia. Na 24 godziny przed próbą szczelności instalacja powinna być napełniona 

wodą zimną i  dokładnie odpowietrzona. W tym czasie  należy  dokonać dokładnych oględzin. 

Próbę szczelności na zimno należy wykonać na ciśnienie 0.6 MPa. 

Przed przystąpieniem do próby na gorąco budynek powinien być ogrzany w ciągu co najmniej 72 

godziny.  Wynik  próby na gorąco uważa się  za  pozytywny,  jeżeli  cała  instalacja  nie  wykazuje 

przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono braku uszkodzeń i trwałych odkształceń. 

Po  przeprowadzonych  próbach  szczelności  należy  wykonać  odbiory  instalacji  przewidziane  w 

„Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych"  oraz  w 

“Warunkach  technicznych wykonania  i  odbioru  instalacji  ogrzewczych”.  Przed  uruchomieniem 

instalacji  C.O.  na  sezon  grzewczy  należy  przeprowadzić jej  przegląd,  oczyszczenie i  usunięcie 

ewentualnych nieczystości. 

9.  Przepisy związane. Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II  Instalacje sanitarne i  przemysłowe”.  Arkady,  Warszawa 1988.  PN-  64/B-10400  Urządzenia 

centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze”.  PN-B-02414:1999  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie instalacji  ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. PN-91/B-

0241  5  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Zabezpieczenie  wodnych  zamkniętych  systemów 

ciepłowniczych. Wymagania”. PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych.  Wymagania”.  PN-90/M-75003  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Ogólne 

wymagania  i  badania”.  PN-91/M-75009  „Armatura  instalacji  centralnego  ogrzewania.  Zawory 

regulacyjne.  Wymagania  i  badania”.  PN-EN  2  15-1:2002  „Termostatyczne  zawory  grzejnikowe. 

Część 1: Wymagania I badania”. PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”. 

PN-EN 442-2:1999/Al :2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana Al)”. * PN-B-0242l :2000 

„Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i 

badania odbiorcze”.  PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania.  Wymagania i  badania 

dotyczące jakości wody”. 462

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-29 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.1  Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania 
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wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej na podstawie projektu 

budowlanego pt. „ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W LIPIU na dz. nr: 302/3 ul. Częstochowska 31 Lipie; pow. kłobucki; woj. Śląskie” sporządzonego 

przez: Pracownię Projektową inż. B. Ludomirski, os. Dywizjonu 303 bl. 11/100A, Kraków. Specyfikacja 

Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

objętych tematem. W specyfikacji  podano niektóre typy i producentów urządzeń i  materiałów 

wyłącznie w celu określenia oczekiwań Inwestora, co do parametrów technicznych materiałów i 

urządzeń.  Wykonawca  może  zastosować  materiały  i  urządzenia  innych  wytwórców  o 

równoważnych parametrach i charakterystykach jednak nie gorsze niż podane jako przykładowe. 

Zmiana  materiałów i  urządzeń wymaga  ponownego  uzgodnienia  dokumentacji  projektowej  z 

Zamawiającym.

1.2  Zakres  robót  objętych SST.  Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  ST  dotyczą  prowadzenia  robót 

związanych  z  wykonaniem  przebudowy  istniejącego  budynku  Szkoły  Podstawowej  w  Lipiu  k/ 

Częstochowy. Określenia podstawowe:

Zamawiający – udzielający zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004.  „Prawo 

Zamówień Publicznych”.

Wykonawca – przyjmujący zamówienie realizacji inwestycji.

Dokumentacja projektowa – projekt techniczny ( rysunki, opis techniczny).

Inspektor  nadzoru –  osoba  powołana  przez  Zamawiającego  o  uprawnieniach  określonych  w 

przepisach ustawy Prawo Budowlane, której nazwisko lub nazwa są wymienione w umowie.

Kierownik robót – osoba fizyczna, reprezentant Wykonawcy na budowie posiadający odpowiednie 

uprawnienia  w specjalności  instalacyjno – inżynieryjnej.

Plac budowy, teren  budowy –  przestrzeń  w  której  prowadzone są  roboty  budowlane  wraz  z 

przestrzenią  zajmowaną  przez  urządzenia  zaplecza  budowy  przekazane  Wykonawcy  dla 

wykonania inwestycji w terminie określonym w umowie.

Projektant,  jednostka  projektowa –  osoba  fizyczna  bądź  prawna  wykonująca  na  zlecenie 

Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentację projektową inwestycji.

Roboty – wszystkie prace budowlane zgodne z dokumentacją projektowa i ST.

Aprobata  techniczna –  dokument  potwierdzający  pozytywną  ocenę  techniczną  wyrobu 

stwierdzającego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzeniu   MGPiB  z  dnia  19  grudnia  1994  –  dotyczy  aprobat  na  wyroby  krajowe;  listę 

jednostek  uprawnionych do  wydawania  Europejskich  aprobat technicznych określa  Dyrektywa 

Rady z roku 1989 ( KE, DG Enterprise, Bruksela)

Certyfikat  zgodności –  należy  przez  to  rozumieć  dokument  wymagany  do  wydania  krajowej 

deklaracji  zgodności,  wydany  w  trakcie  oceny  zgodności  przez  akredytowaną  jednostkę 

certyfikującą wyroby, potwierdzający, że wyrób budowlany i proces jego wytwarzania są zgodne 
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ze specyfikacją  techniczną (Polską  Normą wyrobu ,  nie  mającą statusu  normy wycofanej  lub 

aprobatą techniczną) zgodnie z rozporządzeniem (6).

Znak budowlany – którego wzór określony jest w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o  wyrobach  budowlanych,  oznaczający,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  ze  specyfikacją 

techniczną, co zostało potwierdzone przez dokonanie zgodności określonej w rozporządzeniu.

Laboratorium –  laboratorium badawcze  zaakceptowane przez  Zamawiającego,  niezbędne do 

przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakościową materiałów oraz robót. 

Materiały – wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST.

Odpowiednia zgodność –  zgodność  wykonywanych robót  z  dopuszczalnymi  tolerancjami,  jeśli 

przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo 

dla danego rodzaju robót budowlanych.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonywania

Rekultywacja –  Roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.  Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są:

I. OPRAWY OŚWIETLENIOWE

1. Oprawa VERA VR.154 świetlówkowa zwieszana, raster PAM 19 szt

2. Oprawa VERA VR.254 świetlówkowa zwieszana, raster PAM  6  szt

3. Oprawa trio 236 EVG D-P świetlówkowa nastropowa 10 szt

4. Oprawa BASE 2x18 W EVG świetlówkowa nastrojowa 16 szt

5. Oprawa SPACE – 6  414 DO, IP54, do stropów podwieszanych 

+ ramka typ SP-F 626x626 nr kat 9132001 19kpl

6. Oprawa KT 414 PA do stropów podwieszanych, 4x14W,raster PA 131szt

7. Oprawa SWING MAXI  do mocowania na szynie napięciowej 30szt

8. Oprawa SPACE – 6  414 DO, IP54,EWG-KKA  AW ATI 1szt

9. Oprawa KT 414 PA EVG – KKA AW – ATI 21szt

10. Reflektor asymetryczny DELTA PD.70 N-A,HST-ML 70W 2 szt

11. Oprawa MONITOR-1 LED EVG-KKA ATI 17szt

12. Oprawa MONITOR-2 LED EVG-KKA ATI 7 szt

13. Oprawa MONITORI, IP65, 4x1W LED EVG-KKA ATI, ewak. 20szt

II. OSPRZĘT INSTALACYJNY
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1. Listwy przyłączeniowe (LSW) z jednym zaciskiem przyłączeniowym 6 – 25 mm2 + 12x(1,5 16) 

nr ref. 0048 34 LEGRAND

2. Gniazdo teleinformatyczne UTP RJ45/RJ11 Sistena Life nr ref.7757 81 + puszka nr ref. 0801 51 + 

ramka  nr ref 7710 01 +  plakietka nr ref. 7770 75

3. Szafka multimedialna Ekinoxe VDI-mini nr ref 0329 10 z drzwiczkami białymi nr ref. 0013 32 + 

rozdzielacz telefoniczny nr ref. 0327 34 (TT)

4. Przewód dla instalacji teletechnicznej: XTKMXpw 4x2x0,5 

5. Gniazdo  wtykowe  podwójne  poziome  białe  16A,  250  V,  IP55,  IK  07  z  zaciskami 

automatycznymi , 2x2P + Z nr ref 0696 42 + puszka nr ref 0696 89

6.  Gniazdo pojedyncze szare, zaciski automatyczne, IP55, IK07, nr ref. 0695 55

7.  Gniazdo pojedyncze sieciowe 16 A, 250 V, podtynkowe, zaciski automatyczne 2P + Z, białe 

nr ref. 0771 11 + uchwyt nr ref. 0802 51 + ramka nr ref. 0788 14

8.  Gniazdo podwójne sieciowe 16 A, 250 V, podtynkowe, zaciski automatyczne 2 x (2P + Z), 

białe nr ref. 0771 42 + uchwyt nr ref. 0802 52 + ramka nr ref. 0778 14

9. Zestaw zasilający z gniazdem i rozłącznikiemIP44, 3x400 V, 50 Hz, 16 A, 3P + N + Z, nr ref. 0566 

09 P17 Tempra

10. Zestaw  zasilający  z  gniazdem  i  rozłącznikiem IP55,  16  A,  2P  +  Z  ,  nr  ref  0566  21  P17  

tempra

11. Łącznik 1 biegunowy 2 modułowy, biały, 10 A, 250 V nr ref. 0770 10 + puszka nr ref. 0801 41 + 

uchwyt nr ref. 0802 51 +  ramka nr ref. 0788 02 MOSAIC

12. Łącznik schodowy 2 modułowy, biały, 10 A, 250 V, nr ref. 0770 11 + puszka nr ref 0801 

41 + uchwyt nr  ref. 0802 51 + ramka nr ref. 0788 02 MOSAIC

13. Łącznik świecznikowy jedno modułowy biały, 10 A,  250 V nr ref.  0770 00- 2  szt + 

puszka nr ref. 00801 41 + uchwyt nr ref. 0802 51 + ramka nr ref. 0788 02

14. Łącznik 2 biegunowy, biały, 10 A, 250 V IP55, IK07, zaciski automatyczne nr ref. 0696 

27 

15. Łącznik schodowy 2 modułowy, biały, 10 A, 250 V, zaciski automatyczne  IP55, IK07 

nr ref. 0696 11 + puszka nr ref. 0696 89

16. Przycisk jednobiegunowy 2 modułowy, biały, 6A, 250 V , nr ref. 0770 40 + puszka nr 

ref. 0801 41 + uchwyt nr ref.  0802 51 + ramka nr ref. 0788 02

17. Wyłącznik awaryjny PCE p. poż. natynkowy IP55

III. PRZEWODY

1. YDYżo 3x1,5; 450/750 V 

2. YDYżo3x2,5 ; 450/750 V 

3. YDYżo5x2,5 ; 450/750 V

4. YDYżo3x4; 450/750 V
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5. YDYżo5x4; 450/750 V

6. YDYżo3x10; 450/750 V

7. LY16; 450/750 V

8. YDYżo5x10; 450/750 V

9. YLYżo5x35; 450/750 V

IV. PREFABRYKATY

 Rozdzielnia główna RG 1 kpl

 Tablica TP0 1 kpl

 Tablica TP1 1 kpl

 Tablica TP2 1 kpl

2.1  Składowanie materiałów.  Wszelkie materiały  elektryczne  należy  składować  w  zamykanych 

magazynach w warunkach określonych przez producenta (dostawcę)

3.  Sprzęt.  Sprzęt  powinien  odpowiadać  ogólnie  przyjętym  wymaganiom  co  do  jakości  i 

wytrzymałości.  Sprzęt  powinien  mieć  ustalone  parametry  techniczne  i  powinien  być  używany 

zgodnie z  wymaganiami  producenta oraz  stosowany  zgodnie z  jego przeznaczeniem.  Maszyny 

można uruchomić dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu technicznego. Należy je zabezpieczyć 

przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

4. Transport. Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów,  elementów,  urządzeń,  itp.  niezbędnych  do  wykonania  danego  typu  robót 

elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób 

zapobiegający ich uszkodzeniu. Załadowanie i rozładowanie konstrukcji o dużej masie i znacznym 

gabarycie należy przeprowadzić za pomocą dźwigu lub posługując się pomostem – pochylnią. W 

czasie transportu, załadowania i wyładowania, oraz składowania materiałów elektrycznych należy 

przestrzegać zaleceń wytwórcy. Dostarczane materiały na plac budowy należy sprawdzić pod 

względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  technicznymi  wytwórcy  oraz  wymaganiami 

określonymi w dokumentacji  technicznej.  Do  transportu materiałów należy użyć następujących 

środków transportu: - samochód dostawczy do 0,9 tony.

5.  Wykonanie robót.  Wykonawca  przedstawi  inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki  w jakich  prowadzony będzie remont i 

wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej w zakresie budowy sali gimnastycznej oraz remontu 

kapitalnego instalacji elektrycznej Szkoły Podstawowej w Lipiu. Ogólne wymagania wykonania 

robót  podano  w  Warunkach  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlani  – 

Montażowych tom V. Instalacje elektryczne.
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5.1  Prace  demontażowe.  Należy  dokonać  demontażu  wszystkich  instalacji  elektrycznych  w 

budynku  Szkoły.  Zdemontować  wszystkie  oprawy  oświetlenia  ogólnego,  gniazda wtyczkowe, 

łączniki  oświetlenia,  tablice  licznikowe.  Jeżeli  warunki  na  to  pozwolą  należy  zdemontować 

wszystkie  przewody.  Urządzenia,  instalacje  energetyczne  lub  ich  części,  przy  których  będą 

prowadzone  prace  demontażowe powinny  być wyłączone  z  ruchu,  pozbawione  czynników 

zagrożenia i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

5.2 Zasilanie budynku. Zasilanie budynku nie wchodzi do zakresu robót objętych dokumentacją 

projektową. 

5.3 Tablice. Tablice stanowiące prefabrykaty należy wykonać w oparciu o aparaturę Legrand. 

Parametry aparatury tablice oraz sposób ich montażu określono w dokumentacji projektowej. 

5.4 Zasilanie. Zasilanie budynku nie wchodzi w zakres projektu wykonawczego. Należy jednak 

zaznaczyć, że ze względu na budowę dźwigu obok wejścia do budynku, przed rozpoczęciem 

jego budowy należy najpierw przebudować istniejące zasilanie w sposób umożliwiający jego 

wykorzystanie dla celów:

1. Zasilania budynku Gimnazjum w aktualnym jego zapotrzebowaniu na energię.

2. Zasilania  istniejącego  budynku  Szkoły  Podstawowej  z  uwzględnieniem  wzrostu 

zapotrzebowania  mocy  dla  stanu  docelowego  t.j.  z  uwzględnieniem  wzrostu  mocy 

przyłączeniowej do wartości 92 kW. 

5.5  Instalacja oświetlenia i  gniazd wtykowych.  Instalację  oświetleniowa  i  gniazd  wtykowych 

wykonać  przewodami  określonymi  każdorazowo  na  schematach  ideowych  rozdzielni  jako 

instalację wtynkową. W pomieszczeniach wilgotnych i przejściowo wilgotnych należy stosować 

oprawy  odporne  na  działanie  wilgoci  oraz  odpowiedni  osprzęt.  W  sanitariatach,  szatniach, 

natryskach - sprzęt łączeniowy powinien mieć stopień ochrony minimum IP44. Przewody użyte do 

instalacji powinny mieć izolację na napięcie znamionowe 450/750 V. Oznaczenie zastosowanych 

opraw oraz ich parametry techniczne podano na planach instalacji. Osprzęt łączeniowy należy 

montować na wysokości 1,2 m od podłogi.  W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt osób 

niepełnosprawnych  gniazda  wtykowe  i  łączniki  należy  montować  na  wysokości  0,8  m  od 

podłogi. Gniazda wtykowe montować na wysokości:

 h = 0,3 m od podłogi w pomieszczeniach suchych

 h = 1,4 m od podłogi w pomieszczeniach wilgotnych

 h = 1,2 m od podłogi w pozostałych pomieszczeniach.

Oświetlenie wejść do budynku jest sterowane przekaźnikami zmierzchowymi.

5.6  Oświetlenie  ewakuacyjne.  Dla  zapewnienia  sprawnej  ewakuacji  osób  w  przypadku 

zagrożenia  wykonać  oświetlenie  ewakuacyjne  na  ciągach  komunikacyjnych.  Oprawy 

oświetlenia ewakuacyjnego maja  mieć zasilanie z  inwertera  o  czasie podtrzymania min 1  h, 

wysokość zawieszenie h = 2,2m. Oprawy oświetlenia awaryjnego są oprawami podwójnej funkcji. 
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Pracują jako oprawy oświetlenia podstawowego a w wypadku zaniku napięcia są zasilane z 

inwertera. Czas podtrzymania t = 1 h. Do wszystkich opraw ewakuacyjnych i awaryjnych należy 

doprowadzić dodatkową żyłę z pominięciem wyłącznika głównego rozdzielni.

5.7 Ochrona przed porażeniem. Podstawowa ochrona przed porażeniem realizowana jest przez 

izolację  oraz  zastosowanie  odpowiedniego  stopnia  ochrony  aparatów.  Jako  ochronę 

dodatkową zastosowano wyłączenie zasilania realizowane  przez zastosowanie samoczynnych 

wyłączników  zwarciowych  oraz  różnicowo  prądowych  o  prądzie  różnicowym  30  mA.  Układ 

sieciowy przyjęty dla całości instalacji wewnętrznej TN-S. Zacisk PE przewodu zasilającego należy 

przyłączyć do głównej szyny wyrównawczej GSW w rozdzielni głównej obiektu. Do GSW należy 

przyłączyć wszystkie metalowe instalacje wchodzące do budynku, metalowe rury oraz metalowe 

urządzenia wewnętrznej instalacji wodnej, ścieków, centralnego ogrzewania , gazu, wentylacji, 

telekomunikacji  (poprzez  ochronniki)oraz  uziom  instalacji  odgromowej.  Szyny  ochronne  PE 

rozdzielni należy połączyć z szyn a GSW. Połączenia ochronne powinny być wykonane w sposób 

pewny, trwały oraz zabezpieczone przed korozją. Ochronę przed porażeniem należy wykonać 

zgodnie z PN-IEC 60364.

5.8 Uwagi końcowe

 Całość  prac  wykonać  zgodnie  z  aktualnymi  przepisami  i  normami  oraz  „Warunkami 

technicznymi wykonania i  odbioru robót budowlani  – montażowych. Część V – Instalacje 

elektryczne”,

 Przed przystąpieniem do robót należy 7 dni wcześniej powiadomić właścicieli i użytkowników 

instalacji  i  urządzeń  o  przystąpieniu  do  robót  celem  wyznaczenia  przez  nich  nadzoru 

technicznego,

 Przewody instalacji prowadzić:

 jako instalację p/t oraz w rurkach ochronnych RVKL

 przewody zasilające rozdzielnie w rurkach RVKL

 przekucia przez stropy i ściany chronić rurkami RL

 Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary:

 natężenia oświetlenia ogólnego i ewakuacyjnego

 rezystancji izolacji oraz ciągłości przewodów

 skuteczności ochrony przed porażeniem dla wszystkich obwodów 

 skuteczności ochrony dodatkowej wyłączników różnicowych

 skuteczności ochrony odgromowej oraz rezystancji uziemienia 

dobudowanej części szkoły

6. Kontrola jakości robót

6.1.  Zasady kontroli  jakości robót.  Wykonawca odpowiedzialny  jest  za  pełną kontrolę robót  i 

jakości  wyrobów budowlanych. Wykonawca zapewni  odpowiedni  system kontroli  obejmujący 
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personel,  laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie niezbędne urządzenia do prowadzenia 

kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 

normach.

6.2 Badania i pomiary.  Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm  i  instrukcji.  Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi 

Zamawiającego  o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub badań.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub 

badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Zamawiającego. Wyniki 

przechowywane będą na terenie budowy i okazywane na każde żądanie nadzoru. 

6.3  Badania prowadzone przez  Inspektora nadzoru.  Dla celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia, 

inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,  pobierania  próbek  i  badania 

materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc 

ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki 

materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań 

wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne to inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

innemu niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań. Koszt  powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.4 Atesty jakości materiałów i urządzeń. Wykonawca użyje wyrobów budowlanych posiadających 

odpowiednie certyfikaty. Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji:

o natężenia oświetlenia ogólnego oraz ewakuacyjnego;

o rezystancji izolacji oraz ciągłości przewodów

o ochrony przed porażeniem

Wykonawca  zobowiązany  jest  przeprowadzić  te  próby  i  sporządzić  sprawozdania  zgodne  z 

wymogami i normami polskimi obowiązującymi w tym zakresie.

7.  Obmiar  robót.  Obmiaru  robót  dokonać  należy  w  oparciu  o  dokumentacje  projektową  i 

ewentualnie dodatkowe ustalenia wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez inżyniera.

Jednostką obmiaru jest:

 dla szafek, złączy, rozdzielnic 1 kpl.

 dla opraw, aparatury 1 kpl.

 dla kabli, przewodów, rur ochronnych 1 mb.

8. Obmiar robót.

8.1  Odbiór  robót  ulegających zakryciu.  Przed  zakryciem  należy  dokonać  odbioru ułożonych 

przewodów zasilających i uziomów.

8.2 Odbiór ostateczny. Przy dokonywaniu odbioru ostatecznego należy:

 zbadać stan osprzętu
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 dostarczyć aktualna powykonawczą dokumentację projektową

 dostarczyć protokół z dokonanych pomiarów skuteczności ochrony przed porażeniem

 dostarczyć protokół z dokonanych prób rozruchowych

 dostarczyć wymagane certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne

 dostarczyć gwarancje producentów

 ustalić warunki przekazania do eksploatacji

 sporządzić protokół odbioru robót z podaniem wniosków i ustaleń.

8.3  Odbiór  pogwarancyjny.  Odbioru  pogwarancyjnego  należy  dokonać  po  upływie  okresu 

gwarancjnego. Odbiorów robót należy dokonać zgodnie a „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych . Część V – Instalacje elektryczne oraz Polskimi Normami. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów,  jak  również  wykonania  prac  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  a  także 

obowiązującymi  normami  i  przepisami.  Do  odbioru  należy  przedłożyć  dokumentację 

powykonawczą z wymaganymi badaniami i pomiarami.

9.  Podstawa płatności.  Przy  rozliczaniu  robót  budowlanych i  instalacyjnych zgodnie  z  umową 

obowiązują zasady rozliczenia ryczałtowego. Wykonawca wykona na własny koszt wszelkie roboty 

tymczasowe oraz towarzyszące niezbędne do wykonania zamówienia. Podstawą płatności  jest 

zawarta w umowie cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę.

Cena ryczałtowa robót obejmuje:

 roboty przygotowawcze i pomiarowe

 transport materiałów na miejsce wbudowania

 wykonanie robót montażowych

 ułożenie niezbędnych przepustów rurowych

 wykonanie niezbędnych uziemień

 wykonanie połączeń urządzeń

 przygotowanie podłoża, uchwytów itp.

 zarobienie przewodów na sucho

 wykonanie połączeń przewodów kabelkowych w rozdzielnicach i aparatach

 wykonanie pomiarów elektrycznych

Cena ryczałtowa będzie obejmować:

 robociznę bezpośrednią

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

 koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy( w 

tym doprowadzenie energii, wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty organizacji ruchu 
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na budowie, oznakowania robót, wydatki dot. bhp usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy.

 Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym.

 Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenie  robót  nastąpi  zgodnie  z  warunkami  określonymi  w  umowie  o  wykonanie  robót 

budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia.

10.1 Dokumentacja projektowa.

10.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U.. Nr 75/2002 poz 690 

ze zmianami)

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.Nr 80/2006 poz.563)

4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlani – montażowych . Część V – 

Instalacje elektryczne – MGPiB Centralny Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Instalacji i Urzadzeń 

Elektrycznych w Budownictwie „ Elektromontaż”

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz.U.Nr 198 poz.2041

6. Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach

7. Norma Pn-EN 1838:2005 „ Zastosowanie Oświetlenia. Oświetlenie ewakuacyjne”

8. Norma Pn-76/E-05125 „Elektroenergetyczne linie kablowe i sygnalizacyjne. 

Projektowanie i budowa”

9. PN-EN 62305 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólna”

10. PN-IEC 60364-5-53:2000 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza”

11. PN-IEC 60364-4-41 „Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 

przeciwporażeniowa”

12. PN-IEC 60364-4-43 „ Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 

przetężeniowym”

13. PN-IEC 61024-1 „Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne”
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14. PN-IEC 60364-7-701:1999 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji i ich lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/ i 

basen natryskowy.”
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