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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
p0z.690 oraz z 2003r. Nr33 p0z.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
BHP z dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.

- Umowa z Inwestorem

- Podktady budowlane otrzymane od Inwestora

- Ustalenia z Inwestorem.

- Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji

2. PPRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wentylacji mechanicznej na

potrzeby termomodernizacji Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej sktadajgcy sie z dwdch

segmentow oraz sali gimnastycznej posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz
czedciowo jest podpiwniczony. W obiekcie wystepuje istniejgca wentylacja

grawitacyjna.

4. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO
OBIEKTU

4.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO
Dla celow obliczen cieplnych w budynku, przyjeto zgodnie z normg
PN-76/B-03420:
e dla okresu letniego (Il strefa): t=+30°C; ¢ =45%
e dla okresu zimowego (Il strefa): t=-20°C; ¢ =100%



4.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Dla celéw obliczen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN-78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnetrzne:
e dla okresu letniego: t = wynikowa,; ¢ = wynikowa
e dla okresu zimowego: t =20 x1°C; ¢ = wynikowa

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. UKLADY WENTYLACYJNE

- NW1, NW2, NW3, NW4 uktady nawiewno-wywiewne realizowane przez centrale
wentylacyjne z odzyskiem ciepta wykonane w wersji dachowe,;.

- W1, W2, W3, wyciggi sanitariatow realizowane przez wentylatory dachowe

- W4, W5, W6, W7, W8 indywidualne wyciggi sanitariatow realizowane przez
wentylatory tazienkowe

- W9, W10, W11 Wyciggi z toalet realizowane przez wentylatory kanatowe

5.2. UKLADY NW1, NW2, NW3, NW4

Dla czesci dydaktyczno-biurowej zaprojektowano uktady wentylacji
mechanicznej opartej o centrale nawiewno-wyciggowe z obrotowymi wymiennikami
ciepta o sprawnosci nie mniejszej nizz NW1 = 62%, NW2=76%, NW3=56%,
NW4=58%. Urzadzenia zlokalizowane zostang na dachu wg czesci rysunkowe,.
Uktady realizowa¢ bedg wymiane powietrza w salach dydaktycznych i
pomieszczeniach biurowych. Kanaty rozprowadzone zostang pod sufitem lub w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew i wycigg poprzez kratki zabudowane na
ciggu wentylacyjnym. Projektuje sie centrale nawiewno-wywiewne w wersji dachowej
0 parametrach podanych w czesci rysunkowe;.

Zaktada sie maksymalng temperature powietrza nawiewanego ok 20°C, z
zastrzezeniem, ze temperatura zalezna bedzie od warunkdéw panujgcych w
pomieszczeniach i nastaw uzytkownika, a wymaganymi parametrami sterowac
bedzie automatyka centrali.

Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ mozliwos¢ okresowego wzrostu
wydajnosci o 15% w stosunku do zatozen projektowych celem przewietrzania sal
lekcyjnych np. na przerwie.

5.3. UKLAD W1, W2, W3
Uktady realizowaé bedg wycigg powietrza z sanitariatdw za pomocg
wentylatorow dachowych. Mocowanie wentylatoréw na podstawach ttumigcych ze

skosem dopasowanym do spadku dachu.



5.4. UKLAD W4, W5, W6, W7, W8

Ukfady realizowa¢ bedg wycigg powietrza z sanitariatdw za pomocg indywidualnych
wentylatorow tazienkowych. Wyrzuty z w/w uktadéw wprowadzi¢ do istniejgcych
kanatobw wentylacji grawitacyjnej po wczesniejszym wykonaniu ekspertyzy

kominiarskiej odnosnie droznosci i szczelnosci.

5.5. UKLAD W9, W10, W11

Uktady realizowa¢ bedg wycigg powietrza z sanitariatow i toalet za pomocag
wentylatorow kanatowych. Wyrzuty z w/w ukltadéw wprowadzi¢ do istniejgcych
kanatdbw wentylacji grawitacyjnej po wczesniejszym wykonaniu ekspertyzy

kominiarskiej odnosnie droznosci i szczelnosci.

5.6. OPIS UKLADU STEROWANIA

Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3 i NW4 zostang wyposazone w
fabryczng automatyke producenta centrali. Bedzie ona zapewniac ptynne sterowanie
wydajnoscig, podgrzewem powietrza oraz posiadac mozliwos¢ tygodniowego
programowania centrali (temp. pow. nawiewanego do 33 °C).

Wentylatory tazienkowe i dachowe obstugujgce sanitariaty wyposazy¢ w
regulatory obrotow. Zatgczanie poprzez wytgczniki scienne on/off.

Sterowniki urzgdzen nalezy zlokalizowac na Scianie w bezposrednim sgsiedztwie
urzgdzen ( do potwierdzenia przez Inwestora).

Lokalizacje sterownikdéw central uzgodnic¢ z Inwestorem.

Zasilanie elektryczne urzgdzen wentylacyjnych oraz okablowanie elementéw
automatyki urzgdzen wentylacyjnych po stronie wykonawcy instalacji wentylacji.

5.7. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Kanaty okragfe

Nalezy stosowacC kanaty okrggte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275
nazywane ,SPIRO”. Dla srednic powyzej dn 250 sg one dodatkowo karbowane co
zwieksza odpornos$¢ na podcisnienie. tgczenie elementow przy pomocy ksztattek z
uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci instalacji B. Minimalne grubos$ci scianek rur
zwijanych jak nize;j:

Dn 80-224 grubos¢ 0,5mm

Dn 250-400 grubos¢ 0,6 mm

Dn 450-560 grubos¢ 0,7 mm

Dn 630-800 grubos¢ 0,8 mm

Kanaty prostokatne
Nalezy zastosowac¢ kanaty i ksztattki felcowane wykonane zgodnie z DIN EN 1505.
tgczone poprzecznie za pomocg profili i skrecane $ciskami Srubowymi, na
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potgczeniach stosowac uszczelki o szerokosci 10 mm. W przypadku zmian kierunku
stosowac¢ kierownice zgodnie z DIN 18379. Kanaty i ksztattki dla usztywnienia
powinny posiada¢ rowkowanie trapezowe. Wszystkie elementy prefabrykowaé z
blachy stalowej ocynkowanej gatunek DX51D+Z275MA-C. Dla boku o szerokos$ci do
1000 mm grubos$¢ 1,0 mm dla wiekszych grubosé 1,25 mm. Szczelnos¢ kanatéw
zgodnie z klasg B.

Ttumiki hatasu

Na instalacji wentylacji tuz =za urzadzaniami wentylacyjnymi- centralami,
wentylatorami stosowaé ttumiki. Predko$¢ strumienia w ttumiku maksymalnie 30 m/s.
Poziom hatasu w instalacji po stronie pomieszczen nie powinien przekracza¢ 40dB .

Zawieszenia

Do montazu elementéw instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen
jednego producenta. Rozstaw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
zawieszen.

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku
elementow zawieszen z instalacjg np. obejmy nalezy stosowaC wyktadziny
dzwiekochtonne Ilub amortyzatory drgan. Przy doborze odlegtosci zawieszen
przestrzega¢ zalecen producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku.

Izolacja

Kanaty wentylacyjne izolowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami tj. grubosc¢
izolacji 40 mm wewnatrz ostony termicznej budynku, 80 mm na zewnagtrz. Dodatkowo
na kanatach prowadzonych na zewnatrz budynku wykonac ptaszcz z blachy ocynk.

Pozostate uwagi

Ukfady wentylacji wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Na ciggach kanatéw wentylacyjnych montowac klapy rewizyjne.

Elementy nawiewne i wyciggowe winne by¢ wykonane z blachy stalowej malowanej
w kolorze RAL 9010. Kazda wyposazona w przepustnice regulacyjng oraz podwdjne
rzedy regulowanych lamel.

5.8. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN

Zatozenia:

- sala lekcyjna 3-6 wymian na godzine

- Sanitariaty zatozenia 50m3/h na miske ustepowg, 25 m3/h na pisuar i 100m3/h na
prysznic

- pom. biurowe min 30 m3/h na osobe



Bilans powietrza.

Strumien

. . s . Strumien
Nazwa pomieszczenia. powierzchnia | wysoko$¢ | Kubatura wymiany powietrza powietrza
(m2) (m) pom. (m3) naw. wyw.(m3/h)
(m3/h)
Parter
1,1 PRZYG. POSILKOW 9,41 3,2 30,11 4,00 infiltracja 120,00
1,2 ZMYWALNIA 7,6 3,2 24,32 10,00 infiltracja 240,00
1,3 wWC 1,51 3,2 4,83 10,35 infiltracja 50,00
1,4 PRZEDSIONEK WC 3.13 3,2 infiltracja eksfiltracja
1,5 SALA DLA DZIECI 40,38 3,2 129,22 4,18 540,00 490,00
1,6 SALA DLA DZIECI 47,98 3,2 153,54 4,10 630,00 480,00
1,7 PRZEDSIONEK WC 424 3,2 13,57 7,37 infiltracja 100,00
1,8 WC 1,23 3,2 3,94 12,70 infiltracja 50,00
1,9 POM.GOSP. 2,63 3,2 8,42 2,38 infiltracja 20,00
1.10 SALA DLA DZIECI 47,98 3,2 153,54 4,10 630,00 580,00
1.11 WC 4,67 3,2 14,94 3,35 infiltracja 50,00
1.13 UMYWALNIA + WC 11,27 3,2 36,06 6,24 infiltracja 225,00
1.14 SZATNIA 12,03 3,2 38,50 5,84 225,00 eksfiltracja
1.15 HALL 8,1 3,2 25,92
1.16 KL.SCHOD 10,65 3,2 34,08
1.17 KORYTARZ 73,34 3,2 234,69 1,77 415,00 25,00
1.18 WIATROLAP 5,34 3,2 17,09
1.19 JADALNIA 35,01 3,2 112,03 2,00 225,00 225,00
1.20 KORYTARZ 91,12 3,5 318,92 1,44 infiltracja 460,00
1.21 SWIETLICA 32,1 3,5 112,35 4,09 460,00 eksfiltraca
1.22 SEKRETARIAT 13,44 2,8 37,63 1,06 40,00 40,00
1.23 D\%S}'(%TR A 13,86 2,8 38,81 1,03 40,00 40
1.24 NAUCI?SYKgéLSKI 37,4 2,8 104,72 4,01 420,00 420,00
125 | | AUGorOIELSK] 15,06 2,8 42,17 1,42 60,00 60,00
1.25A wcC 3,29 2,8 9,21 5,43 infiltracja 50,00
1.26 POM. GOSP. 18,23 2,8 51,04 1,00 60,00 60,00
1.27 TOALETA 16,88 2,8 47,26 6,77 infiltracja 320
1.28 wcC 0,91 2,8 2,55 19,62 infiltracja 50
1.28 PRZEDSIONEK 4,93 2,8 13,80 infiltracja eksfiltracja
1.29 POM. GOSP. 3,64 2,8 10,19 1,96 infiltracja 20
1.29A PRZEDSIONEK 4,43 2,8 infiltracja eksfiltracja
1.30 TOALETA 12,18 2,8 34,10 9,38 infiltracja 320
1.31 KORYTARZ 54,5 2,8 152,60 4,98 760,00 eksfiltracja
1.32 SALA GIM. 283,02 45 1273,59 2,00 2600 2600
1.33 SILOWNIA 38,59 2,8 108,05 3,05 330 330
1.34 KORYTARZ 96,43 2,8 270,00 1,30 350 eksfiltracja
1.35 KOTLOWNIA 14,95 2,8 41,86
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1.36 WIATROLAP 4,64 2,8 12,99
1.37 wcC 11,41 2,8 31,95 4,70 infiltracja 150
1.38 UMYWALNIA 2,52 2,8 7,06 infiltracja eksfiltracja
1.39 WC NIEPELNOSPR. 4,01 2,8 11,23 4,45 infiltracja 50
1.40 UMYWALNIA 4,07 2,8 11,40 infiltracja eksfiltracja
1.41 WC 9,47 2,8 26,52 5,66 infiltracja 150
1.42 SALA GEOGR. 50,28 2,8 140,78 4,26 600 600
1.43 SALA KOMP. 50,66 2,8 141,85 4,23 600 600
1.44 SALA CHEMII 50,86 2,8 142,41 4,21 600 600
1.45 GABINET FIZYKI 16,7 2,8 46,76 1,28 60 60
1.46 SALA FIZYKI 50,86 2,8 142,41 4,21 600 600
POKOJ
1.47 NAUCZYCIELKI 16,7 2.8 46,76 2,14 100 100
1.48 BIBLIOTEKA 50,98 2,8 142,74 2,24 320 320
Pietro |
2.1 KL.SCHOD 13,26 3,2 42,432
2.2 KORYTARZ 46,43 3,2 148,576 |0,5047922 75 eksfiltracja
2.3 BIBLIOTEKA 20,08 3,2 64,256 1,17 infiltracja 75
2.4 SALA LEKCYJNA 53,78 3,2 172,096 |4,0674972 700 700
25 SALA LEKCYJNA 46,69 3,2 149,408 |4,0158492 600 600
2.6 SALA LEKCYJNA 46,9 3,2 150,08 |3,9978678 600 600
2.7 SALA LEKCYJNA 53,82 3,2 172,224 |4,0644742 700 700
2.8 UMYWALNIA + WC 11,27 3,2 36,064 |4,1592724 | infiltracja 150
2.9 WEZEL o
SANITARNY 11,77 3,2 37,664 |2,6550552 | infiltracja 100
2.10 SZATNIA 8,69 3,2 27,808 8,99 250 eksfiltracja
2.11 KORYTARZ 46,78 2,8 130,984 | 1,526904 200 eksfiltracja
2.11A POM TECH 5,8 2,8 16,24 1,8472906 | infiltracja 30
2.12 PRAC . MUZYCZNA 39,15 2,8 109,62 |4,1050903 450 450
2.13 PRAC KOMP. 41,18 2,8 115,304 |4,1629085 480 480
2.14 WC 6,75 2,8 18,9 5,29 infiltracja 100
2.15 wWC 8 2,8 22,4 4,46 infiltracja 100
2.16 KOMUNIKACJA 84,67 2,8 237,076 |1,7926741 425 eksfiltracja
2.17 SALA JEZYKA 50,28 2,8 140,784 |4,1197863 580 580
2.18 SWIETLICA 50,66 2,8 141,848 |4,0888839 580 580
2.19 GABINET HISTORII 50,86 2,8 142,408 |4,0728049 580 580
2.20 GABINET JEZ POL 16,7 2,8 46,76 1,06929 50 50
2.21 SALA JEZ. POL 50,86 2,8 142,408 |4,0728049 580 580
2.22 GAB. BIOLOGII 16,7 2,8 46,76 1,06929 50 50
2.23 SALA BIOLOGII 50,98 2,8 142,744 |4,0632181 580 580
224 PRAC.
PLASTY(,':ZNA 38,88 2,8 108,864 |4,1335979 450 450
2.25 POKOJ . .
PEDAGOGA 9,79 2,8 27,412 11,0944112 30 eksfiltracja
2.26 wC 11,67 2,8 32,676 4,59 infiltracja 150
2.27 WC 9,47 2,8 26,516 5,66 infiltracja 150
2.28 UMYWALNIA 3,65 2,8 10,22 #ARG! | infiltracja eksfiltracja
2.29 WC NIEPELNOSPR. 4,01 2,8 11,228 4,45 infiltracja 50
2.30 PRZEDSIONEK WC 2,52 2,8 7,056 #ARG! | infiltracja eksfiltracja
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2.31 POM. DLA SPRZAT. 4,25 2,8 11,9 2,10 infiltracja 25
2.32 wC 2,37 2,8 6,636 7,53 | infiltracja 50
PIETRO 2

3.1 KORYTARZ 48,04 3,2 153,728 0,5204 80 eksfiltracja
3.2 MAGAZYN 21,19 3,2 67,808 1,18 infiltracja 80
3.3 SALA LEKC. 60,56 3,2 193,792 |4,128137 800 800
3.4 SALA LEKC 53,59 3,2 171,488 |4,081918 700 700
3.5 SALA LEKC. 53,3 3,2 170,56 |4,104128 700 700
3.6 SALA LEKC. 59,55 3,2 190,56 |4,198153 800 800
3.7 WC 12,47 3,2 39,904 3,76 infiltracja 150
3.8 PRZEDSIONEK 5,26 3,2 16,832 #ARG! | infiltracja eksfiltracja
3.9 WC 5,26 3,2 16,832 5,94 infiltracja 100
3.10 PRZEDSIONEK 2,9 3,2 9,28 #ARG! | infiltracja | eksfiltracja
3.11 KOMUNIKACJA 8,34 3,2 26,688 |9,367506 250 eksfiltracja
3.12 KOMUNIKACJA 12,74 3,2 40,768

5.9. INSTALACJA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO DO ZASILANIA

NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH

Ciepto na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych wytwarzane bedzie w
modernizowanej kottowni. Nalezy w niej wykona¢ wezet wymiennikowy sktadajgcy
sie m.in z wymiennika ptytowego o mocy 101,5 kW. Rozdzieli on obieg wodny c.o. od
obiegu glikolowego central (mieszanina 30% roztworu glikolu etylenowego) pozostate

elementy wykonac¢ wg schematu- rys. nr 7.

Instalacje zasilajgca nagrzewnice w centralach wentylacyjnych nalezy wykonaé z
rur stalowych czarnych bez szwu izolowanych otuling z wetny mineralnej z
ptaszczem alu, dodatkowo przewody prowadzone na zewnagtrz zabezpieczy¢
ptaszczem z blachy ocynk. Grubosc¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

Przewody instalacji c.t prowadzone w budynku obudowac ptytg g-k

5.10. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACJI
Wykona¢ wg wytycznych jak nizej:

- PN-EN-12599:2002- ,Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002.
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5.11 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

- otwory w scianach i stropach na przejsciu kanatéw wentylacyjnych
- konstrukcje pod centrale dachowe

- obrébke przejs¢ przez stropy, Sciany i dach

- zaSlepienie nieuzywanych kanatéw grawitacyjnych

- zapewnic¢ dostep do elementdéw regulacyjnych instalacji wentylacji
- obudowe kanatéw wentylacyjnych ptytg g-k wraz z malowaniem

- obudowe z siatki kanatéw wentylacyjnych na Sali gimnastycznej

Branza elektryczna

Nalezy wykonac:

- zasilanie elektryczne urzadzen

- okablowanie elementow automatyki

- potgczenia wyréwnawcze instalacji

- uziemienie instalacji umieszczonej na dachu

Branza sanitarna
Nalezy wykonac:
- zasilnie c.t. nagrzewnic central,

5.12 ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Podczas budowy oraz prac montazowych pracownicy obowigzani sg do
przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP i Ppoz.

Ponadto:

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzadzeh musi by¢é prowadzony przez firme posiadajacg
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zatloga obstugujgca i konserwujgca musi byC przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie
z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

Uwaga.
Przedstawione w projekcie urzadzenia i armatura stanowia jedynie przykiad

rozwiazan dla wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach

armatury i urzadzen na urzadzenia inneqo producenta, jezeli sa one
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rownorzedne, o hie gorszych parametrach technicznych od wydanych w

dokumentaciji projektowej. Kazda zamiane nalezy konsultowa¢ z projektantem
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

13



7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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8. INFORMACJA BiOZ
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Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY
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Rys. 2 RZUT PRZYZIEMIA — WENTYLACJA MECHANICZNA.

25



Rys. 3 RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 4 RZUT PIETRA | - WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 5 RZUT PIETRA Il = WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 6 RZUT DACHU — WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 7 SCHEMAT INSTALACJI C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL
WENTYLACYJNYCH.
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