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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst 

jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75  

poz.690 oraz z 2003r. Nr33 poz.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156. 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

BHP z dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002. 

-   Umowa z Inwestorem 

-   Podkłady budowlane otrzymane od Inwestora 

-   Ustalenia z Inwestorem. 

-   Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji 

 

2. PPRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowy wentylacji mechanicznej na 

potrzeby termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu.  

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej składający się z dwóch 

segmentów oraz sali gimnastycznej posiada trzy  kondygnację nadziemne oraz 

częściowo jest podpiwniczony. W obiekcie występuje istniejąca wentylacja 

grawitacyjna. 

 

4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO 

OBIEKTU 

 

4.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

 Dla celów obliczeń cieplnych  w budynku, przyjęto zgodnie z normą  

PN-76/B-03420: 

 dla okresu letniego (II strefa):    t = +30 ºC;  = 45% 

 dla okresu zimowego (II  strefa):  t = -20 ºC;  = 100% 
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4.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 

      Dla celów obliczeń cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto 

zgodnie z normą PN-78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnętrzne: 

 dla okresu letniego:    t = wynikowa;  = wynikowa 

 dla okresu zimowego:  t = 20 ±1 ºC;   = wynikowa 

 

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

 

5.1. UKŁADY WENTYLACYJNE 

- NW1, NW2, NW3, NW4 układy nawiewno-wywiewne realizowane przez centrale 

wentylacyjne z odzyskiem ciepła wykonane w wersji dachowej. 

- W1, W2, W3,  wyciągi sanitariatów realizowane przez wentylatory dachowe 

- W4, W5, W6, W7, W8  indywidualne wyciągi sanitariatów realizowane przez 

wentylatory łazienkowe 

- W9, W10, W11 Wyciągi z toalet realizowane przez wentylatory kanałowe 

 

 

5.2. UKŁADY NW1, NW2, NW3, NW4 

Dla części dydaktyczno-biurowej zaprojektowano układy wentylacji 

mechanicznej opartej o centrale nawiewno-wyciągowe  z obrotowymi wymiennikami 

ciepła o sprawności nie mniejszej niż: NW1 = 62%, NW2=76%, NW3=56%, 

NW4=58%. Urządzenia zlokalizowane  zostaną na dachu wg części rysunkowej. 

Układy realizować będą wymianę powietrza w salach dydaktycznych i 

pomieszczeniach biurowych. Kanały rozprowadzone zostaną pod sufitem lub w 

przestrzeni sufitu podwieszanego. Nawiew i wyciąg poprzez kratki zabudowane na 

ciągu wentylacyjnym. Projektuje się centrale nawiewno-wywiewne w wersji dachowej 

o parametrach podanych w części rysunkowej. 

Zakłada się maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego ok 20ºC, z 

zastrzeżeniem, że temperatura zależna będzie od warunków panujących w 

pomieszczeniach i nastaw użytkownika, a wymaganymi parametrami sterować 

będzie automatyka centrali.  

Centrale wentylacyjne powinny posiadać możliwość okresowego wzrostu 

wydajności o 15% w stosunku do założeń projektowych celem przewietrzania sal 

lekcyjnych np. na przerwie. 

 

5.3. UKŁAD W1, W2, W3 

Układy realizować będą wyciąg powietrza z sanitariatów za pomocą 

wentylatorów dachowych. Mocowanie wentylatorów na podstawach tłumiących ze 

skosem dopasowanym do spadku dachu. 
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5.4. UKŁAD W4, W5, W6, W7, W8 

Układy realizować będą wyciąg powietrza z sanitariatów za pomocą indywidualnych 

wentylatorów łazienkowych. Wyrzuty z w/w układów wprowadzić do istniejących 

kanałów wentylacji grawitacyjnej po wcześniejszym wykonaniu ekspertyzy 

kominiarskiej odnośnie drożności i szczelności.  

 

5.5. UKŁAD W9, W10, W11 

Układy realizować będą wyciąg powietrza z sanitariatów i toalet za pomocą 

wentylatorów kanałowych. Wyrzuty z w/w układów wprowadzić do istniejących 

kanałów wentylacji grawitacyjnej po wcześniejszym wykonaniu ekspertyzy 

kominiarskiej odnośnie drożności i szczelności.  

 

5.6. OPIS UKŁADU STEROWANIA 

Centrale wentylacyjne NW1, NW2, NW3 i NW4 zostaną wyposażone w 

fabryczną automatykę producenta centrali. Będzie ona zapewniać płynne sterowanie 

wydajnością, podgrzewem powietrza oraz posiadać możliwość tygodniowego 

programowania centrali (temp. pow. nawiewanego do 33 ºC). 

Wentylatory łazienkowe i dachowe obsługujące sanitariaty wyposażyć w 

regulatory obrotów. Załączanie poprzez wyłączniki ścienne on/off. 

Sterowniki urządzeń należy zlokalizować na ścianie w bezpośrednim sąsiedztwie 

urządzeń ( do potwierdzenia przez Inwestora). 

Lokalizację sterowników central uzgodnić z Inwestorem. 

Zasilanie elektryczne urządzeń wentylacyjnych oraz okablowanie elementów 

automatyki urządzeń wentylacyjnych po stronie wykonawcy instalacji wentylacji.  

 

5.7. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Kanały okrągłe 

Należy stosować kanały okrągłe wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 

nazywane „SPIRO”. Dla średnic powyżej dn 250 są one dodatkowo karbowane co 

zwiększa odporność na podciśnienie. Łączenie elementów przy pomocy kształtek z 

uszczelkami EPDM, klasa szczelności instalacji B. Minimalne grubości ścianek rur 

zwijanych jak niżej: 

Dn 80-224  grubość 0,5mm 

Dn 250-400 grubość 0,6 mm 

Dn 450-560 grubość 0,7 mm 

Dn 630-800 grubość 0,8 mm 

 

Kanały prostokątne 

Należy zastosować kanały i kształtki felcowane wykonane zgodnie z DIN  EN 1505. 

Łączone poprzecznie za pomocą profili i skręcane ściskami śrubowymi, na 
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połączeniach stosować uszczelki o szerokości 10 mm. W przypadku zmian kierunku 

stosować kierownice zgodnie z DIN 18379. Kanały i kształtki dla usztywnienia 

powinny posiadać rowkowanie trapezowe. Wszystkie elementy prefabrykować z 

blachy stalowej ocynkowanej gatunek DX51D+Z275MA-C. Dla boku o szerokości do 

1000 mm grubość 1,0 mm dla większych grubość 1,25 mm. Szczelność kanałów 

zgodnie z klasą B. 

 

Tłumiki hałasu 

Na instalacji wentylacji tuż za urządzaniami wentylacyjnymi- centralami, 

wentylatorami stosować  tłumiki. Prędkość strumienia w tłumiku maksymalnie 30 m/s. 

Poziom hałasu w instalacji po stronie pomieszczeń nie powinien przekraczać  40dB . 

 

Zawieszenia 

Do montażu elementów instalacji wentylacji użyć jednorodny system zawieszeń 

jednego producenta. Rozstaw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

zawieszeń. 

Elementy metalowe powinny być wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku 

elementów zawieszeń z instalacją np. obejmy należy stosować wykładziny 

dźwiękochłonne lub amortyzatory drgań. Przy doborze odległości zawieszeń 

przestrzegać zaleceń producenta oraz dopuszczalnych obciążeń miejscowych 

konstrukcji budynku.  

 

Izolacja 

Kanały wentylacyjne izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami tj. grubość 

izolacji 40 mm wewnątrz osłony termicznej budynku, 80 mm na zewnątrz. Dodatkowo 

na kanałach prowadzonych na zewnątrz budynku wykonać płaszcz z blachy ocynk.  

 

Pozostałe uwagi 

Układy wentylacji wyposażyć w przepustnice regulacyjne.  

Na ciągach kanałów wentylacyjnych montować klapy rewizyjne.  

Elementy nawiewne i wyciągowe winne być wykonane z blachy stalowej malowanej 

w kolorze RAL 9010. Każda wyposażona w przepustnice regulacyjną oraz podwójne 

rzędy regulowanych lamel. 

 

5.8. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEŃ 

Założenia: 

- sala lekcyjna 3-6 wymian na godzinę  

- Sanitariaty założenia 50m3/h na miskę ustępową, 25 m3/h na pisuar i 100m3/h na 

prysznic 

- pom. biurowe min 30 m3/h na osobę 
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Bilans powietrza. 

 

Nazwa pomieszczenia. 
powierzchnia 

(m2) 
wysokość 

(m) 
Kubatura 
pom. (m3) 

wymiany 

Strumień 
powietrza 

naw. 
(m3/h) 

Strumień 
powietrza 

wyw.(m3/h) 

Parter 

1,1 PRZYG. POSIŁKÓW 9,41 3,2 30,11 4,00 infiltracja 120,00 

1,2 ZMYWALNIA 7,6 3,2 24,32 10,00 infiltracja 240,00 

1,3 WC 1,51 3,2 4,83 10,35 infiltracja 50,00 

1,4 PRZEDSIONEK WC 3.13 3,2 
  

infiltracja eksfiltracja 

1,5 SALA DLA DZIECI 40,38 3,2 129,22 4,18 540,00 490,00 

1,6 SALA DLA DZIECI 47,98 3,2 153,54 4,10 630,00 480,00 

1,7 PRZEDSIONEK WC 4,24 3,2 13,57 7,37 infiltracja 100,00 

1,8 WC 1,23 3,2 3,94 12,70 infiltracja 50,00 

1,9 POM.GOSP. 2,63 3,2 8,42 2,38 infiltracja 20,00 

1.10 SALA DLA DZIECI 47,98 3,2 153,54 4,10 630,00 580,00 

1.11 WC 4,67 3,2 14,94 3,35 infiltracja 50,00 

1.13 UMYWALNIA + WC 11,27 3,2 36,06 6,24 infiltracja 225,00 

1.14 SZATNIA 12,03 3,2 38,50 5,84 225,00 eksfiltracja 

1.15 HALL 8,1 3,2 25,92 
   

1.16 KL.SCHOD 10,65 3,2 34,08 
   

1.17 KORYTARZ 73,34 3,2 234,69 1,77 415,00 25,00 

1.18 WIATROŁAP 5,34 3,2 17,09 
   

1.19 JADALNIA 35,01 3,2 112,03 2,00 225,00 225,00 

1.20 KORYTARZ 91,12 3,5 318,92 1,44 infiltracja 460,00 

1.21 ŚWIETLICA 32,1 3,5 112,35 4,09 460,00 eksfiltraca 

1.22 SEKRETARIAT 13,44 2,8 37,63 1,06 40,00 40,00 

1.23 
GABINET 

DYREKTORA 
13,86 2,8 38,81 1,03 40,00 

40 

1.24 
POKÓJ 

NAUCZYCIELSKI 
37,4 2,8 104,72 4,01 420,00 420,00 

1.25 
POKÓJ 

NAUCZYCIELSKI 
15,06 2,8 42,17 1,42 60,00 60,00 

1.25A WC 3,29 2,8 9,21 5,43 infiltracja 50,00 

1.26 POM. GOSP. 18,23 2,8 51,04 1,00 60,00 60,00 

1.27 TOALETA 16,88 2,8 47,26 6,77 infiltracja 320 

1.28 WC 0,91 2,8 2,55 19,62 infiltracja 50 

1.28 PRZEDSIONEK 4,93 2,8 13,80 
 infiltracja eksfiltracja 

1.29 POM. GOSP. 3,64 2,8 10,19 1,96 infiltracja 20 

1.29A PRZEDSIONEK 4,43 2,8 
  infiltracja eksfiltracja 

1.30 TOALETA 12,18 2,8 34,10 9,38 infiltracja 320 

1.31 KORYTARZ 54,5 2,8 152,60 4,98 760,00 eksfiltracja 

1.32 SALA GIM. 283,02 4,5 1 273,59 2,00 2600 2600 

1.33 SIŁOWNIA 38,59 2,8 108,05 3,05 330 330 

1.34 KORYTARZ 96,43 2,8 270,00 1,30 350 eksfiltracja 

1.35 KOTŁOWNIA 14,95 2,8 41,86 
 

  



9 

1.36 WIATROŁAP 4,64 2,8 12,99 
 

  1.37 WC 11,41 2,8 31,95 4,70 infiltracja 150 

1.38 UMYWALNIA 2,52 2,8 7,06 
 infiltracja eksfiltracja 

1.39 WC NIEPEŁNOSPR. 4,01 2,8 11,23 4,45 infiltracja 50 

1.40 UMYWALNIA 4,07 2,8 11,40 
 infiltracja eksfiltracja 

1.41 WC 9,47 2,8 26,52 5,66 infiltracja 150 

1.42 SALA GEOGR. 50,28 2,8 140,78 4,26 600 600 

1.43 SALA KOMP. 50,66 2,8 141,85 4,23 600 600 

1.44 SALA CHEMII 50,86 2,8 142,41 4,21 600 600 

1.45 GABINET FIZYKI 16,7 2,8 46,76 1,28 60 60 

1.46 SALA FIZYKI 50,86 2,8 142,41 4,21 600 600 

1.47 
POKÓJ 

NAUCZYCIELKI 
16,7 2,8 46,76 2,14 

100 100 

1.48 BIBLIOTEKA 50,98 2,8 142,74 2,24 320 320 

Piętro I 

2.1 KL.SCHOD 13,26 3,2 42,432 
   2.2 KORYTARZ 46,43 3,2 148,576 0,5047922 75 eksfiltracja 

2.3 BIBLIOTEKA 20,08 3,2 64,256 1,17 infiltracja 75 

2.4 SALA LEKCYJNA 53,78 3,2 172,096 4,0674972 700 700 

2.5 SALA LEKCYJNA 46,69 3,2 149,408 4,0158492 600 600 

2.6 SALA LEKCYJNA 46,9 3,2 150,08 3,9978678 600 600 

2.7 SALA LEKCYJNA 53,82 3,2 172,224 4,0644742 700 700 

2.8 UMYWALNIA + WC 11,27 3,2 36,064 4,1592724 infiltracja 150 

2.9 
WĘZEŁ 

SANITARNY 11,77 3,2 37,664 2,6550552 infiltracja 100 

2.10 SZATNIA 8,69 3,2 27,808 8,99 250 eksfiltracja 

2.11 KORYTARZ 46,78 2,8 130,984 1,526904 200 eksfiltracja 

2.11A POM TECH 5,8 2,8 16,24 1,8472906 infiltracja 30 

2.12 PRAC . MUZYCZNA 39,15 2,8 109,62 4,1050903 450 450 

2.13 PRAC KOMP. 41,18 2,8 115,304 4,1629085 480 480 

2.14 WC 6,75 2,8 18,9 5,29 infiltracja 100 

2.15 WC 8 2,8 22,4 4,46 infiltracja 100 

2.16 KOMUNIKACJA 84,67 2,8 237,076 1,7926741 425 eksfiltracja 

2.17 SALA JEZYKA 50,28 2,8 140,784 4,1197863 580 580 

2.18 ŚWIETLICA 50,66 2,8 141,848 4,0888839 580 580 

2.19 GABINET HISTORII 50,86 2,8 142,408 4,0728049 580 580 

2.20 GABINET JEZ POL 16,7 2,8 46,76 1,06929 50 50 

2.21 SALA JĘZ. POL 50,86 2,8 142,408 4,0728049 580 580 

2.22 GAB. BIOLOGII 16,7 2,8 46,76 1,06929 50 50 

2.23 SALA BIOLOGII 50,98 2,8 142,744 4,0632181 580 580 

2.24 
PRAC. 

PLASTYCZNA 38,88 2,8 108,864 4,1335979 450 450 

2.25 
POKÓJ 

PEDAGOGA 9,79 2,8 27,412 1,0944112 30 eksfiltracja 

2.26 WC 11,67 2,8 32,676 4,59 infiltracja 150 

2.27 WC 9,47 2,8 26,516 5,66 infiltracja 150 

2.28 UMYWALNIA 3,65 2,8 10,22 #ARG! infiltracja eksfiltracja 

2.29 WC NIEPEŁNOSPR. 4,01 2,8 11,228 4,45 infiltracja 50 

2.30 PRZEDSIONEK WC 2,52 2,8 7,056 #ARG! infiltracja eksfiltracja 
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2.31 POM. DLA SPRZĄT. 4,25 2,8 11,9 2,10 infiltracja 25 

2.32 WC 2,37 2,8 6,636 7,53 infiltracja 50 

PIĘTRO 2 

3.1 KORYTARZ 48,04 3,2 153,728 0,5204 80 eksfiltracja 

3.2 MAGAZYN 21,19 3,2 67,808 1,18 infiltracja 80 

3.3 SALA LEKC. 60,56 3,2 193,792 4,128137 800 800 

3.4 SALA LEKC 53,59 3,2 171,488 4,081918 700 700 

3.5 SALA LEKC. 53,3 3,2 170,56 4,104128 700 700 

3.6 SALA LEKC. 59,55 3,2 190,56 4,198153 800 800 

3.7 WC 12,47 3,2 39,904 3,76 infiltracja 150 

3.8 PRZEDSIONEK 5,26 3,2 16,832 #ARG! infiltracja eksfiltracja 

3.9 WC 5,26 3,2 16,832 5,94 infiltracja 100 

3.10 PRZEDSIONEK 2,9 3,2 9,28 #ARG! infiltracja eksfiltracja 

3.11 KOMUNIKACJA 8,34 3,2 26,688 9,367506 250 eksfiltracja 

3.12 KOMUNIKACJA 12,74 3,2 40,768 

    

5.9. INSTALACJA CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO DO ZASILANIA 

NAGRZEWNIC CENTRAL WENTYLACYJNYCH 

 

Ciepło na potrzeby nagrzewnic central wentylacyjnych wytwarzane będzie w 

modernizowanej kotłowni. Należy w niej wykonać węzeł wymiennikowy składający 

się m.in z wymiennika płytowego o mocy 101,5 kW. Rozdzieli on obieg wodny c.o. od 

obiegu glikolowego central (mieszanina 30% roztworu glikolu etylenowego) pozostałe 

elementy wykonać wg schematu- rys. nr 7.  

  

Instalację zasilająca nagrzewnice w centralach wentylacyjnych należy wykonać z 

rur stalowych czarnych bez szwu izolowanych otuliną z wełny mineralnej z 

płaszczem alu, dodatkowo przewody prowadzone na zewnątrz zabezpieczyć 

płaszczem z blachy ocynk. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.  

Przewody instalacji c.t prowadzone w budynku obudować płytą g-k 

 

5.10. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACJI 

Wykonać wg wytycznych jak niżej:  

- PN-EN-12599:2002- „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. 

 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5, Warszawa wrzesień 2002. 
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5.11 WYTYCZNE BRANŻOWE 

 

Branża budowlana 

Należy wykonać: 

- otwory w ścianach i stropach na przejściu kanałów wentylacyjnych 

- konstrukcje pod centrale dachowe 

- obróbkę przejść przez stropy, ściany i dach 

- zaślepienie nieużywanych kanałów grawitacyjnych 

- zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji wentylacji 

- obudowę kanałów wentylacyjnych płytą g-k wraz z malowaniem 

- obudowę z siatki kanałów wentylacyjnych na Sali gimnastycznej  

 

Branża elektryczna 

Należy wykonać: 

- zasilanie elektryczne urządzeń  

- okablowanie elementów automatyki 

- połączenia wyrównawcze instalacji 

- uziemienie instalacji umieszczonej na dachu 

 

Branża sanitarna 

Należy wykonać: 

- zasilnie c.t. nagrzewnic central,  
 

5.12 ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ. 

 
Podczas budowy oraz prac montażowych pracownicy obowiązani są do 

przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. 

Ponadto: 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

-  wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie 

z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP, 

 

Uwaga. 

Przedstawione w projekcie urządzenia i armatura stanowią jedynie przykład 

rozwiązań dla wykonawcy. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach 

armatury i urządzeń na urządzenia innego producenta, jeżeli są one 
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równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w 

dokumentacji projektowej. Każdą zamianę należy konsultować z projektantem 
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY 
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Rys. 2 RZUT PRZYZIEMIA – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 3 RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 4 RZUT PIĘTRA I – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 5 RZUT PIETRA II – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 6 RZUT DACHU – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 7 SCHEMAT INSTALACJI C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL 

WENTYLACYJNYCH. 

 


