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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 - tekst jednolity) o$wiadczam, ze dokumentacja
techniczna do zamiaru zgtoszenia robot budowlanych dla inwestycji pn.:

.Modernizacja drogi dojazdowej do pdl w migjscowosci Wapiennik.”
potozonej na dziatkach nr ewid. 154, 191, 106, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 157, 158, 159, 160/1, 160/2, 160/3, 161, 162, 163,
164, 165/1, 166/1, 166/2_obreb 0017 Wapiennik oraz 50, 52/2, 53/6, 53/7_54/1, 55/2, 56, 57, obreb 0007 Linddw,

wykonana na zlecenie:

Gminy Lipie
ul. Czestochowska 29
42-165 Lipie

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

© Gmina Lipie 2014.03
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L OPIS TECHNICZNY.
11. PRZEDMIOT INWESTYCJL.
11.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowos$ci Wapiennik (gmina Lipie).
Planowane roboty realizowane bedg na dziatkach nr 154, 191, 106, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 157, 158, 159, 160/1, 160/2,
160/3, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, obreb 0017 Wapiennik oraz 50, 52/2, 53/6, 53/7, 54/1, 55/2, 56, 57, obreb 0007
Lindow.

Zakres opracowania obejmuje:

e rozbiorke fragmentow istniejacej nawierzchni;

e roboty ziemne (korytowanie i formowanie nasypow);

o  profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcji nawierzchni;

e  roboty ziemne;

e wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni wraz z podbudowa,

11.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawe opracowania niniejszej dokumentacji stanowig:
e  ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 z p6zn. zm.);
e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2014.186);
e obowigzujgce normy, przepisy prawne i normatywy techniczne;
e uzgodnienia z inwestorem,;
o wytyczne materiatowe i instrukcje producentéw.
11.3. WYKORZYSTANE MATERIALY.
Opracowanie niniejsze wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:
e mape sytuacyjno-wysoko$ciowg w skali 1:1000;
e mape ewidencyjng w skali 1:2000;
e pomiary sytuacyjno-wysoko$ciowe oraz inwentaryzacje wykonane przez zespét projektujacy w lutym 2014 r.
1.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Przedmiotem opracowania jest droga gminna klasy D stanowigca dojazd do pél oraz posesji w migjscowosci Wapiennik.
Odcinek objety opracowaniem posiada przekréj drogowy. Na przewazajacym dystansie istniejaca jezdnia przebiega po niewielkim
nasypie (Srednia wysokos¢ nie przekracza 0,5 m). Nawierzchnia jezdni jest utwardzona kruszywem w km 0+000 — 0+340. Od km
0+340 wystepuje nawierzchnia gruntowa. Szeroko$¢ jezdni waha sie od 2,5 do 3,9 m. Wzdtuz jezdni znajdujq sie pobocza gruntowe.

Niemal na catym odcinku objetym opracowaniem istniejaca jezdnia przebiega cze$ciowo poza granicami pasa drogowego —
ze wzgledu na jego szerokos¢ nie jest mozliwe zlokalizowanie drogi w obrebie linii rozgraniczajacych pasa.

L.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.
1.3.41. REMONT NAWIERZCHNI.
1.3.1.1. GEOMETRIA POZIOMA.

Dla potrzeb okreslenia parametréw technicznych drogi przyjeto predkos¢ projektowa wynoszacg 30 km/h. Objety
opracowaniem odcinek ma 520,0 m dlugosci. Kilometraz odcinka przyjeto lokalnie — poczatek opracowania ustalono w miejscu,
gdzie konczy sie istniejgca nawierzchnia bitumiczna. Projektowang o$ drogi wytyczono po istniejacej trasie, tj. w granicach
istniejacego korpusu drogowego w taki sposob, aby stosownie do warunkéw terenowych oraz przebiegu granic pasa drogowego
mozliwie jak najbardziej ograniczy¢ zajetos¢ gruntow prywatnych i maksymalnie wykorzysta¢ obszar pasa drogowego. W nastepnej
kolejnosci starano sie ograniczy¢ iloS¢ zwrotow frasy, zmniejszajac tym samym kreto$¢ projektowanego odcinka. O$ opisano
punktami od A1 do A7, ktérych wspotrzedne geodezyjne wskazano w cze$ci graficznej opracowania. Zatamania trasy o kacie zwrotu
mniejszym niz 2,00 g pozostawiono bez wytyczania tukéw poziomych, w zwigzku z czym na catym odcinku objetym opracowaniem
nie wystepujg tuki poziome.

W miejscach, gdzie znajdujg sie istniejace zjazdy na posesje i pola uprawne zaprojektowano poszerzenie poboczy do 1,0 m.
Lokalizacje oraz wymiary poszerzen wskazano w czesci graficznej opracowania. Ze wzgledu na warunki terenowe oraz szeroko$¢

© Gmina Lipie 2014.03
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dziatek sagsiadujacych z drogg czes¢ zjazdow na pola uprawne obstuguje od dwdch do kilku sasiadujgcych ze sobg pél — projektujac
poszerzenie zachowano ten stan.

[.3.1.2. GEOMETRIA PIONOWA.

Geometria pionowa zostata dostosowana do uksztattowania terenu oraz technologii remontu. Projektowana niweleta zostanie
podniesiona o ok. 11 cm w stosunku do istniejgcego poziomu. Przyjmuije sie, iz w ramach przygotowania istniejacego korpusu drogi
wykonana zostanie rozbiorka istniejgcych warstw konstrukcyjnych na glebokos¢ ok. 27 cm, co bedzie stanowito poziom odniesienia
dla posadowienia projektowanej konstrukcji nawierzchni (pakiet warstw 12+20+3+3), w rezultacie dajac zaktadany poziom
projektowanej niwelety.

Rzedng projektowanej niwelety nalezy na poczatku opracowania dowigza¢ do poziomu istniejacej nawierzchni bitumiczne;
poprzez czesciowe rozebranie istniejgcej nawierzchni i zastosowanie warstwy wyrownawczo-profilujgcej z betonu asfaltowego.
Rzedng niwelety na koncu opracowania nalezy dowigzaC do istniejacej nawierzchni gruntowej — w tym celu przewiduje sie
wykonanie korytowania na petng gtebokos¢ konstrukgji na odcinku ok. 10 m przed koricem opracowania.

Na odcinku objetym opracowaniem nalezy zachowaC gtéwne kierunki spadkéw, wprowadzajgc jedynie lokalne korekty
wysokosciowe niezbedne dla utrzymania réwnosci podtuznej nawierzchni oraz minimalnego spadku podtuznego o wartosci 0,3%.

[.3.1.3. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNL.
[.3.1.3.1. Przekroje normalne.

W calym zakresie opracowania zaprojektowano jezdnie bitumiczng o przekroju ptaskim ze spadkiem prawostronnym
o wartosci 2,0 %. Szeroko$¢ jezdni: 3,00 m. Krawedzie jezdni bez obramowania. Wzdtuz krawedzi zaprojektowano obustronne
pobocza o szerokosci 0,5 m i spadku poprzecznym 6,0 %. Pobocza utwardzone kruszywem.

Ponadto w km 0+180,00 — 0+220,00 zaprojektowano lewostronne poszerzenie jezdni — odcinek mijania pojazdow. Szerokos¢
jezdni: 5,00 m. Poszerzenie nalezy wykona¢ skosami 1:5.

1.3.1.3.2. Konstrukcja nawierzchni.

Ze wzgledu na fakt, iz istniejgca nawierzchnia przebiega czesciowo poza granicami pasa drogowego oraz nieosiowo
w stosunku do jego granic, konieczne jest miejscowe poszerzenie korpusu drogi. Odcinek objety opracowaniem podzielono
na czesci zgodnie z projektowang technologig remontu:

e  km 0+000,00 — 0+300,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych po rozebraniu istniejacej nawierzchni
z kruszywa na gteboko$¢ ok. 27 cm. Poszerzenie korpusu drogi na potrzeby lokalizacji poboczy. W km 0+180 —
0+220 lewostronne poszerzenie korpusu drogowego na potrzeby lokalizacji odcinka mijania pojazdow;

e  km 0+300,00 — 0+390,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych po rozebraniu istniejacej nawierzchni
na glebokos$¢ ok. 27 ¢cm. Ponadto: prawostronne poszerzenie jezdni na szerokos$ci 0,3 m wraz z poszerzeniem
korpusu drogi; lewostronne poszerzenie korpusu drogi dla potrzeb lokalizacji pobocza. Uwaga: do km 0+340
jezdnia posiada nawierzchni¢ utwardzong kruszywem, natomiast od km 0+340 wystepuje nawierzchnia gruntowa;

e  km 0+390,00 — 0+520,00: posadowienie nowych warstw konstrukcyjnych po rozebraniu istniejacej nawierzchni
gruntowej na glebokos¢ ok. 27 cm. Prawostronne poszerzenie jezdni na szerokosci od 0,3 do 1,5 m wraz
z poszerzeniem korpusu drogi. Na poczatku i koncu odcinka lewostronne poszerzenie korpusu drogi w celu
lokalizacji pobocza.

Projektowane nawierzchnie bitumiczne posiadajg konstrukcje dla kategorii ruchu KR1. Przyjeto, iz istniejaca nawierzchnia
z kruszywa spetnia warunki podtoza o klasie G1, w zwigzku z czym warunek mrozoodpornosci konstrukcji uznaje sie za spetniony.
Na poszerzeniach nawierzchni, gdzie istnieje koniecznos¢ poszerzenia korpusu drogi, przewidziano dodatkowo warstwe
odsaczajaca o grubosci 15 cm.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — poszerzenia korpusu drogi:

e  3cm - warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

e 3 cm - warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;

e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;

e 12 cm - warstwa odsaczajgca: piasek U>5;

e uzupehienie nasypow przy pomocy gruntu rodzimego pozyskanego z rozbiérki istniejgcej
nawierzchni.

Konstrukcja jezdni o nawierzchni bitumicznej — odcinki posadowione w miejscu rozbiérki istniejacej nawierzchni z kruszywa:

e 3cm-—warstwa Scieralna AC 8 S 50/70;

© Gmina Lipie 2014.03
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e 3 cm-—warstwa wigzaca AC 11 W 50/70;
e 20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie;
e 12 cm - warstwa odsaczajaca: piasek U>5.
Konstrukcja nawierzchni poboczy oraz zjazdéw na posesije:
e 15cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie;
e grunt rodzimy pozyskany z rozbiorki istniejacej nawierzchni budowlany — poszerzenia korpusu
drogi.

Podtoze pod wskazane wyzej konstrukcje musi charakteryzowa¢ sie modutem wtérnego odksztatcenia na poziomie
E»=100 MPa. Modut wtornego odksztalcenia zageszczonej podbudowy z kruszywa powinien spetniaé wymég E2=200 MPa,
przy czym zageszczenie podbudowy jest prawidiowe, jesli Eo/E1<2,2.

Do wykonania warstw podbudowy wymaga sie stosowania kruszyw Coos. Kruszywa muszg spetniac wymagania techniczne
okreslone w: WT 1 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.”.

1.3.14. ROBOTY ZIEMNE.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw oraz prowadzenia robot ziemnych zwigzanych z korytowaniem na odcinkach
czesciowego odtworzenia korpusu drogi nalezy usunag istniejacg warstwe humusu (ok. 15 cm). Humus nalezy zebra¢ przy pomocy

spycharek izgromadzi¢é w pryzmach do pozniejszego wykorzystania. Miejsce sktadowania wskaze inspektor nadzoru
W porozumieniu z Zamawiajgcym.

1.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Projektowane roboty realizowane beda w obrebie dziatek 154, 191, 106, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 157, 158, 159, 160/1,
160/2, 160/3, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, obreb 0017 Wapiennik oraz 50, 52/2, 53/6, 53/7, 54/1, 55/2, 56, 57, obreb
0007 Lindéw. Catkowity obszar objety opracowaniem ma powierzchnie 2517,2 m2. Powierzchnia uszczelniona nawierzchni
bitumicznej wynosi 1620,0 m2,

L.5. INFORMACJA O OCHRONIE OBIEKTU NA PODSTAWIE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ
0 OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Teren objety inwestycjg nie figuruje w rejestrze zabytkéw. Ponadto obszar opracowania nie jest objety zadng formg ochrony
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania terenu.

1.6. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA PRZEDMIOTOWA INWESTYCJE.

Brak wptywu eksploatacji gérniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

L.7. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMIL.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2013.817) oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigé
do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko, planowana inwestycja:

e niejest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na $rodowisko;
e niejest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

W zwigzku z powyzszym inwestycja nie wymaga opracowania raportu oddziatywania na srodowisko oraz nie wymaga wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

L.7.1. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia dotychczasowego sposobu wykorzystania terenu pasa drogowego i nie bedzie
powodowato naruszenia interesow oséb trzecich, a w szczegoélnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje,
zanieczyszczenie powietrza itp.

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje
szkody w dobrach materialnych, nie pogarsza waloréw estetycznych Srodowiska i nie koliduje z innymi, uzasadnionymi sposobami
korzystania ze Srodowiska.

Sposob wykorzystania terenu nie bedzie powodowat rowniez przekroczenia standardéw jakosci Srodowiska poza granicami

© Gmina Lipie 2014.03



MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO POL W MIEJSCOWOSCI WAPIENNIK. STRONA |7

terenu stanowigcego wtasno$¢ Inwestora.

Najblizej potozonym obszarem chronionym jest rezerwat Szachownica — lezy on w odlegtosci 2,5 km na zachdd od obszaru
inwestycji. Drugim najmniej oddalonym terenem chronionym jest obszar Natura 2000 PLH100007 Zateczanski tuk Warty, objety
ochrong na podstawie dyrektywy siedliskowej — jego najblizej potozona czes¢ znajduje sie w odlegtosci ok 2,9 km na pétnocny
zachdd od terenu objetego opracowaniem. Przedmiotowa inwestycja nie wywrze zadnego wptywy na te i inne obszary chronione.

1.7.2. SZATA ROSLINNA.
Projektowane zagospodarowanie terenu pozostaje bez wptywu na istniejacg szate roslinng,

1.7.3. SPOSOB POSTEPOWANIA Z ODPADAMI.

Obiekty bedace przedmiotem niniejszego opracowania nie powodujg powstawania odpadow.

1.8. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA PRZEDSIEWZIECIA.

llekro¢ w niniejszym projekcie wystepuje sformutowanie, iz ,nalezy” zastosowaC dane rozwigzanie, rozumie sig¢ przez
to bezwzgledng konieczno$¢ stosowania sie do zapisow dokumentacji. Dopuszczenie wariantowego stosowania materiatow
i rozwigzan jest kazdorazowo jednoznacznie wskazane.
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I.  INFORMACJA BIOZ.

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
ROBOT.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci Wapiennik (gmina Lipie).
Planowane roboty realizowane bedg na dziatkach nr nr 154, 191, 106, 107/3, 108, 109, 110, 111, 112, 157, 158, 159, 160/1, 160/2,
160/3, 161, 162, 163, 164, 165/1, 166/1, 166/2, obreb 0017 Wapiennik oraz 50, 52/2, 53/6, 53/7, 54/1, 55/2, 56, 57, obreb 0007
Lindow. Zakres inwestycji obejmuje:

o rozbiorke fragmentow istniejacej nawierzchni;

e wyrdwnanie i profilowanie pozostatych odcinkéw istniejacej nawierzchni;

e  roboty ziemne;

e wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulic wraz z podbudowa,

Poszczegolne prace bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:

e  zabezpieczenie miejsca rob6t (w tym zabezpieczenie ruchu pieszych i pojazdow, sasiadujgcych obiektoéw
budowlanych oraz zieleni);

e wykonanie rob6t przygotowawczych, w tym geodezyjne wytyczenie punktéw charakterystycznych;

e drobne roboty rozbiérkowe;

e roboty ziemne;

e poszerzenie fragmentéw korpusu drogi;

e wykonanie nawierzchni;

e roboty wykofczeniowe i porzadkowe.

1.2, WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

W granicach opracowania znajdujg si¢ nastepujace obiekty budowlane:
e jezdnia drogi gminnej.
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
1 ZDROWIA LUDZL.

Miejsce prowadzenia robot odpowiednio zabezpieczone i oznakowane nie powinno stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

w

1.4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH - ICH
SKALA | RODZAJE ORAZ MIEJSCE | CZAS WYSTAPIENIA.

Do elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie podczas realizacji robét naleza;
e roboty prowadzone przy uzyciu sprzetu budowlanego;
e  roboty prowadzone przy uzyciu urzadzen elektrycznych;
o zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow;
e uderzenia o przejezdzajace drogq publiczng pojazdy;
e porazenia pradem elekirycznym (przy uszkodzeniu przewodow),
e nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)
e  drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréwy);
e prace W wymuszonej pozycji ciata;
e prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow;
e potkniecie sig, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Il SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA
ROBOT.

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania rob6t szczegolnie niebezpiecznych powinni przejs¢ instruktaz stanowiskowy
dotyczacy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia
nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na $rodki ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe
szkolenie powinny przej$¢ osoby wyznaczone do nadzorowania w/w robét.
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1L.6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB
W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Prowadzone roboty nalezy wykonywac zgodnie z:

e rozporzadzeniem ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.47.401),
e odpowiednimi wymaganiami BHP.

Roboty ziemne i budowlane powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rejon prowadzenia robot powinien by¢
zabezpieczony barierkami ochronnymi, a od zmierzchu do $witu i przy ztej widocznosci powinien by¢ odpowiednio o$wietlony.

Pracownicy muszg obowigzkowo korzysta¢ ze $rodkéw ochrony indywidualnej (kaski, odziez robocza i ochronna, okulary
ochronne, ostony uszu i rekawice).

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne,
wodociggowe, gazociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej
odlegto$ci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejace] sieci i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtadciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie
lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢.

Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takZze gtebienie wykopdéw poszukiwawczych powinno
odbywac sie recznie.

Roboty prowadzone bedg na otwartej przestrzeni w sasiedztwie ulic zapewniajacych konieczny transport i ewakuacje w razie
nieszczesliwego wypadku.

1.6.1. POSTEPOWANIE NA WYPADEK ZAISTNIENIA KATASTROFY BUDOWLANEJ.

Katastrofg budowlang jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu budowlanego Iub jego czesci, a takze
konstrukcyjnych elementow rusztowan, elementéw urzadzen formujacych, Scianek szczelnych i obudowy wykopow.
W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:
e udzieli¢ pomocy poszkodowanym,
e powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrodta powiadamiania, w tym roéwniez z prywatnego telefonu
komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku nieobecno$ci, jego zastepce.
Kierownik budowy jest zobowigzany:
e  przeciwdziata¢ rozszerzaniu sie skutkow katastrofy,
e  zabezpieczy¢ miejsce katastrofy przed zmianami uniemozZliwiajgcymi prowadzenie postepowania wyjasniajacego
(nie stosuje sie do czynno$ci majacych na celu ratowanie zycia lub zabezpieczenie przed rozszerzeniem sie
skutkow katastrofy).
e niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:
o wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego),

o wlasciwego miejscowego Prokuratora,
o Inwestora,
o Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
o  Projektanta obiektu budowlanego.
I.7. WARUNKI BEZPIECZNEGO PROWADZENIA PRAC W WYKOPACH.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg czesci drogowej niniejszego zamierzenia budowlanego nie stwarzajg zagrozenia dla
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Zostang okreslone przez kierownika budowy bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie) od istniejacych sieci uzbrojenia
podziemnego, w jakich mogg by¢ wykonywane roboty ziemne oraz sposob wykonywania tych robét (bezpieczng odlegtos¢ ustala
kierownik budowy w porozumieniu z jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje).

Wymaga sie:

e  recznego wykonywania wykopow w poblizu zidentyfikowanych instalacji podziemnych oraz recznego glebienia
wykopdw poszukiwawczych (bez uzycia kilofow, dragdw i podobnych narzedzi do odspajania gruntu),
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e ogrodzenia miejsc niebezpiecznych w czasie wykonywania robdét ziemnych i umieszczania napiséw
ostrzegawczych, a w miejscach ogdlnodostepnych ustawienia balustrad (sktadajacych sie z deski kraweznikowe;
o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz wolnej przestrzeni migdzy nimi
wypelnionej w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci) w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m
od krawedzi wykopu, zaopatrzonych w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego,

e w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpieczefistwa - szczelnego przykrycia wykopu w Sposéb
uniemozliwiajacy wpadanie do niego (w tym przypadku mozna zastosowac balustrady z lin lub tasmy umieszczone
na wysokosci 1,1 m i odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu),

e projektu organizacji ruchu i prowadzenia robot zgodnie z tym projektem, jeZeli roboty wykonywane sg w pasie drogi
publicznej,

e  obudowania $cian wykopu, odpowiedniego do jego glebokosci, struktury gruntu i przewidywanych obcigzen
lub wykonania skarp o odpowiednim kacie pochylenia,

e  skladowania urobku z wykopu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m dla wykopu obudowanego lub poza granicg
klina odtamu gruntu, jezeli wykop nie jest obudowany,

e  Zzapewnienia, aby osoby wspotpracujace z operatorem (jezeli do wykonania wykopow uzywany jest sprzet
zmechanizowany) znajdowaly sie wylacznie w zabezpieczonej czg$ci wykopu,

e  zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia, jezeli w wykopie gromadzq si¢ szkodliwe opary i gazy, zwlaszcza
tam, gdzie eksploatowane sg urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi,

e zapewnienia wykonywania rob6t przez co najmniej dwie osoby, dla asekuracii, jezeli wykop ma gteboko$¢ wiekszg
niz2m,

e zapewnienia uzywania przez pracownikow pracujacych na drogach odblaskowych kamizelek.
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