
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Biuro Obsługi Klienta:  
Dąbrówka 13 A 
42-110 Popów  

 692-489-371, 695-46-90-35  
mp.projekt@vp.pl 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

Inwestor: 
 

Urząd Gminy Lipie ul. Częstochowska 29 

 
Lokalizacja obiektu: 
 

ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie, dz. nr 304/3;302/4 

 
Temat: 
 

Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipiu z 
zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii -kotłownia wraz z 

silosem 

 
Projektował: 
 

mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska 
upr. bud. nr 217/74Łw 

uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do sporządzania 
projektów budowlanych architektonicznych wszelkich obiektów budowlanych, 
projektów budowlanych konstrukcyjnych z wyjątkiem projektów obiektów o 

skomplikowanej konstrukcji 

Opracował: mgr inż. Piotr Chądzyński 

 
Data opracowania: 
 

01. 2016 r. 

 
Miejsce opracowania: 
 

Dąbrówka 

 
 



2 

 
SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 

 
1. STRONA TYTUŁOWA 
2. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU 
3. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
4. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
CZĘŚĆ I -PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
5. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

• Rys. nr 1 Projekt zagospodarowania terenu 
 

       CZĘŚĆ II -PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY 
 

6. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO 
• Rys. nr 1 Widok elewacji zachodniej wraz z schodami 
• Rys. nr 2 Rzut strefy wejścia do kotłowni 
• Rys. nr 3 Zbrojenie płyty fundamentowej pod silosy 
• Rys. nr 4 Zbrojenie schodów zewnętrznych 
• Rys. nr 5 Widok silosów 

 
     

7. UPRAWNIENIA BUDOWLANE 
8. WPIS DO IZBY INŻYNIERÓW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



3 

 
 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO: 
 
 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa 
inwestycji: 

" Termomodernizacja Zespołu Szkół w Lipiu z 
zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii -kotłownia 

wraz z silosem " 

Adres 
inwestycji: ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie, dz nr 304/3;302/4 

Nazwa 
inwestora: 

Urząd Gminy Lipie  

Adres 
inwestora: 

ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie 

Projektant: 
mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska 

upr. bud. nr 217/74Łw 

Adres 
Projektanta: 

ul. Stodolna 66 
97-500 Radomsko 

Branża  Budowlana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 
1. Zakres robót……............................................................................................................... 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych……………………..................................... 
 
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie BIOZ....................... . 
 
4. Przewidywalne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych……….  
 
5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
niebezpiecznych………………………………………………………...............................  
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom przy wykonaniu  
robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia ............................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

1. ZAKRES ROBÓT 
 

• Roboty izolacyjne 
• Roboty blacharskie 
• Roboty tynkarskie 
• Roboty montażowe 
• Roboty malarskie 
• Roboty instalacyjne 

 
Część z wymienionych robót będzie prowadzona na wysokości. 
Dla prowadzenia robót elewacyjnych konieczne będzie wykonanie rusztowań lub podestów 
ruchomych. 
 
2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 
 
Roboty objęte projektem w całości dotyczą i prowadzone będą na obiekcie istniejącym, 
obecnie użytkowanym. 
 
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI MOGĄCE 
STWARZAĆ ZAGROŻENIE BIOZ 
 
Potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych jak 
również z wpływem tych robót na funkcjonowanie budynku i jego najbliższego sąsiedztwa. 
Należy wydzielić plac składowy materiałów budowlanych i plac magazynowania odpadów. 
Podczas trwania robót na terenie prac pojawiać się będą utrudnienia w komunikacji związane 
z Przywozem, rozładunkiem i załadunkiem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia 
zamierzenia budowlanego. 
Inne potencjalne zagrożenia związane są bezpośrednio z prowadzeniem robót budowlanych. 
 
4. PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE 
PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót wystąpi część z okoliczności i szczególnych 
zagrożeń, dla których konieczne jest sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 
na podstawie art. 21a, ust. 1a Ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994r. z późniejszymi 
zmianami, gdyż na budowie może być zatrudnionych więcej niż 20 pracowników, roboty 
będą trwały dłużej niż 30 dni roboczych, a ich pracochłonność przekroczy 500 osobodni oraz  
wystąpią niektóre z prac szczególnie niebezpiecznych.  
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia powinien zawierać oprócz zapisów dotyczących 
bezpośrednio wykonawców, również rozwiązania dla zapewnienia bezpieczeństwa i 
maksymalnego ograniczenia uciążliwości dla użytkowników budynku. 
 
W związku z przewidywanym zakresem robót mogą wyniknąć następujące zagrożenia: 
- Praca urządzeń transportowych 
- Praca z wykorzystaniem maszyn i urządzeń budowlanych, ziemnych, drogowych 
- Roboty na wysokościach do 5m i powyżej 5m (wysokość do 20m) 
- Upadek przedmiotów z wysokości 
- Ruchome części maszyn oraz ostre lub wystające elementy 
- Transportowane pionowo materiały i elementy 
- Porażenie prądem elektrycznym 
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- Oparzenie termiczne 
- Niewłaściwe oświetlenie stanowiska pracy 
- Drgania mechaniczne – wibracja 
- Pyły przemysłowe 
- Praca w wymuszonej pozycji ciała 
- Praca związana z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów 
- Potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie 
- Praca w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego 
- Niebezpieczeństwo i uciążliwość dla użytkowników budynku 
 
Oprócz zagrożeń związanych z wykonywaniem robót mogą wystąpić zagrożenia związane z 
sytuacjami awaryjno-wypadkowymi: 
 
- Pożar 
- Awaria urządzeń 
- Wyciek oleju lub paliwa 
- Awarie sieci trakcyjnej 
- Wypadek, katastrofa drogowa 
- Wypadki przy pracy, zdarzenia potencjalnie wypadkowe 
 
5. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW 
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
NIEBEZPIECZNYCH 
 
     Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ogólnych przepisów BHP. Prócz tego 
pracownicy muszą być przeszkoleni stanowiskowo przed przystąpieniem do pracy na 
poszczególnych stanowiskach przez kierownika budowy i kierowników robót, którzy są 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów BHP na terenie budowy. 
Szkolenie powinno obejmować zakres ROZPORZĄDZENIA MINISTRA 
INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz innych, 
adekwatnych do rodzaju stanowiska i robót, przepisów i norm, określających zasady 
bezpieczeństwa i realizacji robót budowlanych.  Szkolenia pracowników powinny być 
ewidencjonowane. Pracownicy prowadzący roboty powinni mieć odpowiednie uprawnienia i 
aktualne badania lekarskie dopuszczające ich do pracy na poszczególnych stanowiskach. 
Robotami mogą kierować tylko osoby do tego uprawnione oraz odpowiednio przeszkolone. 
 
6. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM PRZY WYKONYWANIU ROBÓT W STREFACH 
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA 
 
- Roboty należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych. 
- Należy stosować rozwiązania podane w projektach, a ewentualne zmiany tych rozwiązań 
uzgadniać z projektantami. 
- Teren prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed wejściem osób nieupoważnionych. 
Właściwe oznaczenie, wydzielenie i organizacja terenu robót nalezą do obowiązków 
kierownika budowy. 
- Należy zapewnić niezbędną ilość podręcznych środków gaśniczych. 
- Należy zapewnić łatwo dostępne miejsce, wyposażone w apteczkę. 
- Przynajmniej jeden z pracowników powinien być przeszkolony w zakresie udzielania 
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pierwszej pomocy. 
- Wyraźnie oznakowane i oznaczone muszą być wszystkie wykopy, bez względu na ich 
głębokość. Wykopy głębsze niż 1m należy dodatkowo zabezpieczyć. 
- Wszystkie roboty wykonywać zgodnie z wytycznymi i instrukcjami dostawców i 
producentów materiałów, rozwiązań systemowych, maszyn i urządzeń. 
- Pracownikom należy zapewnić właściwe zaplecze socjalno-sanitarne niezależnie od 
istniejących budynków. 
- Wykonawca musi zapewnić właściwe składowanie i gospodarkę zarówno materiałami, jak 
i odpadami powstającymi na budowie, a po zakończeniu robót powinien uprzątnąć teren 
budowy, przywrócić do stanu początkowego. 
 
Przy wykonywaniu robót wszyscy pracownicy muszą przestrzegać: 
 
·  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 czerwca 
2002 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 91, poz. 811) 
 
·  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 roku w 
sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 
poz. 401) 
 
·  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 27 kwietnia 2000 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470) 
 
·  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót 
ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) 
 
·  Oraz innych nie wymienionych tu przepisów określających zasady bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu poszczególnych rodzajów robót. 
  
 

PROJEKTANT BR. 
BUDOWLANA 

mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska 
upr. bud. nr 217/74Łw 
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 207 poz.2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami ) 

 
Oświadczam, 

 
że projekt budowlany Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w Lipiu z 

zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii-kotłownia wraz z silosami realizowany 
przy ul. Częstochowskiej 31, 42-165 Lipie, dz nr 304/3;302/4 został sporządzony zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
  
 
 

PROJEKTANT: 
mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska 

upr. bud. nr 217/74Łw 
 

ASYSTENT: mgr inż. Piotr Chądzyński  
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CZĘŚĆ I  

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 
 
 
 
 

OBIEKT: 

Nazwa: 
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w  Lipiu z 

zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii-kotłownia wraz z silosem 

Adres: ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie, dz. nr 304/3;302/4 
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest  "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipiu 
wraz z remontem kotłowni, wykonaniem nowych schodów do kotłowni i zamurowaniem 
dwóch otworów okiennych oraz ustawieniem silosów na projektowanej płycie 
fundamentowej. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz.  nr 304/3;302/4, znajduje się   budynek Zespołu Szkół w Lipiu  wraz z 
infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe i 
kanalizacyjne.  
 
4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI 
 
-Projektowane elementy zagospodarowania terenu 
 W ramach zadania projektuje się ustawienie na płycie fundamentowej  dwóch silosów 
na pellet oraz wykonanie nowego wejścia do kotłowni.  
  
-Układ funkcjonalny. 
 Układ funkcjonalny działki ze względu na prowadzone prace budowlane nie ulega 
zmianie. 
 
-Obsługa komunikacyjna i miejsca parkingowe 
Wjazd na działkę odbywać się będzie istniejącym zjazdem z drogi publicznej. Dla  
zamierzenia inwestycyjnego przewiduje się wykorzystanie istniejących miejsc postojowych 
dla  samochodów osobowych użytkowników obiektu. Projektowana inwestycja nie wpływa 
negatywnie na układ komunikacyjny całej działki oraz terenów do niej przyległych.  
 
-Wpływ inwestycji na środowisko 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko z późniejszymi zmianami w wyniku 
realizacji przebudowy  inwestycji, a następnie eksploatacji obiektu nie przewiduje się 
jakiegokolwiek wpływu pogarszającego stan środowiska naturalnego lub mogącego 
spowodować jego zachwianie. 
 
-Informacja o wpisie do rejestru zabytków 
 Planowana inwestycja nie znajduje się w pod ochroną konserwatorską. 
 
-Wpływ eksploatacji górniczej 
 Teren i działka nie znajdują się w granicach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
-Odpady 
 Odpady  są odnoszone do pojemników na odpady stałe w utwardzonym miejscu 
wyznaczonym do tego celu a następnie odbierane przez specjalistyczna firmę zajmującą się 
wywozem odpadów zgodne z zawartą umową. 
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-Ogrzewanie obiektu 
 Modernizacja systemu ogrzewania wg odrębnego opracowania. 
-Zaopatrzenie w wodę. 
 Istniejące przyłącze wodociągowe. 
-Zasilanie w energię elektryczną 
 Istniejące przyłącze energetyczne. 
-Odprowadzenie ścieków bytowych 
 Istniejące przyłącze kanalizacyjne. 
-Wody opadowe 
Odprowadzenie wód opadowych z dachu powierzchniowo na teren w granicach działki a 
następnie do kanalizacji deszczowej. 
-Funkcja obiektu. 
Budynek pełni funkcję szkoły.  
       
5. INFORMACJE O STREFACH 
Działka znajduje się w strefach: 
-III – ej klimatycznej, 
-I – ej wiatrowej, 
-II– ej śniegowej. 
-głębokość przemarzania gruntu hz=120cm  
 
6.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Rys. Nr 1 PZT 1:500 
 
7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 
 
7.1.Przepis prawa w oparciu których dokonano wyznaczenia obszaru oddziaływania. 
 Określenia obszaru oddziaływania obiektu dla zadania inwestycyjnego obejmującego 
budowę silosów położonych na dz. nr ewid. 304/3 i 302/4 dokonano na podstawie Ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym z póź. zm.  oraz 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z póź. zm.  
 
7.2. Zasięg obszaru oddziaływania obiektu. 
 Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na dz. nr ewid. 304/3 i 302/4 na 
której inwestycja została zaprojektowana. 
 
 

PROJEKTANT BR. 
BUDOWLANA 

mgr inż. arch. Iwonna Wencius - Kowalska 
upr. bud. nr 217/74Łw 
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CZĘŚĆ II 
 
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY 

 
  

OBIEKT: 

Nazwa: 
Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkół w  Lipiu z 

zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii-kotłownia wraz z silosem 

Adres: ul. Częstochowska 31, 42-165 Lipie, dz. nr 304/3;302/4 
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1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 Przedmiotem opracowania jest  "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lipiu 
wraz z remontem kotłowni, wykonaniem nowych schodów do kotłowni i zamurowaniem 
dwóch otworów okiennych oraz ustawieniem silosów na projektowanej płycie 
fundamentowej. 
 
2.DANE WYJŚCIOWE 
-Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 
-Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora,  
-Informacje techniczne od producentów i dostawców materiałów i elementów budowlanych, 
-Aktualnie obowiązujące normy i przepisy, 
 
3.ISTNIEJĄCY STAN  ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 Na dz.  nr 304/3;302/4, znajduje się   budynek Zespołu Szkół w Lipiu  wraz z 
infrastrukturą techniczną tj. chodniki, przyłącze elektroenergetyczne, wodociągowe i 
kanalizacyjne.  
 
 
4. DANE TECHNICZNE BUDYNKU. 
Powierzchnia zabudowy:   1507 m2 
Kubatura:      14661 m3 

Wysokość budynku:     10,7 m 
Szerokość budynku:     34,90 m 
Długość budynku:     56,15 m 
Ilość kondygnacji nadziemnych:   3 
 
5. LOKALIZACJA OBIEKTU. 
 Obiekt zlokalizowany jest na  nr 304/3; 302/4 w Lipiu. 
 
6. OPIS TECHNICZNY. 
 
6.1.Płyta fundamentowa. 
 Projektuje sie płytę fundamentową gr. 40cm wykonaną z betonu klasy  C20/25 z 
betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalą zbrojeniową BP 500SP kl. C  na warstwie 
betonu podkładowo-wyrównawczego gr. 10cm klasy C12/15. Szczegółowe rysunki zbrojeń 
wg rysunków. Płyta fundamentowa wraz z żelbetową ścianą kondygnacji podziemnej 
wykonywana w technologii "białej wanny". Płyta fundamentowa bez odsadzki dla 
projektowanej ściany, technologicznie można wykonać odsadzkę 10cm umożliwiającą 
ustawienie deskowań. Na styku ścian fundamentowych z płytą fundamentową należy 
zastosować systemowe rozwiązania uszczelniające.  
  Na płycie fundamentowej ustawione zostaną dwa silosy prefabrykowane o średnicy 
3,12m i wysokości 6,28m. 
 
6.2.Ściana fundamentowe i schody. 
 Projektuje sie ścianę fundamentową gr. 20cm wykonaną z betonu klasy  C20/25 z 
betonu wodoszczelnego W8 zbrojonego stalą zbrojeniową BP 500SP kl. C oraz schody   
żelbetowe wykonane z betonu klasy C20/25 wodoszczelnego W8. Szczegółowe rysunki 
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zbrojeń wg rysunków. Na styku ścian fundamentowych z płytą fundamentową należy 
zastosować systemowe rozwiązania uszczelniające wg rysunków. 
  

6.3.Utwardzenie przed schodami 
 Należy wykonać utwardzenie przed schodami z kostki betonowej szarej  gr. 6cm. 
Kostkę należy ułożyć z 1,5% spadkiem od budynku na warstwie podsypki piaskowo-
cementowej (4:1) gr. 5cm. Jako podbudowę należy wykonać warstwę odsączająca gr. 5cm z 
piasku i warstwę nośną gr. 10cm z tłucznia 16,5-31,5mm. Wszystkie miąższości warstw 
zostały określone w stanie luźnym.  
 
6.4 Balustrady i poręcze. 

Wszystkie barierki należy wykonać o  wysokości 110cm z pochwytem ∅ 5cm ze stali 
S235 JR, ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo w kolorze RAL 7016. Osiowy 
rozstaw prętów pośrednich 10cm. 
 
6.5 Tabliczka. 

Zejście do kotłowni od zewnątrz należy zabezpieczyć przed dostępem osób 
postronnych stosując tabliczkę z napisem " Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. 

 
6.6. Zamurowania. 

W ramach zadania należy zamurować dwa otwory okienne gazobetonem gr. 24cm na 
grubość muru. Wewnątrz kotłowni należy wykonać. tynk cementowo-wapienny kat. I. 
 
6.7. Rozkucie otworu i montaż drzwi. 

W ramach zadania należy rozkuć otwór do poziomu posadzki w piwnicy. Należy 
zamontować drzwi stalowe płaszczowe zewnętrzne min. światła 100cm  z przeszkleniem.  
 
6.8. Kominy, kanał nawiewny i wywiewny. 

W ramach zadania należy na elewacji zamontować kominy i kanał wywiewny. 
Wyprowadzenie kanału i kominów na elewację należy wykonać maksymalnie na poziomie 
dołu stropu  piwnicy. 
 
6.9. Silosy 
  W ramach zadania projektuje się ustawienie na płycie fundamentowej dwóch silosów 
na pellet o wymiarach: -h=6,28m, -d=3,12m  V=24,0 m3. Zakotwienie należy 
zrealizować z pośrednictwem kotew wklejanych na podstawie wytycznych producenta silosu. 
Pellet magazynowany w dwóch silosach o objętości 24,0 m3 każdy. Z silosów pellet 
transportowany poprzez system rur pneumatycznych do zbiornika pośredniego znajdującego 
się przy kotle. Z zbiornika pośredniego pellet trafia poprzez koło celkowe na stoker ładujący 
paliwo bezpośrednio do komory spalania kotła na ruszt schodkowy. Do instalacji 
pneumatycznej należy wykonać kanał z rury kanalizacyjnej, która musi pomieścić 6 rur 
elastycznych o średnicy zewnętrznej 40mm. Należy wykonać instalację odgromową silosów 
. 
UWAGA: 
 
- Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP, zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowiązującymi normami i przepisami prawa 
budowlanego.  
- W przypadkach odstępstwa od projektu lub wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych na 
etapie projektowania sposób wykonania robót należy uzgodnić z projektantem.  
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- Użyte materiały budowlane musza posiadać aktualne deklaracje zgodności z polskimi 
normami lub aprobatami technicznymi.  
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