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M - 01.01.01   
 

ROBOTY BUDOWLANE 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
przygotowawczych związanych z remontem mostu z pokładem drewnianym nad rzeką Liswartą w ciągu drogi 
gminnej w m. Danków 
1.2. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

 wykarczowanie krzaków i zagajników; 
 uporządkowane terenu; 
 przygotowanie placu budowy. 

2. MATERIAŁY 
 nie występują 

3. SPRZĘT 
 szpadle; 
 grabie; 
 łopaty; 
 taczki; 
 piły; 
 koparka/spycharka; 
 środek transportowy. 

4. TRANSPORT 
Dowolny środek transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Usunięcie krzewów 
Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie krzaków i wykarczowanie lub usunięcie wierzchniej 
części pnia tak by pniaki nie wystawały ponad powierzchnię trawnika, wywiezienie materiału 
usuniętego poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. 
Roślinność istniejąca na terenie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub 
zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany 
przez odpowiednie władze. 
5.2. Przygotowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, 
a w szczególności: ogrodzić plac budowy, usunąć zalegające odpady betonowe, śmieci w obrębie mostu oraz 
gruz poprzez wywiezienie ich na składowisko,  wykonać oddzielne wejścia na plac budowy dla ruchu pieszego i 
kołowego, wykonać niezbędne przełożenia instalacji, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego i wody, 
urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, umywalnię i ustępy oraz przygotować 
składy na materiały zgodnie z obowiązującymi przepisami.   
Wysokość ogrodzenia placu budowy powinna wynosić co najmniej 1,50m. Na terenie budowy należy wykonać 
sieć dróg tymczasowych, na czas budowy.  
Szerokości dróg powinny być następujące: o ruchu jednokierunkowym 3,0m, a przy placach wyładunkowych 
5,50m, o ruchu dwukierunkowym odpowiednio 5,50m i 8,0m. Drogi i przejścia dla pieszych powinny 
mieć szerokość minimum 1,20m. Strefę niebezpieczną należy oznakować i zabezpieczyć. Budynki 
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tymczasowe niezbędne na placu budowy powinny być grupowane w jednym obszarze z zachowaniem wymagań 
wynikających z przepisów ppoż. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana 
do liczby personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności powierzchnia jadalni powinna 
wynosić 0,65-0,85m2 powierzchni użytkowej na 1 pracownika.  
Materiały, które mogą spowodować wybuch (jak np. rozpuszczalniki, farby, chemikalia) należy przechowywać 
w oddzielnym magazynie o wymaganiach jak dla magazynu gazów technicznych. Inne obiekty 
na placu budowy przeznaczone do składowania materiałów budowlanych, wyrobów lub narzędzi powinny 
być dostosowane do rodzajów przechowywanych w nim materiałów. Każdy obiekt, a szczególnie obiekty 
o określonym stopniu niebezpieczeństwa, powinien być odpowiednio oznakowany. Plac budowy powinien 
być wyposażony w instalacje: elektryczną i wodociągową. Prace związane z podłączeniem, kontrolą, 
konserwacją i naprawą urządzeń i instalacji elektrycznych i sanitarnych powinny być wykonywane przez osoby 
posiadające wymagane przepisami uprawnienia. Na placu budowy należy przewidzieć miejsca składowania 
i przechowywania materiałów. Przy składowaniu materiałów na placu budowy należy przestrzegać warunków 
składowania określonych w normach państwowych PN lub BN, w świadectwach dopuszczenia danego materiału 
do stosowania oraz wymagań określonych w warunkach technicznych producenta. Sposób składowania 
i przechowywania materiałów na placu budowy powinien zapewniać skuteczne zabezpieczenie ich przed 
Stosowany na budowie sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały 
i wyraźny napis określający istotne jego właściwości jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i 
temperaturę. 
Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być udostępniony 
osobom nie stanowiącym bezpośredniej jego obsługi. Narzędzia używane na budowie powinny być 
przystosowane 
do wykonania danego rodzaju robót i kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Środki i urządzenia 
transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub 
konstrukcji. W czasie transportu zależy zabezpieczyć przewożone materiały, elementy lub konstrukcje 
w sposób wykluczający zmianę ich właściwości technicznych lub uszkodzenie. 
5.3. Prace porządkowe 
Po zakończeniu robót budowlanych teren należy uporządkować, odpady wywieźć na składowisko, masy 
ziemne z odkładów wywieźć na składowisko lub rozplantować (po uzyskaniu zgody Inwestora). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Usunięcie krzaków 
Wizualna ocena kompletności usunięcia roślinności. 
6.2. Przygotowanie placu budowy 
Ogólna ocena zgodności z przepisami, w tym BHP. 
6.3. Prace porządkowe 
Wizualna ocena uporządkowania terenu. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 ha – wykarczowania krzaków; 
 kpl. – przygotowania placu budowy; 
 kpl. – uprzątnięcia terenu. 

8. ODBIÓR ROBOT 
Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli: 

 wykarczowano przeznaczone do usunięcia drzewa; 
 zagospodarowano i przygotowano plac budowy; 
 teren oczyszczono z resztek roślin, ziemi, odpadów. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 ha wykarczowania krzaków obejmuje: 

 roboty przygotowawcze, 
 wycinka krzaków, 
 karczowanie korzeni krzaków 
 uporządkowanie terenu, 

Cena 1 kpl. przygotowania placu budowy obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy, 
 zorganizowanie zaplecza biurowego i sanitarno-bytowego, 

Cena 1 kpl. uprzątnięcia  placu budowy obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, 
 demontaż ogrodzenie, zabezpieczenie placu budowy, 
 demontaż zaplecza biurowego i sanitarno-bytowego, 
 uporządkowanie placu budowy i terenu przyległego, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


