

**GMINA LIPIE**  
**ul. Częstochowska 29**  
**42-165 LIPIE**

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

**REMONT MOSTU STALOWEGO Z PODKŁADEM DREWNIANYM NAD RZEKĄ  
LISWARTĄ W CIĄGU DROGI GMINNEJ W M. DANKÓW**

- 450 Roboty budowlane**
- 451 Przygotowanie terenu pod budowę**
- 452 Roboty inżynieryjne i budowlane**
- 4511 Roboty w zakresie rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne**
- 45221 Roboty w zakresie budowy mostów**

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45000000-7	Roboty przygotowawcze
45221111-3	Roboty w zakresie mostów drogowych
45221119-9	Renowacja mostów

***KWIECIEŃ 2014r.***

Opracował:

inż. Dariusz Żurawski

Sprawdził:

mgr inż. Jan Żurawski  
*upr. UAN-VIII-7342/220/93*  
*upr. UAN-VIII-7342/221/93*

## **ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA**

	<b>Numer specyfikacji</b>	<b>Treść</b>	<b>Strona</b>
<b>1.</b>	<b>D M - 00.00.00</b>	<b>Wymagania ogólne</b>	<b>3 - 18</b>
<b>2.</b>	<b>D - 05.03.06</b>	<b>Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych wytwarzanych i wbudowywanych na zimno</b>	<b>19 - 34</b>
<b>3.</b>	<b>D - 06.01.01</b>	<b>Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków</b>	<b>35 - 40</b>
<b>4.</b>	<b>M - 01.01.01</b>	<b>Roboty budowlane. Prace przygotowawcze</b>	<b>41 - 43</b>
<b>5.</b>	<b>M - 01.02.03</b>	<b>Rozbiórka elementów mostu</b>	<b>44 - 46</b>
<b>6.</b>	<b>M - 10.08.01</b>	<b>Naprawa i zabezpieczenie konstrukcji betonowej mostu</b>	<b>47 - 48</b>
<b>7.</b>	<b>M - 14.01.01</b>	<b>Malowanie konstrukcji stalowej</b>	<b>49 - 52</b>
<b>8.</b>	<b>M - 20.00.10</b>	<b>Elementy drewniane mostu</b>	<b>53 - 56</b>
<b>9.</b>	<b>M - 20.01.10</b>	<b>Umocnienie skarp i stożków elementami prefabrykowanymi</b>	<b>57 - 66</b>
<b>10.</b>	<b>M - 20.03.01</b>	<b>Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu</b>	<b>67 - 70</b>
<b>11.</b>	<b>M - 24.01.02</b>	<b>Oczyszczenie powierzchni betonowych przez piaskowanie</b>	<b>71 - 72</b>