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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA           
I ODBIORU ROBÓT 

 
1. WSTĘP 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych została opracowana na 
podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 
2072)„w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego” i na podstawie rozporządzenia 
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie „Wspólnego Słownika Zamówień 
(CPV)” 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są ogólne wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru robót budowlano - montażowych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na 
żłobek.” Szczegółowy zakres robót określa projekt budowlany. Specyfikacja jest integralną częścią 
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót dla niniejszego zadania. 
Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje wymagania ogólne wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
 
1. 3. Określenia podstawowe 
Użyte w ST a wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
- Ocena techniczna i do wygaśnięcia ważności aprobaty techniczne- pozytywna ocena techniczna 
wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach. 
- Dokumentacja (dokumenty) budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
załączonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacją Techniczną, 
protokołami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoły odbiorów cząstkowych i 
końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki 
obmiarów, dziennik montażu, atesty materiałowe i oceny techniczne, protokoły z narad i ustaleń, 
Oświadczenie kierownika budowy o przejęciu obowiązków i placu budowy, projekty organizacji 
budowy, montażu, zabezpieczenia wykopów i inne opracowania wykonywane przez wykonawcę, 
wszystkie inne dokumenty niezbędne do odbioru ostatecznego obiektu i wystąpienia o pozwolenie na 
użytkowanie. 
- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowi 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 
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- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po 
jej zakończeniu. 
- Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowie, zatwierdzająca ewentualnie korygująca je 
- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji 
budowy z projektem, sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane. 
- Kierownik budowy/Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania budową/robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
- Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys ślepy 
- Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora. 
- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
- Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, 
- Nadzór projektowy – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej lub 
osoba upoważniona przez Projektanta do pełnienia nadzoru projektowego i posiadająca odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia, 
- Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a 
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
- Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
- Roboty budowlane- należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 
- Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar).  
- Wyroby budowlane - należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym. 
- Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno  
użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z termo modernizacją 
budynku 
- Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
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BN - Branżowa Norma 
OST – Ogólne Specyfikacje Techniczne  
ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                    z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych: 
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 
wynikających z norm , przepisów technicznych, Warunków Technicznych niniejszej Specyfikacji 
Technicznej i zasad sztuki budowlanej. 
W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu robót do zakończenia realizacji Wykonawcę 
obowiązuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
1.4.1. Przekazanie terenu robót 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże PROTOKOLARNIE 
Wykonawcy teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                     i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentację projektową wraz ze Specyfikacjami 
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót wraz ze 
znajdującymi się na nim urządzeniami technicznymi oraz za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy  i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich 
ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian                  
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.                   
W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiałów 
muszą być jednorodne     i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty 
nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,    a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
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1.4.3. Zabezpieczenie terenu robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia 
uzgodniony z odpowiednim służbami użytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robót w okresie 
trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy                       
w okresie trwania kontraktu aż do odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorców, oświetlenie tymczasowe                          
i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót na podstawie zatwierdzonego przez inwestora 
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.4.4. Obsługa geodezyjna 
Obsługę geodezyjną obowiązującą w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzić na własny 
koszt, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej  i Budownictwa z dnia 21 
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 póz. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny być objęte czynności                
w toku robót. Wykonanie tych czynności pomiarów geodezyjnych, poza sporządzeniem opracowania 
geodezyjnego, musi zostać potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakończeniu budowy 
należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
całego terenu budowy, a w szczególności w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach                   
i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego,  określonego odpowiednimi przepisami. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane służby użytkownika oraz będzie                       
z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych 
mu przez Zamawiającego. 
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1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                   
i higieny pracy. Przed przystąpieniem do robót wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Jest zobowiązany do udokumentowania, iż personel 
uczestniczący bezpośrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym został odpowiednio przeszkolony 
i zapoznany z planem bezpieczeństwa. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia               
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje 
się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wykonane 
elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty związane z utrzymaniem robót i materiałów nie później niż w 24 godziny 
po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.4.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru 
 
1.4.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe 
oraz użytkownika obiektu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę będą posiadały fabryczne oznaczenia producenta, 
rodzaju materiału, ilości oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia Atestów i Certyfikatów materiałowych od producenta wyrobu. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
W ramach obowiązywania norm dotyczących systemu oceny i deklaracji zgodności wyrobów 
budowlanych z Polską Normą lub oceną techniczną należy przestrzegać przepisów 
wprowadzających wymóg oznakowania produktów znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do 
obrotu  i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny być znakowane 
produkty posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa lub te, których zgodność z Polskimi 
Normami została potwierdzona poprzez wydanie krajowej deklaracji właściwości użytkowych.  
Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogą być wykorzystywane jako 
oceny techniczne do końca okresu ważności tych aprobat. 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem i magazynowaniem materiałów. 
2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, tymczasowe składowanie materiałów, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowały one swoją jakość                             
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.                     
W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót 
ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora 
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie a jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  i dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie  i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę   w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego 
będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia 
robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  w odpowiednich normach. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora 
Nadzoru będą wykonywane  w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  i wszystkie urządzenia do 
badań materiałów i robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich 
częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 
określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie koszty 
związane  z organizowaniem   i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
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6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 
możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 
 
6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbki badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor może pobierać 
próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub  zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 
6.4. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, ocen technicznych i do wygaśnięcia ważności aprobaty 
techniczne oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub ocen technicznych i do 
wygaśnięcia ważności aprobat technicznych, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
 
6.5. Dokumenty budowy 
6.5.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 
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dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentacji projektowej, 
 - uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów robót, 
 - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 - zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                     
    i ostatecznych odbiorów robót, 
 - zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji   
   projektowej, 
 - dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w  
   trakcie wykonywania robót, 
 - dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych  
   badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 - inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
 
6.5.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru, 
 
6.5.3 Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
 
6.5.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po upływie okresu rękojmi. 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopełnienia powyższego obowiązku przez 
Wykonawcę, jest on zobowiązany na żądanie Zamawiającego do odkrycia na własny koszt takich 
robót, celem umożliwienia Zamawiającemu dokonania odbioru. 
 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
 
7.4. Odbiór ostateczny robót 
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
zgłoszona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy  z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów,  o których mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i 
ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza  w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu  i 
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bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Odbioru 
Ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli    
    została sporządzona w trakcie Realizacji umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie   
    uzupełniające lub zamienne. 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  
    pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST. 
8. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie  
    istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom  
    urządzeń. 
9. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji    
      powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
7.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny lub po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień 
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru                 
i kosztorysu ślepego Wykonawca przedstawia cenę ofertową za roboty. Kosztorysy ślepe                          
i inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
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planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawą 
płatności za wykonane roboty budowlane będzie umowa realizacyjna sporządzona pomiędzy 
Wykonawcą i Zamawiającym z zawartą ceną, zakresami robót, warunkami i terminami płatności. 
Podstawą okresowej płatności za ustalony zakres robót i termin będzie protokół odbioru robót 
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawą kalkulacji płatności jest cena 
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i   
   transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 
późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 
z  późn. zm.). 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.  – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 
147,  
poz. 1229). 

− Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r.  –o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.  –o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.  

2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych  

− przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  – w sprawie informacji dotyczącej  



 

15 

 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w 
sprawie  dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego 
dane  dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu  
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcji 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,  
Warszawa 1989-1990. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa  
2003. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy  
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

− Warunki techniczne wykonania odbioru robót budowlanych  Verlag Dashofer, Warszawa 2005. 

 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym i przedmiarem robót. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
 
 
SST- 01 - ROZBIÓRKA 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Kody robót : 
CPV – 45111100-9 – Roboty w zakresie burzenia 
CPV – 45111220-6 – Roboty w zakresie usuwania gruzu 
CPV – 45111213-4 – Roboty w zakresie oczyszczania terenu 
 
1. WSTĘP 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania                                    
i odbioru robót rozbiórkowych przewidzianych w ramach zadania „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) . 
Specyfikacja Techniczna jest częścią Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia 
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1. 
Zakres przewidywanych do wykonania robót: 
1) Roboty przygotowawcze 
ogrodzenie placu budowy 
wydzielenie strefy niebezpiecznej 
wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych 
przygotowanie stanowisk składowania gruzu 
 
2) Roboty rozbiórkowe podstawowe 

• Rozbiórka ścian działowych 
• Rozbiórka ściany pod parapetem- planowane wejście do budynku 

• Wybicia nowych otworów drzwiowych 
 

Uporządkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiórce 

Zakres robót i czynności włączonych do realizacji w ramach umowy,  których koszty Wykonawca 
winien uwzględnić w ofercie. 
Zorganizowanie  zaplecza  i  placu  budowy,  łącznie  z  doprowadzeniem  energii elektrycznej  i  
wody  oraz  z  zabezpieczeniami  wynikającymi  z  BHP  o  i  p.poż.,  wg projektu organizacji    placu    
budowy    sporządzonego    przez    Wykonawcę    i  przedstawionego Zamawiającemu do akceptacji,  
Opracowanie  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  uwzględniając  specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych  
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Sporządzenie planu zapewnienia jakości,  
Podłączenie  mediów  i  opłata  za  media  w  trakcie  realizacji  umowy  dla  potrzeb budowy  oraz  
dla  potrzeb  wykonywania  robót  budowlanych,  w  tym  100%  kosztów dogrzewania obiektu w 
okresie zimowym,  
Opłata za zajęcia dróg miejskich oraz terenów innych właścicieli, chodników, itp.  
Oczyszczenie   i   uporządkowanie   placu   budowy   po   zakończeniu   robót,                                  a   
w szczególności oczyszczenie nawierzchni chodników i ulic, z ziemi i błota, usunięcie   
 Sporządzenie dokumentacji powykonawczej  
 
1.3. Zasady wykonywania Robót rozbiórkowych 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                     z 
Dokumentacją   Projektową,   Specyfikacjami   Technicznymi                                                   i   
poleceniami   Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).  
Wykonawca  będzie  wykonywał  roboty  zgodnie  z  przyjętymi  do  stosowania                    w  Polsce 
normami, instrukcjami, przepisami.  
Wykonawca   przedstawi   Inwestorowi,   Inspektorowi   nadzoru                                                   do   
zaakceptowania harmonogram   robót,   wykaz   materiałów,   urządzeń                                     i   
technologii   stosowanych   przy wykonaniu robót określonych kontraktem.  
 
Warunki BHP 
Przy  wykonywaniu  robót  rozbiórkowych  należy  zachować  warunki  bezpieczeństwa pracy  
robotników  oraz  osób  postronnych  mogących  się  znaleźć  w  pobliżu  miejsca  
(strefy)  rozbiórki  lub  wyburzenia ,  zgodnie  z  ustaleniami  rozporządzenia  MBiPMB                                
z  28.03.1972r.    w  sprawie  bezpieczeństwa    i  higieny  pracy  przy  wykonywaniu  robót 
budowlano- montażowych  i rozbiórkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).  
 
Oznakowanie i ogrodzenie terenu 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia   
jak   oznakowanie   i   ogrodzenie   terenu   robót,   zgromadzenie potrzebnych narzędzi  i sprzętu 
oraz wykonanie odpowiednich dróg transportowych do  usuwania  z  budynku  materiałów  
pochodzących  z  rozbiórki.  W  celu  zapewnienia bezpieczeństwa    robót    rozbiórkowych    
wszystkie    przejścia,    pomosty    i    inne niebezpieczne   miejsca   powinno   się   zabezpieczyć   
odpowiednio   umocowanymi barierami  a  pomosty  zaopatrzyć  w  listwy  obrzeżne.  Przy  robotach  
rozbiórkowych należy  uwzględnić  wpływ  warunków  atmosferycznych  na  bezpieczeństwo  pracy. 
Podczas deszczu, śniegu  i silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach i innych wysokich 
konstrukcjach. Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony 
na stropach, balkonach schodach itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia 
użyteczności publicznej- latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniami. Wszystkie drogi, obejścia  i   objazdy   wyraźnie   oznakować.   W   razie   
przewracania   ścian   należy odpowiednio zabezpieczyć teren, przy czy podcinanie  i podkopywanie 
ścian dla ich przewrócenia  jest  zabronione.  O  terminie  wykonania  robót  rozbiórkowych powinno 
się zawiadomić okolicznych mieszkańców. Zależnie od warunków rozbiórkę budynku można 
prowadzić ręcznie.  
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Zasady wykonywania robót 
Roboty  rozbiórkowe  i  wyburzeniowe   są  nierozłącznie  związane  z  remontem, modernizacją,     
przebudową     lub     wyburzeniem     różnych     budynków.     Przed przystąpieniem do tych robót 
należy przeprowadzić dokładnie rozpoznanie budynku  i otaczającego  terenu.  Należy  wykonać  
wszystkie  niezbędne  zabezpieczenia  –  jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie 
potrzebnych narzędzi i sprzętu oraz wykonywanie odpowiednich urządzeń do usuwania z budynku 
materiału z rozbiórki. Pracownicy   zatrudnieni   przy   robotach   rozbiórkowych   powinni   być   
dokładnie zaznajomieni   z   zakresem   prac,   posiadać   dokumentację   określająca   kolejność 
prowadzonych prac.  
Przy   pracach   rozbiórkowych   i   wyburzeniowych   maja   zastosowanie   ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia 
bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia, pomosty  i inne niebezpieczne miejsca 
powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi barierami,  a  pomosty  zaopatrzyć  w  odzież  
roboczą,  kaski,    okulary  i  rękawice,  a wszystkie  narzędzia  używane  przy  rozbiórce  stale  
utrzymywać  w  dobrym  stanie. Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m 
należy zabezpieczyć pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.  
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROZBIÓRKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTÓW BUDYNKU NALEŻY 
BEZWZGLĘDNIE WYKONAĆ ODŁĄCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODŁĄCZENIE – 
ZAŚLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE. 
  
1.4. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze  
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  Dziennik Budowy oraz 
Dokumentację Techniczną w ilości określonej w umowie. Wykonawca przed przystąpieniem  do  prac  
przedstawi  Inspektorowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i zagospodarowania placu budowy oraz 
plan BIOZ. 
 
1.5. Dokumentacja  Techniczna  określająca  przedmiot  zamówienia  i  stanowiąca  
podstawę do realizacji robót 
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaże  się  koniecznym  uzupełnienie  Dokumentacji 
przekazanej  przez  Zamawiającego  lub  jest  to  niezbędne  do  dostosowania  jej  do poleconych 
przez Inspektora zmian, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki na własny koszt                                        
w 2 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi   do zatwierdzenia.  
 
1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  ogrodzenia  (o  wys.  min. 1,6 m)  terenu  budowy   w  celu 
uniemożliwienia   dostępu   osobom   postronnym   w   czasie   trwania   realizacji   aż   do 
zakończenia   i   odbioru   końcowego   robót.   Należy   wykonać   następujące   tablice informacyjne:  
Tablicę  informacyjną  zgodną  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 czerwca  
2002r  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 
nr 108 poz. 953).  
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem  w sposób  
uzgodniony  z  Inspektorem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach określonych  przez  
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Inspektora,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona przez  Inspektora  i  będzie  
zawierała  informacje  dotyczące  wykonywanych  robót.  Tablice informacyjne  będą  utrzymywane  -
przez  Wykonawcę   w  dobrym  stanie  przez  cały  okres realizacji Robót.  
 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W związku z wykonywaniem inwestycji 
niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna się od 
rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych   w   dalszych   etapach   realizacji   robót   
rozbiórkowych.   Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą 
być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów 
składowane oraz zutylizowane. Wykonawca  robót  w  trakcie  podjętych  działań powodujących  lub  
mogących  powodować powstawanie  odpadów,  powinien  takie  działania  planować,  projektować           
i  prowadzić,  tak aby:  
zapobiegać  powstawaniu  odpadów  lub  ograniczać  ilość  odpadów  i  ich  negatywne 
oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas   i po zakończeniu ich 
użytkowania,  
zapewniać  zgodny  z  zasadami  ochrony  środowiska  odzysk,  jeżeli  nie  udało  się zapobiec 
powstawaniu odpadów,  
zapewniać  zgodne  z  zasadami  ochrony  środowiska  unieszkodliwianie  odpadów, których 
powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.  
W  przypadku  gdy  już  powstaną  odpady  należy  z  nimi  postępować  w  sposób  zgodny  z 
zasadami  gospodarowania  odpadami,  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami 
gospodarki  odpadami.  W  pierwszej  kolejności  należy  poddać  je  odzyskowi,  a  jeżeli  z przyczyn   
technologicznych      lub   ekonomicznych,   jest      to   nieopłacalne   to   należy unieszkodliwiać  je  
w  sposób  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  oraz  planami gospodarki odpadami. 
Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami 
o ochronie środowiska. Odpady    powinny    być    w    pierwszej    kolejności    poddawane    
odzyskowi    lub unieszkodliwiane  w  miejscu  ich  powstawania.  Odpady,  które  nie  mogą  być  
poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając 
najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia  
2001  r.  –  Prawo    Ochrony  Środowiska,  przekazywane  do  najbliżej  położonych miejsc,  w  
których  mogą  być  poddane  odzyskowi  lub  unieszkodliwione.  Odpady  należy zbierać  w  sposób  
selektywny.  Zabronione  jest  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych różnych  rodzajów  oraz  
mieszania  odpadów  niebezpiecznych  z  odpadami  innymi  niż niebezpieczne. Dopuszczalne jest 
mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych             
z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy  bezpieczeństwa  procesów  odzysku  lub  
unieszkodliwiania  odpadów  powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów 
nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia lub środowiska. W  przypadku,  gdy  odpady  
niebezpieczne  uległy  zmieszaniu  z  innymi  odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny 
być one rozdzielone, jeżeli zostaną spełnione łącznia następujące warunki:  
w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu nastąpi ograniczenie 
zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi i środowiska,  
jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.  
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Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwienia odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy   
transporcie   towarów   niebezpiecznych.   Unieszkodliwianiu   poddane   zostaną   te odpady,                   
z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.  
Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym  
w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach,  
które spełniają określone wymagania.  
Instalacje   lub   urządzenia   do   odzysku   lub   unieszkodliwiania   odpadów   mogą   być  
eksploatowane tylko wówczas gdy:  
nie  zostaną  przekroczone  standardy  emisyjne,  określone  na  podstawie  odrębnych przepisów,  
pozostałości   powstające   w   wyniku   działalności   związanej   z   odzyskiem   lub 
unieszkodliwianiem będą poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane  z zachowaniem wymagań 
określonych w ustawie.  
Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie  
odpady  muszą  być  gromadzone  w  pojemnikach  lub  w  wydzielonym  miejscu z  łatwym 
dostępem dla specjalistycznych służb komunalnych i wywozowych, z którymi wykonawcy prac  będą  
mieli  zawarte  stosowne  umowy.  Odbiorcy  odpadów  muszą  legitymować  się właściwymi  
zezwoleniami  organów  administracyjnych  na  prowadzenie  działalności  w zakresie gospodarki 
odpadami.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie:  
a)   utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b)   podejmować   wszelkie   uzasadnione   kroki   mające   na   celu   stosowanie   się   do przepisów 
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz  będzie  unikać  
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej   i innych,  a  wynikających  ze  
skażenia,  hałasu  lub  innych  przyczyn  powstałych  w następstwie  jego  sposobu  działania.   
Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał szczególny wzgląd na:  
1)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych  
2)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
zanieczyszczeniem   zbiorników   i   cieków   wodnych   pyłami   lub   substancjami toksycznymi,  
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
możliwością powstania pożaru.  
Hałas  emitowany  podczas  budowy  nie  podlega  normom  określającym  dopuszczalny  
poziom   hałasu   w   środowisku,   nie   mniej   jednak   Wykonawca   zobowiązany   jest  
zminimalizować  negatywny  wpływ  hałasu  na  środowisko.  Ograniczenia  emisji  hałasu  
polegać będzie głównie na właściwej organizacji budowy tj.:  
ogrodzenie   terenu   budowy   głównie   podpór   obiektów   za   pomocą   przegród                         z 
materiałów zabezpieczających przed przenikaniem hałasu z placu budowy,  
zastosowanie  sprzętu  wysokiej  jakości,  charakteryzującego  się  stosunkowo  niskim poziomem 
emitowanego hałasu,  
wyłączenia maszyn i urządzeń podczas przerw w pracy (unikanie pracy urządzeń na tzw. biegu 
jałowym),  
zakazie wykonywania prac hałaśliwych w porze nocnej tj. pomiędzy godzinami 22.00 – 6.00.  
 
1.8. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawy  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez odpowiednie  
przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych                              
i  magazynach  oraz  maszynach  i  pojazdach.  Materiały  łatwopalne  będą składowane  w  sposób  
zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone  przed dostępem   osób   trzecich.   
Wykonawca   będzie   odpowiedzialny   za   wszelkie   straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat Robót albo przez personel Wykonawcy.  
 
1.9. Ochrona własności publicznej i państwowej 
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia podziemne,  
takie  jak  rurociągi, kable  itp.  oraz uzyska  od odpowiednich  władz  będących właścicielami    tych    
urządzeń    potwierdzenie    informacji    dostarczonych    mu    przez Zamawiającego   w   ramach   
planu   ich   lokalizacji.   Wykonawca   zapewni   właściwe oznaczenie  i  zabezpieczenie  przed  
uszkodzeniem  tych  instalacji  i  urządzeń w  czasie trwania budowy.  
Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową dla 
wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia instalacji                         
i urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić  Inżyniera  Projektu  i  władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia Robót.  
O   fakcie   przypadkowego   uszkodzenia   tych   instalacji   Wykonawca   bezzwłocznie powiadomi  
Inżyniera  Projektu  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  odpowiadać  za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych    
wykazanych    w    dokumentach    dostarczonych    mu    przez Zamawiającego W okresie trwania 
rozbiórki  i wykańczania Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające 
na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
Placu Budowy oraz będzie unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej                       
i  innych,  a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych  w następstwie jego 
sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 
ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością 
powstania pożaru.  
 
1.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
 
1.11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas   realizacji   Robót   Wykonawca   będzie   przestrzegać   przepisów   dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w   warunkach   niebezpiecznych,   szkodliwych   dla   zdrowia,   oraz   nie   
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 
wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt  i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  
życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
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publicznego. Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  
bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w cenie realizacji.  
Roboty rozbiórkowe:  
roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obiektu,  
prace przy użyciu materiałów wybuchowych są niedopuszczalne  
elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą,  
elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym,  
wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez skruszenie 
dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport,  
znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed   
uszkodzeniami,  
przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani                           z 
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,  
usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 
innego,  
pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 
przebywającymi na poziomie zerowym,  
 
W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się  
do następujących zasad:  
praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,  
pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej                                   i 
zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm, 
węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m,  
przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami 
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione,    
po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub żarzących 
się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy nie występują 
oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia pożaru,  
roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 
kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien 
posiadać przeszkolenie    w zakresie BHP i posiadać aktualne badania lekarskie, 
wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.  
stosowane rusztowania powinny posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia. Każdorazowo 
rusztowanie musi być dopuszczone do użytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego. 
Wymagane są również przeglądy okresowe zgodnie z warunkami określonymi dla danego typu 
rusztowania. 
Rusztowania powinno być zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadać 
certyfikaty.  
Nie można prowadzić jednocześnie prac rozbiórkowych na kilku poziomach.  
Elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym 
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Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych, w 
czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów. Nie wolno spalać materiałów na miejscu 
budowy.  
Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sieć instalacji znajdujących się w miejscu budowy przed 
przystąpieniem do prac rozbiórkowych. Instalacje działające   i mające pozostać czynne po 
zakończeniu budowy należy utrzymać w sprawności.  
Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu.  
Jeżeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odłączyć i przykryć urządzenia mechaniczne i 
korzystać z energii elektrycznej według zasad i przepisów ustalonych przez władze lokalne.  
Po zakończeniu dnia pracy wykonawca podejmie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa.  
Należy chronić wszystkie urządzenia i materiały przeznaczone do ponownego wykorzystania lub 
przekazania właścicielowi. O wszelkich uszkodzeniach należy natychmiast powiadomić 
Zamawiającego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiały i urządzenia należy bezzwłocznie 
zastąpić lub naprawić w uzgodnieniu  z Zamawiającym bez naliczania dodatkowych kosztów. 
Odpady transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu 
wywiezienia, odpady składować w kontenerach.  
Odpady w kontenerach powinny być gromadzone selektywnie, tak, aby możliwy był ich wywóz 
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów).  
Przewoźnik powinien posiadać uprawnienia wymagane dla transportu odpadów.  
Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.  
Wykonawca będzie prowadził prace rozbiórkowe ściśle według przepisów BHP.  
Wykonawca przejmie pełną odpowiedzialność w dopilnowaniu przestrzegania  
powyższych przepisów przez pracowników i podwykonawców.  
 
1.12.    Ochrona Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót  i urządzenia używane do robót od rozpoczęcia  
do  odbioru  robót  przez  Inwestora  oraz  będzie  utrzymywać  roboty  do  tego czasu.  Ochrona  
robót  winna  również  objąć  zabezpieczenie  majątku  Zamawiającego związanego z Robotami od 
skutków działania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru końcowego.  
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  w  tym  przypadku  na polecenie 
Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż   w 24 godziny po 
otrzymaniu takiego polecenia.  
 
1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  i miejscowe  
oraz  inne  przepisy  i  wytyczne,  które  są  w  jakikolwiek  sposób  związane  z robotami  i  będzie               
w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót.  
 
1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wodę i energię elektryczną 
Punkty poboru: wody, zrzutu ścieków, energii elektrycznej znajdują się na terenie obiektu.  
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Uzyskanie warunków i wykonanie punktów poboru w/w mediów dla potrzeb placu budowy oraz 
koszty ich wykonania i eksploatacji obciążają Wykonawcę. Koszty te będą zawarte   w cenie.  
 
MATERIAŁY  
Materiały pochodzące z rozbiórki. 
Wykonawca   zapewni   na   terenie   placu   rozbiórki   miejsce   składowania   materiałów 
pochodzących z rozbiórki i będzie segregować je według rodzaju. Wykonawca zapewni, aby  
materiały  w  okresie  składowania  na  placu  nie  stanowiły  zagrożenia  oraz  nie doprowadziły do 
zanieczyszczenia terenów prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostałe po rozbiórce odpady 
Wykonawca zobowiązuje się usunąć w sposób zgodny z ustawą  o odpadach z dnia 20 czerwca 
2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawą   o utrzymaniu czystości i porządku                        
w gminach z dnia 13 września 1996 roku (Dz. U.  z 2005r. nr  236,  poz.  2008).  Wykonawca  
udokumentuje  Zamawiającemu  przekazanie odpadów firmom posiadającym wymagane zezwolenia 
do odbioru i transportu odpadów.    
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały rozbiórki, do czasu wywozu z placu 
budowy (gdy są przeznaczone do ponownego wykorzystania), były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez 
Inspektora. Miejsca  czasowego  składowania  będą  zlokalizowane   w  obrębie  Placu  Budowy                  
w miejscach   uzgodnionych   z   Inspektorem   lub   poza   Placem   Budowy   w   miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę.  
 
Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny spełniać odpowiednie standardy lub 
wymogi ocen technicznych i do wygaśnięcia ważności aprobaty techniczne. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty związane z rozbiórką będą wykonywane ręcznie i mechanicznie. 
Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę, włącznie                          
z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami i oświetleniem.  Wykonawca powinien posługiwać się 
sprzętem zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów 
bezpieczeństwa. Zastosowany przy prowadzeniu robót sprzęt nie może powodować uszkodzeń 
pozostałych, nie rozbieranych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych 
robót. 
Przypomina się o ograniczeniach w stosowaniu urządzeń o wysokim poziomie hałasu. Urządzenia 
takie, jak hydrauliczne młoty do kruszenia, mogą być używane tylko przy spełnieniu określonych 
warunków. 
Potrzebny sprzęt: 
koparko-ładowarka 
spycharka gąsiennicowa 
żuraw samochodowy, 
samochód skrzyniowy, 
zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy 
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4. TRANSPORT. 
Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z rozbiórek musi odbywać się  z zachowaniem  
wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych.  
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany do  
kontenerów znajdujących się na terenie budowy lub na samochody ciężarowe dojeżdżające do  
obiektu i wywożony na autoryzowane wysypiska. Wybór środka transportu zależy od warunków  
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące  
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów  ładunku                  
i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny  koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz  dojazdach 
do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
upewnić się, że wszystkie instalacje zostały odłączone od zasilania w sposób prawidłowy 
miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 
wykonania. 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne  
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy.  Teren 
rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych                   
w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za 
bezpieczeństwo dóbr i osób.  Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające 
środowisko.  Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane 
w  uzgodnieniu ze służbami BHP, Architektem i Inwestorem. 
 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
Roboty należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
Po zakończeniu prac rozbiórkowych wykopy zasypać, teren uprzątnąć i usunąć cały gruz. 
Prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Pracownicy musza być przeszkoleni w ramach bhp 
Rusztowania użyte do prac rozbiórkowych musza być w dobrym stanie technicznym, a po ich 
montażu zabezpieczone przed wywróceniem. 
 
 
5.4. Doprowadzenie placu budowy do porządku 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objęta robotami oraz 
tereny okoliczne. 
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Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł pył  
wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach   i na okolicznych 
terenach. 
 
5.5. Wywóz gruzu 
Gruz będzie wywożony w miarę postępowania robót rozbiórkowych. Gruz będzie ładowany na 
samochody ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy  i wywożony na autoryzowane  
wysypiska. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie osiągnięcie założonej jakości Robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed  zatwierdzeniem  systemu  
kontroli  jakości  Inspektor  może  żądać  od  Wykonawcy przeprowadzenia  badań  w  celu  
zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest zadawalający. Wykonawca  dostarczy  
Inspektorowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i sprzęt  badawczy  posiadają  
ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem 
badań materiałów ponosi Wykonawca. Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  
pisemne  informacje  o  jakichkolwiek niedociągnięciach  dotyczących sprzętu,  zaopatrzenia, pracy 
personelu.  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
7. OBMIAR 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzeń. 
Jednostkami obmiaru są: 
- dla robót rozbiórkowych i wyburzeniowych - [m3] metr sześcienny, 
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - [t] tona (waga złomu) oraz [m3] metr sześcienny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Dziennik Budowy 
Dziennik     Budowy     jest     wymaganym     dokumentem     prawnym     obowiązującym 
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  Placu  Budowy  do końca  
okresu  gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  Dziennika  Budowy zgodnie                            
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w  Dzienniku  Budowy  będą  
dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć przebiegu  Robót,  stanu  bezpieczeństwa  ludzi                         
i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
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opatrzony datą jego wykonania, podpisem  osoby,  która  dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  
i  nazwiska  oraz stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,                     
w  porządku chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  po  drugim,  bez  przerw.  Wszystkie  załączone  
do Dziennika  Budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  jasno  ponumerowane,  podpisane                      
i opatrzone datą przez Wykonawcę i Inspektora.  
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:   
datę przekazania Wykonawcy Placu Budowy,   
datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów  Robót, 
terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  
przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i   
inne istotne informacje o przebiegu Robót.  
Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wszystkie  decyzje  Inspektora  wpisane  do  
Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:  
•   Dokumenty wchodzące w skład budowy  
•   pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
•   protokoły przekazania Wykonawcy Placu Budowy,  
•   umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
•   instrukcje inżyniera oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie  
•   protokoły odbioru Robót,  
•   korespondencję na budowie,  
•   szkice i operaty geodezyjne  
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym.  Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  
zawsze  dostępne  dla  Inspektora  i  przedstawiane  do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  Celem odbioru jest protokolarne 
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich ilości, jakości                           
i wartości. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest wartość robót skalkulowanych przez wykonawcę a przedłożoną inwestorowi  
w ofercie przetargowej, stanowiącą podstawę do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawcę.  
Płatności będą realizowane zgodnie z postanowieniami umowy. 
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10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r) 
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne 
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SST – 02  – ROBOTY IZOLACYJNE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- 
Kody robót : 

CPV – 45320000 - 6  Roboty izolacyjne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                       
z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych związanych z zadaniem: „Przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
izolacji termicznych, przeciwwilgociowych: 

− Izolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, Specyfikacją i poleceniami Inspektora. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały termoizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm i świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały powinny być dostarczane na budowę wraz z zaświadczeniem 
o jakości wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badań laboratoryjnych. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami 
należy układać w poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem                  
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części 
należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. Płyty należy chronić przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiały 
termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach 
krytych i zamkniętych, a przechowywane na zewnątrz – przykryte szczelnie brezentem lub folią. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
Izolacje przeciwwilgociowe 
Przygotowanie podkładu: 

a) Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie  działające nań 
obciążenia. 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

 
Izolacje termiczne i akustyczne  
Należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny być 
wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych, 
szczególnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczeństwa pracy. Roboty termoizolacyjne 
powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robót, w okresie zimowym powinien być 
ograniczony do wykonywania izolacji bez procesów mokrych, warstwa izolacji powinna być ciągła                 
i mieć stałą grubość zgodnie z projektem. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta poprzez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się 
stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym) 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstawą obmiaru są m2 użytej izolacji. 
 

8.  ODBIÓR  ROBÓT 
Odbiór robót izolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów 
robót budowlanych. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                                         
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest 
w ich opisie. 
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SST – 03 –  ROBOTY TYNKARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
-  CPV 45324000-4 -  Tynkowanie  
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot specyfikacji  
Niniejszy  tom  specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
tynkarskich dla zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w 
budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2 Zakres specyfikacji  
Rodzaje tynków do wykonania:  

− Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 

− Gładzie gipsowe   
 
2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  
Gips  szpachlowy  do  wykonywania  gładzi  gipsowych  powinien  odpowiadać wymaganiom   
aktualnej   normy   państwowej   i   spełniać   w   szczególności  następujące wymagania:  

− Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie 
mniej niż 5 MPa  

− Odsiew  na  sicie  o  boku  oczka  kwadratowego  0,2  mm  nie  więcej  niż  2% masy spoiwa, 
a odsiew na sicie 1,0 mm – 0%  

− Początek wiązania po 30-60 min.  

− Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie 
więcej niż 0,5 g  

− Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od 
wymagań normy  

    
Gotowe suche zaprawy tynkarskie  
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie  
Perforowane kątowniki aluminiowe do wzmacniania naroży pionowych   
Listwy tynkarskie kierunkowe, narożnikowe i dylatacyjne  
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych i  jakościowych  
materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  składowanie i wbudowanie.  
 
3.   SPRZĘT 
Do   wykonania   robót   będących   przedmiotem   niniejszej   specyfikacji   stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt:  
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a) urządzenia do przygotowania zaprawy 
b) narzędzia ręczne  

Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Na   żądanie,   wykonawca   
dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów potwierdzających  dopuszczenie     sprzętu    
do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne technicznie 
środki transportu.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy  
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym.  Wykonawca  będzie  usuwać  na  
bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na  
drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  budowy.  
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT TYNKARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

a) Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone 
wszystkie   roboty   stanu   surowego,   roboty   instalacyjne   podtynkowe,   zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub 
skurczu ścian betonowych tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu robót stanu surowego.   

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i pod warunkiem, że w ciągu  
doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0  C.W  niższych  temperaturach  można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.   

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.   

e) W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania                  
i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane wodą.   

 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju  
podłoża:   

a) W murze ceglanym spoiny powinny być niezapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm.   
b)  Bezpośrednio  przed  tynkowaniem  podłoże  należy  oczyścić  z  kurzu  szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych  
c) Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem obficie zmyć wodą 
d) Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie  
e)  Gładkie  podłoże  betonowe  należy  naciąć  dłutami  a  następnie  oczyścić  z  pyłu                         

i kurzu  
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5.3 Zakres robót zasadniczych   
Tynki cementowe i cementowo- wapienne  
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz:  

− Wyznaczenia   powierzchni   tynku.   Do   tego   celu   używa   się   pionu,   sznura                 
i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych  
gwoździ  wykonuje  się  placki  z  zaprawy  i  wygładza  je  równo  z  główką gwoździ.  
Następnie  między  plackami  narzuca  się  pasy  z  zaprawy  i  ściąga  je równo z 
powierzchnią placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i  wyrównaniu  
warstwy  tynku.  Zamiast  pasów  prowadzących  można  używać prowadnice drewniane lub 
stalowe.  

− Wykonania  obrzutki.  Obrzutkę  wykonuje  się  z  zaprawy  bardzo  rzadkiej,  o grubości   
nieprzekraczającej   3÷4   mm   na   ścianach   i   4   mm   na   suficie. Konsystencja zaprawy 
cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
Wykonania  narzutu.  Narzut  stanowi  druga  warstwę  tynku    wykonywana  po lekkim  
stwardnieniu  obrzutki  i  skropieniu  jej  wodą.  Grubość  narzutu  powinna wynosić 8÷15 
mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu 
narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach wykonuje się za pomocą 
pac w kształcie kątownika.  

− Wykonania  gładzi. Gładź  wykonuje się z rzadkiej zaprawy  z drobnym piaskiem odsianym  
przez  sito  o  prześwicie  oczek  0,25÷0,5  mm.  Zaprawa  powinna  byćbardziej  tłusta  niż  
do  narzutu  i  mieć  grubość  1÷3  mm.  Zaprawę  narzuca  się ręcznie i rozprowadza pacą. 
Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową  lub  z  filcem,  zależnie  od  
rodzaju  wykończenia  tynku.  W  czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą 
za pomocą pędzla.  

 
W  czasie  wysychania  i  dojrzewania  ułożonego  tynku  należy  zapewnić  odpowiednią,  swobodną 
cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych należy zapewnić temperaturę  powyżej  
5oc;  Po  wyschnięciu  tynku,  przynajmniej  po  14  dniach  (w zależności  od  warunków  
pogodowych)  można  powierzchnię  tynku  poddać  dalszej obróbce:    malować,    tapetować,    
okładać    różnymi    okładzinami    ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, 
że powierzchnia tynku powinna być zagruntowana  odpowiednim środkiem  (najlepiej -  polecanym  
przez  producenta  tynku)  przed przystąpieniem do dalszej obróbki.  
 
Gładź gipsowa jednowarstwowa  
Do  przygotowania  gładkiego  podłoża  pod  malowanie  należy  powierzchnię  tynku  
wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm.  Wilgotność 
podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.  
 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT TYNKARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu 
podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
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robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  
kontroli  jakości  robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą 
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub ocen technicznych    przez    jednostki    
posiadające    odpowiednie    uprawnienia budowlane.  
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania:  

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
− Sprawdzenie materiałów  

− Sprawdzenie podłoży  

− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża  

− Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych  

− Sprawdzenie grubości tynku  
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków  

− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy  szczelinach 
dylatacyjnych  
 

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 
a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 

materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  
lub  Ocen  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić  na  uzyskanie  
wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   
zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych   
WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Ocenach Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  Ilość  robót  
oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  
stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
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Celem  odbioru  jest  protokolarne  dokonanie  finalnej  oceny  rzeczywistego  wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy.  Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy 
oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do  odbioru  całości  zakończonych  
robót  tynkowych  Wykonawca  obowiązany  jest przedstawić projekt techniczny dla oceny zgodności 
wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo:  

− Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów  
− Protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy 

dotyczące wykonanych robót  
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykończenia.  Jeżeli 
wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za  zgodne z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik  ujemny, roboty lub ich część należy uznać 
za niezgodne z normami.  W tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 
stanu  odpowiadającemu wymaganiom norm i przedstawić je do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane   
− PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  i wytrzymałościowych   

− PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze   

−  PN-75/C-04630   Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania   

− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  

− Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów   
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 04 – ROBOTY MALARSKIE 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót: 
CPV 45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie  
 
 
1.   WSTĘP  
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji  
Niniejsza część specyfikacji  obejmuje  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 
malarskich dla zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w 
budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2  Zakres robót objętych specyfikacją 
Zakres robót obejmuje wszystkie czynności związane z pracami: 

− przygotowanie istniejących podłoży pod malowanie – szlifowanie ścian, 

− gruntowanie ścian i sufitów przed pokryciem farbami 

− pokrycie ścian i sufitów farbami akrylowymi min. w 2 warstwach 
 

2.   MATERIAŁY 
Materiałami  stosowanymi  przy  wykonaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  
specyfikacji są:  

− Preparat gruntujący pod powłoką malarską – zgodny z zaleceniem producenta farb 

− Farba akrylowa – sufity i ściany  
 
Wykonawca    ponosi    odpowiedzialność    za    spełnienie    wymagań    ilościowych                       
i  jakościowych  materiałów  dostarczanych  na  plac  budowy  oraz  za  ich  właściwe  
składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Użytkownika 
 
3.   SPRZĘT 
Wykonawca   jest   zobowiązany   do   używania   jedynie   takiego   sprzętu,   który   nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  Na   żądanie,   wykonawca   
dostarczy   Inspektorowi   nadzoru   kopie   dokumentów  potwierdzających     dopuszczenie     
sprzętu    do    użytkowania     zgodnie     z    jego przeznaczeniem.  
 
4.   TRANSPORT 
Do   transportu   materiałów,   sprzętu   budowlanego   i   urządzeń   stosować   sprawne  technicznie 
środki transportu. Środki   transportu   powinny   zabezpieczać   załadowane   wyroby   przed   
wpływami atmosferycznymi. Farby nie mogą być transportowane i przechowywane w temp. poniżej + 
5 C. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie  
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  robót  i  właściwości  przewożonych  towarów.  Przy ruchu  po  
drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu drogowego tak pod 
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względem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  
wszelkie  zanieczyszczenia spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  
dojazdach  do  terenu budowy.  
 
 
5.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT MALARSKICH  
5.1 Zalecenia ogólne  

− Roboty  malarskie  wewnątrz  budynków  powinny  być  wykonywane  po  wyschnięciu 
tynków, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.  

− Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt 
wysoka temperatura pow. 30 ºC oraz przeciągi.   

− Do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejsze są temperatury 12÷18 ºC.  
− Podczas  malowania  wewnątrz  pomieszczeń  okna  powinny  być  zamknięte,                                

a nawietrznie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od 
przewodów wentylacyjnych jest niedopuszczalne.  

− W temperaturze poniżej +5 ºC nie należy wykonywać robót malarskich. Zbyt niska 
temperatura podłoża może spowodować spękanie powłoki.  

− Powierzchnie  tynków  powinny  być  odpowiednio  przygotowane  a  wszelkie  ubytki 
powinny być wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.   

− Powierzchnie  podłoży  przewidzianych  do  malowania  powinny  być  gładkie,  równe, 
wszelkie występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować.   

− Podłoża   powinny   być   dostatecznie   mocne,   niepylące,   niekruszące   się,   bez 
widocznych rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche.   

− Wilgotność   powierzchni   tynkowanych   przewidzianych   pod   malowanie   farbami 
emulsyjnymi  powinna  być  nie  większa  niż  4%  masy,  a  farbami  syntetycznymi  nie 
większa niż 3% masy.  

− Przed  malowaniem  podłoże  należy  zagruntować  odpowiednio  do  zastosowanej farby.   
− Wewnątrz  budynków  pierwsze  malowanie  ścian  i  sufitów  można  wykonywać  po 

całkowitym    zakończeniu    robót    poprzedzających    tj.    po    ukończeniu    robót 
instalacyjnych, wykonaniu podłoży, osadzeniu okien i drzwi.   

− Drugie malowanie należy wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia, ułożeniu 
posadzek i zawieszeniu sufitów podwieszonych.  

− Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni.   
− Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzić, czy są wymagane środki ochrony skóry    i dróg 

oddechowych.   
 
5.2 Zakres robót przygotowawczych   
Przygotowanie powierzchni:  
Powierzchnie  należy  przeszlifować w celu ostatecznego wyrównania powierzchni.   Po   przetarciu   
należy  powierzchnię odkurzyć, drobne uszkodzenia wypełnić.  
 
5.3 Zakres robót zasadniczych   
Podłoże należy zagruntować zgodnie z instrukcją producenta farby.  
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Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać. W zależności od  chłonności 
podłoża należy nałożyć 2 warstwy za pomocą pędzla, wałka lub metodą natrysku. Taśmę malarską 
usuwać na „mokro”. W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%, farba schnie 
ok. 2 godziny. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4 - godzinny 
odstęp czasu. Niska  temperatura, podwyższona wilgotność oraz słaba wentylacja wydłużają czas 
schnięcia. 
 
6.   KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT MALARSKICH  
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków  
transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne".  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.  Wykonawca  
zapewni  odpowiedni  system  i  środki  techniczne  do  kontroli  jakości  robót  na terenie i poza 
placem budowy.  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm 
lub  Ocen    Technicznych    przez    jednostki    posiadające    odpowiednie    uprawnienia  
budowlane.  
 
6.2 Kontrole i badania laboratoryjne 

a) Badania   laboratoryjne   muszą   obejmować   sprawdzenie   podstawowych   cech 
materiałów podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN)  
lub  Ocen  Technicznych,  a  częstotliwość  ich  wykonania  musi pozwolić                        na  
uzyskanie  wiarygodnych  i  reprezentatywnych  wyników  dla  całości wybudowanych   lub   
zgromadzonych   materiałów.   Wyniki   badań   Wykonawca przekazuje Inspektorowi 
nadzoru.  

b) Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie 
później niż w terminie i w formie określonej w PZJ.  

 
6.3  Badania jakości robót w czasie budowy  
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi  właściwych   
WTWOR   oraz   instrukcjami   zawartymi   w   Normach   i   Ocen  Technicznych dla materiałów i 
systemów technologicznych.  
Badania w czasie wykonywania robót malarskich obejmują:  

− Sprawdzanie  podłoży:  tynki  powinny  dopowiadać  wymaganiom  normy  PN-58/B-10100.  
Powierzchnia    tynków    powinna    być    pozbawiona    zanieczyszczeń mechanicznych  
(kurz,  zabrudzenia)  i  chemicznych  (wykwity  składników  zaprawy) oraz osypujących się 
ziaren piasku.  

− Sprawdzanie   podkładów:   zagruntowana   powierzchnia   powinna   być   utrwalona  i  
odpowiadać  próbie  na  wsiąkliwość  wg  normy  PN-69/B-10280  oraz  nie  powinna 
wykazywać   prześwitów   i   miejsc   nie   pokrytych   podkładem.   Na   powierzchni 
zagruntowanej nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku.  

− Sprawdzanie powłok:  

• Powłoki  powinny  być  równomierne,  bez  prześwitów,  pokrywać  podłoże  lub 
podkład,  nie  wykazywać  odprysków,  spękań,  nieprzylegania  i  łuszczenia  się 
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oraz  smug,  plam  i  śladów  pędzla;  dopuszcza  się  chropowatość  powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni  

• Barwa   powłok   powinna   być   zgodna   z   wzorcem   uzgodnionym   między 
Wykonawcą   a   Inspektorem   nadzoru   oraz   powinna   być   jednolita,   bez 
uwydatniających się poprawek lub połączeń o różnym odcieniu i natężeniu  

− Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub plam w miejscach napraw tynku  

− Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach.   

− Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub 
półmatowe.   

− Wszystkie  powłoki  z  farb  nawierzchniowych  powinny  wytrzymywać  próbę  na wycieranie, 
zarysowanie, zmywanie, przyczepność.   

 
7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT  
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania  
ogólne".  
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.  Ilość  robót  
oblicza  się  według  sporządzonych  przez  służby  geodezyjne  pomiarów  z  natury,  
udokumentowanych  operatem  powykonawczym,  z  uwzględnieniem  wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  
stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne 
certyfikaty legalizacji.  
Jednostki obmiarowe: 1 m2 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT  

a) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w SST „Wymagania ogólne".  
b) Odbioru  robót  należy  dokonać  zgodnie  z  Warunkami  Technicznymi  i  Obmiaru Robót 

Budowlano – Montażowych  
c) Celem   odbioru   jest   protokolarne   dokonanie   finalnej   oceny   rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
d) Gotowość   do   odbioru   zgłasza   Wykonawca   wpisem   do   dziennika   budowy 

przedkładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  
e) Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 

obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
f) Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

− Dokumentacja powykonawcza   
− Dziennik Budowy   

− Dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów  

− Świadectwa jakości dostarczone przez dostawców  

− Protokoły odbiorów częściowych  
 
Jeżeli  wszystkie  badania  kontrolne  dadzą  wynik  dodatni,  wykonane  roboty  malarskie  należy  
uznać  za  wykonane  zgodnie  z  wymogami  normy.  W  przypadku,  gdy  chociaż  jedno badanie da 
wynik ujemny, całość robót lub ich część należy uznać za niezgodne  z   wymaganiami   norm.   
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Roboty   nieodebrane   należy   wykonać   powtórnie   i   po  prawidłowym ich wykonaniu przedstawić 
do ponownego odbioru.  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Najważniejsze normy:  

− PN/B- 10107      Badanie wytrzymałości na odrywanie   

− PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.   

− PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi.   

− WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 05 –  ROBOTY POSADZKOWE  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

Kody robót : 
- CPV  45431100-8  -   Kładzenie płytek gresowych 
- CPV  45432130-4  -   Pokrywanie podłóg 
 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                             
z czynnościami umożliwiającymi wykonanie zaprojektowanych posadzek związanych z zadaniem        
pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-
przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 
- Szlifowanie podłoża. 
- Podłogi i posadzki 
 
2. MATERIAŁY i WYSTĘPOWANIE 
- posadzka z płytek gresowych wraz z cokolikami układane na zaprawie klejowej 
- podłoga z wykładziny PCV wraz z cokolikami, 
-posadzki z wykładzin dywanowych 

 
Wszystkie materiały powinny mieć atesty, certyfikaty lub oceny techniczne przedstawione przez 
Producenta Wyrobów. Materiały powinny mieć nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu                   
i ilości, ewentualnie wskazówki przechowywania i sposobu ułożenia. Wszelkie odstępstwa 
materiałowe powinny być uzgodnione  z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed 
dostawą materiałów na budowę. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnego z zaleceniami producentów 
materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 
materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. Odbiór transportu polega na sprawdzeniu zgodności ilości, rodzaju, gatunku, 
kompletności dostawy z zamówienie, trwałości  i oznakowania opakowania. 
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
W miejscu łączenia posadzek wykonanych z różnych materiałów należy zastosować wkładki z listew 
progowych z nierdzewnych kształtowników metalowych wg wytycznych producenta. Przed 
rozpoczęciem prac podłoże należy oczyścić i odkurzyć. 
 
- Posadzki z płytek gresowych  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane 
według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne 
odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej 
długości, szerokości lub wysokości. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w 
projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub 
wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od 
linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: 2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokości lub 
wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub 
wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów 
płytek ceramicznych. Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy 
powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do 
ścian posadzka powinna być wykończona cokołami. Cokoły powinny być trwale związane                            
z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku 
dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za pomocą profili brzegowych 
stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
 
Wytyczne montażowe wykładzin PCV 
Podkład pod wykładzinę: 
Pod wykładzinę PCV należy wykonać podkład - cienkowarstwową wylewkę samopoziomującą                       
o maksymalnej gr. 5 mm. Podkład  ma  decydujące  znaczenie  dla  zapewnienia  właściwej  
niezawodności  i  trwałości  podłogi.  Powinien  być  dostatecznie  sztywny  i  mieć  odpowiednią  
wytrzymałość  mechaniczną  oraz  równą i  gładką  powierzchnię.  Przed  wykonaniem  podkładu  
należy  ustalić  położenie  górnej  powierzchni posadzki na wysokości ustalonej z Inspektorem 
Nadzoru. Podłoże  powinno  być  nośne  a  wytrzymałość  na  odrywanie  powinna  być  zgodnie                 
z  PN/B  – 10107 nie mniejsza niż 0.5MPa. Podłoże  musi  być  równe,  suche,  twarde,  czyste,  
odpowiednio  porowate,  bez  pęknięć  i szczelin. Wilgotność nie może przekraczać 2% dla betonu i 
0.5 % dla anhydrytu. 
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Montaż wykładziny: 

− Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podłoża betonowego, mocowania do 
podłoża wykonać ściśle według wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztuką budowlaną, w 
sposób zapewniający udzielenie gwarancji na podłogę sportową przez wykonawcę. 

− Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje się posadzkę nie może być 
niższa niż 15°C i powinna być zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem 
prac oraz w trakcie ich wykonywania. 

− Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosić 28 dni, zalecane 60 dni.  

− Wilgotność podłoża betonowego nie większa niż 2%, zakończone wszystkie prace 
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i 
szczelne, zapewniony dostęp do mediów. System ogrzewania musi być zainstalowany i 
sprawdzony. W trakcie montażu i po jego zakończeniu temperatura pomieszczeń musi być 
powyżej 15oC a wilgotność powietrza w granicach 40-65%.  

− Wykładzina będzie układana z rolek i klejona całą powierzchnią do podłoża betonowego. 
Styki poszczególnych pasów wykładziny będą frezowane i spawane sznurem w kolorze 
nawierzchni - zgodnie z technologią układania wykładzin PCV.  Nie dopuszcza się łączenia 
pasów wykładziny na styk, bez spawania.  

− Na wyobleniu wykładziny ze ścianą stosować profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z 
elastycznego PVC. Jeśli listwy podłogowe powstają z wywinięcia wykładziny, profile 
wyobleniowe zapewniają wsparcie i dodatkową moc w najbardziej wrażliwym punkcie między 
podłogą a ścianą 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 
6.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
6.3. Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
6.4 Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 posadzki i 1mb cokołu. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 
8.1.1 Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.                       
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
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8.1.2. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
8.1.3. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
8.2 Odbiór podłóg i posadzek 
Odbiór poszczególnych etapów: 

− odbiór podłoża powinien obejmować: sprawdzenie materiałów, sprawdzenie wytrzymałości, 
równości, czystości i stanu wilgotności, sprawdzenie spadków i rozmieszczenia wpustów 
podłogowych. 

− odbiór podłoża powinien być przeprowadzony na następujących etapach robót: po 
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas układania podkładu, po 
całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na ściskanie na 
próbkach kontrolnych. 

W ramach odbioru należy sprawdzić: 

− zgodność materiałów, 

− prawidłowe ułożenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubość podkładu ze 
względu na ściskanie i zginanie ustalona na podstawie wyników badań, 

− równość podkładu przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty kontrolnej, 
dwumetrowej. 

− Odchylenia stanowiące prześwity między łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 
1 mm. 

 
Odbiór końcowy 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić:  

− jakość użytych materiałów,  

− warunki wykonania robót (warunki wilgotnościowe i temperaturowe) na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy,  

− prawidłowość wykonania poszczególnych warstw na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych  

− ocenę wykonania prawidłowości robót wykonuje się, gdy posadzka osiągnie pełne 
właściwości techniczne. 

Odbiór końcowy posadzki powinien obejmować sprawdzenie: 

− wytrzymałości posadzki (wytrzymałości spoiny klejenia) 

− wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej, 
− równości za pomocą łaty kontrolnej i odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonego 

spadku za pomocą łaty kontrolnej i poziomicy, 

− prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 

− wykończenia posadzki (przez oględziny), zamocowania cokołów, listew podłogowych. 
 
 
 



 

45 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość ułożonej posadzki czy podłoża wg ceny jednostkowej, która obejmuje 
przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki 
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robót wykonanym przez Wykonawcę robót. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 
− PN EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości 

i wymagania 

− PN-63/B-10143 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 

− PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

− PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

− PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, charakterystyki                         
i znakowanie 

− PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne . Definicje 

− PN-EN 87:1994 Płyty i płytki ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości 
i znakowanie 

− PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe - Homogeniczne   i heterogeniczne   
pokrycia podłogowe z polichlorku winylu - Wymagania 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I — budownictwo 
ogólne, część 2 i 3. 

− Instrukcje i zalecenia Producentów i Dostawców Materiałów posiadających Oceny Techniczne. 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 06  –  ROBOTY OKŁADZINOWE (NA ŚCIANY WEWNĘTRZNE) 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Rodzaje robót: 
- CPV 45431200-9   -  Kładzenie glazury, wykładziny ścienne 
 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                                     
i odbioru robót okładzinowych związanych z inwestycją pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu 
użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające                                        
i mające na celu wykonanie okładziny ścian płytkami ceramicznymi na ścianach pomieszczeń                        
w węzłach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie  z wykazem w wykonawczym proj. 
architektonicznym. 
 
2. MATERIAŁY. 
 
Parametry równoważności płytki gresowej:  

− Płytka gresowa   wymiar 20x20cm 

− gres  barwiony w masie, kolor   jasny szary  powierzchnia naturalna,  

− płytka antypoślizgowa R 10  (norma DIN 51 130) 

− nasiąkliwość poniżej 0,1% 

− wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2 

− siła łamiąca 2500 N 

− maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3 

− odporne na plamienie 

− odporność chemiczna – ULA, UHA 

− płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni) 

− załączone zdjęcie wzoru (do akceptacji Architekta nadzorującego budowę) 
 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające wymaganiom normy PN-
EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Układ płytek pionowy (spoina w spoinę). 
Gzymsy i narożniki wypukłe powinny być wykończone specjalnymi listwami narożnikowymi z PCV 
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3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producenta materiałów. 
 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je 
w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu 
zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki 
należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie 
należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót   
uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

b) Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. 
Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe". 

c) Opis ogólny. 
Do robót okładzinowych można przystąpić po ukończeniu robót ogólnobudowlanych i po 
zakończeniu procesu osiadania ścian budowli, zwłaszcza murowanych. Wewnątrz budynku 
roboty okładzinowe można wykonywać po: 
- zakończeniu robót tynkarskich, 
- osadzaniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed 
założeniem opasek, jeżeli nie są one z okładziny ceramicznej. 
- całkowitym zakończeniu robót instalacyjnych, ale przed założeniem ceramicznych                         
i metalowych urządzeń sanitarnych oraz armatury oświetleniowej, 

 
Wytyczne do montażu  okładziny z płytek ceramicznych. 
Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu 
okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno 
zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej 
powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy 
wyrównać zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy 
nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku 
pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić jej obrys, 
wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych 
rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy 
rozplanować ułożenie na posadzce i ścianie. Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. 
Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod względem równości i gładkości odpowiadać 
wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej 
należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać 
przykryta okładziną w czasie 15 min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm.                          
W odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm. 
Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu  i stwardnieniu należy 
okładzinę wyspoinować i zmyć. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy: 
- powierzchnię podłoża, 
- grubość zaprawy klejącej, 
- prostolinijność spoin i ich szerokość, 
- jakość szczelin dylatacyjnych, 
- obróbkę narożników, 
- zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest 1m2 położonej glazury. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór robót okładzinowych 
Podstawę odbioru robót okładzinowych stanowi: 

− Stwierdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami, 
naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robót. 

− Dziennik budowy, zawierający zapisy dotyczące międzyoperacyjnych odbiorów 
poszczególnych robót zanikających, 

− Protokoły z badań kontrolnych, deklaracje zgodności lub certyfikaty materiałów, protokoły 
odbiorów dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robót, 

− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korygujących. 
Zgodność wykonania okładzin z dokumentacją projektową stwierdza się na podstawie porównania 
wyników badań z wymaganiami norm i ocen technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi    w 
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach 
technicznych. Okładziny wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami mogą być odebrane pod 
warunkiem, że odstępstwa nie obniżają komfortu użytkowania. 
 
Protokół odbioru powinien zawierać podsumowanie wyników badań, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania tynków lub okładzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek                             
ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 
 
8.2. Odbiór elementów i akcesoriów 
przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 
względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
 
8.3. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 

− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 

− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 
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− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 

− powiązanie okładziny z podłożem 
− sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 

mm) 

− jednolitość barwy płytek. 
 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

− PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe 

− PN-EN 14411:2007 „Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie”, 

− PN-EN 159:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
E>10%. Grupa B III. 

− PN-EN 176:1996 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E.3%. Grupa B I. 

− PN-EN 177:1997 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%< 
E .6%. Grupa BIia. 

− PN-EN 178:1998 Płyty i płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6% < 
E 10% Grupa BIib. 

− Instrukcja wykonania producenta 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 07  –  MONTAŻ ELEMENTÓW  Z KARTON GIPSU 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
Kody robót: 
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z płyt gk 
 
1 WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania ścianek działowych                    
i okładzin z płyt G-K w związku z inwestycją pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 
sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                                  
z wykonaniem: 

− Obudowy pionów instalacji sanitarnych, 
 
2. MATERIAŁY 
Prace dotyczą obudowy pionów kanalizacyjnych 
- płyty kartonowo-gipsowe standardowe  
- płyty kartonowo-gipsowe wodoodporne 
- stelaż metalowy 
- łączniki 
 
2.1. Ogólne wymagania 
Materiały stosowane do wykonywania obudowy  z płyt k-g powinny mieć m.in.: 

− Oceny Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Oceną Techniczną lub z PN, 

− Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 

− na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wszelkie materiały do wykonania ścianek powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
polskich lub ocenach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 
stosowania w budownictwie. 
 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
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4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały i elementy muszą być przewożone i składowane środkami transportu wg instrukcji 
producenta. Elementy powinny być składowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed 
wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie inne roboty 
stanu wykończeniowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być 
oczyszczone z odpadów. Zabudowy należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC. 
Pomieszczenia powinny być suche i przewietrzone. Montaż ścianek   i obudów rozpoczyna się od 
skompletowania elementów i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu 
rozmieszczenia elementów następuje tyczenie miejsc montażu profili mocujących systemowe ścianki 
do ścian murowanych i posadzek i sufitu. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami i ocenami  
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiały 
należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić 
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, 
czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz 
na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 
doraźnych. Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Powierzchnię ścianek systemowych oblicza się w metrach kwadratowych. Wielkości obmiarowe 
ścianek systemowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

− rodzaj zastosowanych materiałów, 

− przygotowanie podłoża, 

− prawidłowość wykonania ścianek, 

− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− równość i płaskość powierzchni, 

− przyleganie do podłoża elementów mocujących, 

− wichrowatość powierzchni: powierzchnie ścianek powinny stanowić płaszczyzny pionowe, 
poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone 
przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacją. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe.  
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Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za 
pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej       
o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 
ścian kabin powinien być wykonany z dokładnością do 1 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Nie większe niż 1 mm i ogółem nie więcej niż 2 mm  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych                                                 
w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest 
w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

− PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

− Oceny techniczne i wytyczne producentów 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST – 08  –  ROBOTY STOLARSKIE I ŚLUSARSKIE DRZWI I OKIEN 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 
Kody robót: 
 - CPV: 45421110 – 8 Instalowanie ślusarki aluminiowej,  
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót montażu ślusarki                      
i stolarki aluminiowej w związku z inwestycją pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania 3 
sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na żłobek.” 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
montaż: 

− drzwi 

− żaluzje zewnętrzne 
 
1.3. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić               
z całością dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane                
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na 
nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót 
należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed 
przystąpieniem do zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
 
1.4 Wymagania 

− Zaleca się wbudowywać ślusarkę kompletnie wykończoną powłoką malarską lub oklejone 
okleiną, oszkloną i wyposażoną w okucia. 

− Materiały stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiadać pod względem 
jakości normom państwowym oraz spełniać wymagania norm przedmiotowych dla wyrobów 
ślusarki budowlanej. 

− Każdy wyrób ślusarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, 
zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe. 

− Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej. 
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1. MATERIAŁY 

Stolarka drzwiowa zgodna z zestawieniem stolarki. 
2. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz 
zalecanego przez producentów materiałów. 
 

3. TRANSPORT 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki 
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpieczać elementy przed 
opadami atmosferycznymi i odbywać się w pomieszczeniach i magazynach półotwartych                               
i zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport stolarki budowlanej należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i 
drzwi. Pakowanie i transport. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed 
wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę. Przewożona stolarka powinna być 
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w środkach transportowych 
należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku oraz zabezpieczyć przed ich 
przemieszczaniem. W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem                  
i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki antykorozyjnej przez: 
- Ścisłe ich ustawienie w rzędach 
- Wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi 
- Usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających 
- Usztywnienie bloków za pomocą progów 
Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych                      
z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacją                               
z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie 
należy przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi, przeszklenia wewnętrzne oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć 
przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ 
usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej po montażu zdjąć 
folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
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5.2 Montaż 
Wykonanie robót należy powierzyć doświadczonemu wykonawcy. Wykonawca ślusarki i powinien 
dysponować wszelkim potrzebnym sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd., 
niezbędnymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaż robót 
przeprowadzić zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ościeży, 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
- ustawioną ślusarkę należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru 
przekątnych. 
5.2.2 Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
5.2.3 Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kotków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
5.2.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak 
aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 
wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
5.2.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
5.2.6 Należy wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z 
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. 
5.2.7 W przypadku konieczności wykonania robót wykończeniowych na mokro wokół wbudowanych 
konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć konstrukcję folią PCW. 
5.2.8 Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić 
szczelinę min. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą 
uszczelniającą. Nie wolno dopuścić do bezpośredniego kontaktu aluminium z innymi metalami 
oprócz cynku. W takich wypadkach należy stosować warstwę izolacji, np. taśmę z kauczuku EPDM. 
Cięcia elementów stalowych ocynkowanych zabezpieczać przekładkami. 
 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu 
okiennego i montażu okna. Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby "zachodziły" 
pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą 
okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę usytuowane w dolnym profilu ramy 
pozostawały nad parapetem. 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych. 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 
zabrudzeń zaprawą murarską tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki środkami 
ścierającymi i żrącymi. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 

− sprawdzenie wymiarów, wykończenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, 
połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

− sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
spoziomowania, 

− sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

− sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 

− stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
6.4 W szczególności powinna być oceniane: 

− jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane 

− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych 

− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 
− wodoszczelność przegród 

− badania okuć 
Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi 
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentów okien i drzwi. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić 
kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora.                  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykończeniem oraz 
metr bieżący parapetu. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej powinien być zgodny z PN-88/B-10085 
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 
jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 
płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
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Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

− 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 

− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
− 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne 
wyniki. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

− zgodność z dokumentacją techniczną 

− rodzaj zastosowanych materiałów 

− prawidłowość montażu 
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki 

− pion i poziom zamontowanego parapetu 
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorów stanowią wszelkie mechaniczne uszkodzenia na 
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okuć. 
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowaną stolarkę, ślusarkę      
i ścianki należy ściśle przestrzegać warunków montażu określonych przez producenta, aby 
gwarancja w pełnym zakresie została przeniesiona na Użytkownika. 
 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. NORMY i PRZEPISY ZWIĄZANE 

− PN/B-02100 - Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
− PN-EN-78:1993 - Metody badań okien. Forma sprawozdania i badań. 

− PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

− PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. 

− PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
− PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

− PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 cześć 4, wydanie Arkady 
- 1990rok. 

− Instrukcje i Oceny Techniczne Producentów. 
 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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SST -  09 – ELEMENTY WYPOSAŻENIA  
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1.WSTEP 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót związanych wyposażeniem sprzętowym sali sportowej dla zadania pn.: „Przebudowa 
i zmiana sposobu użytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na 
żłobek.” 
 
1.2. Zakres zastosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wyposażenie pomieszczeń żłobka zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br. 
architektonicznej. 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. MATERIAŁY                             
 

wycieraczki systemowe 

− z gumowymi wkładami czyszczącymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych 
 
wyposażenie meblowe 

− wyposażenie w meble i sprzęt do budynków zgodnie z opisem projektu wykonawczego. 
 
Wszystkie zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane – nie dotyczy mebli 
wykonywanych pod zamówienie typu zabudowa kuchenna. Pod pojęciem systemowe Zamawiający rozumie 
meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w przyszłości na rozbudowę.  

 
3. SPRZĘT 
Montaż należy wykonać przy użyciu sprzętu i narzędzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Materiały do wyposażenia obiektu należy przewozić środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać wysokości ścian środka transportowego. 
Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy są kompletne i odpowiadają 
założonej Dokumentacji Projektowej. 
Odbiór transportowanego wyposażenia sprzętowego i meblowego  powinien być dokonany                                      
w obecności przedstawiciela Inspektora i powinien być przez Inspektora zaakceptowany. Wytwórca 
elementów powinien dostarczyć wszystkie elementy potrzebne do montażu, a także wszystkie 
akcesoria dodatkowe, które będą użyte na miejscu budowy np. komplety śrub. Jeśli usuwanie 
odchyłek i uszkodzeń elementów Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia 
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor 
może zastrzec, jakich prac nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inspektora. Koszt 
wykonania prac ponosi Wykonawca montażu, a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko,     
jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po zakończeniu prac, następuje odbiór w obecności 
Inspektora nadzoru. Jeśli występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego część) zostaje 
zdyskwalifikowany. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie montażu sprzętu  
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montażu sprzętu meblowo -
gospodarczego. Przy montażu wyposażenia należy stosować się do wytycznych Producenta. 
W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie 
obciążony wykonawca robót . 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) producenta 
powinny być sprawdzone w zakresie jego wymiarów. Bieżącą kontrolę jakości robót związanych                 
z montażem wyposażenia meblowego i sprzętowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem 
Inspektora. Wszystkie materiały i urządzenia nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich 
punktach SST zostaną przez Inspektora nadzoru odrzucone. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 1 szt – dostawy i montażu sprzętu sportowego i wyposażenia. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór elementów na budowie powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego 
sprzętu : 
-rodzaje wyposażenia oraz zgodność z zamówieniem, 
-prawidłowość działania, 
Odbiór wykonanych robót montażowych powinien być dokonany przez Inspektora oraz wpisany do 
Dziennika Budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych  w wycenionym przez 
wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Arkady 1990 r 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia  
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
 
 


