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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych zostata opracowana na
podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.
2072),w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego” i na podstawie rozporzadzenia
Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. w sprawie ,Wspoinego Stownika Zamdwien
(CPV)’

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sq ogélne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pn. ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na
ztobek.” Szczegotowy zakres robdt okresla projekt budowlany. Specyfikacja jest integralng czescig
projektu budowlanego, wykonanego na zlecenie Inwestora.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét dla niniejszego zadania.

Zakres robot objetych niniejszg specyfikacjg obejmuje wymagania ogoine wspdlne dla robét objetych
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi:

1. 3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST a wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Ocena techniczna i do wygasniecia waznosci aprobaty techniczne- pozytywna ocena techniczna
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

- Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych oraz posiadajacy fundament i dach.

- Dokumentacja (dokumenty) budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, wykonawczym, kosztorysami, Specyfikacjq Techniczng,
protokofami przekazania terenu budowy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czastkowych i
korcowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki
obmiaréw, dziennik montazu, atesty materiatowe i oceny techniczne, protokoty z narad i ustalen,
Oswiadczenie kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw i placu budowy, projekty organizacji
budowy, montazu, zabezpieczenia wykopow i inne opracowania wykonywane przez wykonawce,
wszystkie inne dokumenty niezbedne do odbioru ostatecznego obiektu i wystapienia o pozwolenie na
uzytkowanie.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany i prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowi
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku
wykonywania robot.



- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigecia po
jej zakonczeniu.

- Inwestor osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowie, zatwierdzajaca ewentualnie korygujaca je

- Inspektor Nadzoru - osoba reprezentujgca interesy Inwestora kontrolujgca zgodnos¢ realizacii
budowy z projektem, sprawdzajaca jako$¢ i odbierajgca roboty budowlane.

- Kierownik budowy/Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania budowa/robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy

- Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora.

- Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatéw oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjq projektowa i
specyfikacjami technicznymi,

- Nadzor projektowy — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej lub
osoba upowazniona przez Projektanta do petnienia nadzoru projektowego i posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

- Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

- Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji projektowe;.

- Przedmiar robét - wykaz robé6t z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania.

- Roboty budowlane- nalezy przez to rozumie¢ budowe a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- Rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

- Slepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

- Wyroby budowlane - nalezy przez to rozumie¢ wyrob, w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaty w
obiekcie budowlanym.

- Zadanie budowlane - cze$C przedsiewziecia budowlanego, stanowigcq odrebng catosé
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z termo modernizacjg
budynku

- Przyjete oznaczenia i skroty

PN - Polska Norma



BN - Branzowa Norma

OST - Ogolne Specyfikacje Techniczne
ST - Specyfikacje Techniczne

DP - Dokumentacja Projektowa

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia  wszystkich czynno$ci  wykonawczych:
przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robédt
wynikajacych z norm , przepiséw technicznych, Warunkéw Technicznych niniejszej Specyfikacii
Technicznej i zasad sztuki budowlane;.

W okresie od przekazanie Wykonawcy terenu rob6t do zakonczenia realizacji Wykonawce
obowigzuje prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.4.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze PROTOKOLARNIE
Wykonawcy teren rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi |
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami
Technicznymi. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie terenu robét wraz ze
znajdujacymi sie na nim urzadzeniami technicznymi oraz za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.4.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejno$¢ ich
waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne,

2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
W przypadku rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali. Cechy materiatdw
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacq jako$¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,  a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.




1.4.3. Zabezpieczenie terenu robdt

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony z odpowiednim stuzbami uzytkownika obiektu projekt zabezpieczenia robét w okresie
trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy
w okresie trwania kontraktu az do odbioru ostatecznego robét. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, dozorcdw, oSwietlenie tymczasowe
i wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t na podstawie zatwierdzonego przez inwestora
Projektu Organizacji Placu Budowy i Robédt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cenge umowna.

1.4.4. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng obowigzujacg w budownictwie, Wykonawca winien przeprowadzi¢ na wiasny
koszt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. (Dz. Nr 25 p6z. 133 z 1995 r.). Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynno$ci
w toku rob6t. Wykonanie tych czynnosci pomiaréw geodezyjnych, poza sporzadzeniem opracowania
geodezyjnego, musi zosta¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Po zakonczeniu budowy
nalezy sporzadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie
catego terenu budowy, a w szczegdino$ci w pomieszczeniach i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materialy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane stuzby uzytkownika oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.




1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Jest zobowigzany do udokumentowania, iz personel
uczestniczacy bezposrednio na obiekcie w procesie inwestycyjnym zostat odpowiednio przeszkolony
i zapoznany z planem bezpieczenistwa. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajq
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do
czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby wykonane
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty zwigzane z utrzymaniem robét i materiatow nie pdzniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykafczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwo$ci dla 0sdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wptyw na:

a) Lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz uzytkownika obiektu, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t.




2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Wszystkie materialy dostarczone na budowe bedg posiadaty fabryczne oznaczenia producenta,
rodzaju materiatu, ilosci oraz instrukcje wykonawcze i magazynowania. \Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia Atestéw i Certyfikatbw materiatowych od producenta wyrobu.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.
W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polskg Normg Ilub oceng techniczng nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajacych wymog oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktdrych zgodnos¢ z Polskimi
Normami zostata potwierdzona poprzez wydanie krajowej deklaracji wtasciwosci uzytkowych.
Aprobaty techniczne wydane przed dniem 1 stycznia 2017 roku mogg by¢ wykorzystywane jako
oceny techniczne do konca okresu waznosci tych aprobat.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem i magazynowaniem materiatow.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym
znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, tymczasowe sktadowanie materiatéw, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robét, zgodnie z zaleceniami producenta lub dostawcy, tak aby zachowaty one swojg jako$¢
i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie a jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa,. Przy ruchu na
drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawca
bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach i dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatow i elementow rob6t bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w odpowiednich normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakoS¢ materiatow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia do
badan materiatow i rob6t. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robot z czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosC sg okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3.1. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probki badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor moze pobieraé
probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badarn pokryje Wykonawca.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, ocen technicznych i do wygasniecia waznosci aprobaty
techniczne oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskq Normg lub ocen technicznych i do
wygasniecia wazno$ci aprobat technicznych, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
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dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy i dokumentaciji projektowej,
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
- zgtoszenia i daty odbiordw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robot,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.

6.5.2 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru,

6.5.3 Pozostate dokumenty budowy

a) Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c) Umowy cywilno-prawne,
)
)

d) Protokoty odbioru robét,
e) Protokoty z narad i ustalen,
f) Korespondencja na budowie.

6.5.4 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne
dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Rodzaje odbioréw rohot
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu, lub po uptywie okresu rekojmi.

7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami. W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku przez
Wykonawce, jest on zobowigzany na zgdanie Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich
robét, celem umozliwienia Zamawiajacemu dokonania odbioru.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuije sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny robét

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
zgtoszona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i
przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 7.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw
badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjq projektowsq i
ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robdt w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
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bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest Protokdt Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie Realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajace lub zamienne.
. Recepty i ustalenia technologiczne.
. Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardw.
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST.
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST.
. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badar i
pomiaréw zatgczonych do dokumentow odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacije) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. przetozenie

istniejacych sieci) oraz protokoty odbioru i przekazywania tych rob6t wiascicielom

urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét
poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

~N O O W

7.5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny lub po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny lub po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot".

8. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi robét sg: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Niniejsza inwestycja jest przygotowywana i prowadzona w oparciu o Ustawe Prawo Zamdwien
Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. wraz z pdzniejszymi zmianami. Na podstawie przedmiaru
I kosztorysu S$lepego Wykonawca przedstawia cene ofertowg za roboty. Kosztorysy $lepe
| inwestorskie opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389) Podstawg
ptatnoSci za wykonane roboty budowlane bedzie umowa realizacyjna sporzadzona pomiedzy
Wykonawcg i Zamawiajacym z zawartg ceng, zakresami robdt, warunkami i terminami pfatno$ci.
Podstawg okresowej ptatnosci za ustalony zakres rob6t i termin bedzie protokédt odbioru robdét
podpisany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Podstawg kalkulacji pfatnosci jest cena
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci,
skfadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i

transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy maszyn i sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty odwozu i utylizacji odpadow,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118
pozn. zm.).
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
z pbzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147,
poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. —o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. —o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa) z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych

- przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. z 2016 poz. 1966).

10.3. Inne dokumenty i instrukcji

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, (tom I, II, IlI, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo - Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych Verlag Dashofer, Warszawa 2005.

11. UWAGI KONCOWE:
Niniejszg specyfikacje nalezy rozpatrywac tacznie z projektem budowlanym,
projektem wykonawczym i przedmiarem robot.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SST- 01 - ROZBIORKA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :

CPV -45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

CPV -45111220-6 — Roboty w zakresie usuwania gruzu
CPV -45111213-4 - Rohoty w zakresie oczyszczania terenu

1. WSTEP

1.1. Nazwa zamdwienia.

Specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania

i odbioru robét rozbiérkowych przewidzianych w ramach zadania ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Specyfikacji Technicznej (ST) .

Specyfikacja Techniczna jest czesciag Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1.

Zakres przewidywanych do wykonania robét:

1) Roboty przygotowawcze

ogrodzenie placu budowy

wydzielenie strefy niebezpiecznej

wywieszenie tablic informacyjnych i ostrzegawczych

przygotowanie stanowisk skltadowania gruzu

2) Roboty rozbiérkowe podstawowe
* Rozbidrka $cian dziatowych
* Rozbidrka $ciany pod parapetem- planowane wejscie do budynku
»  Wybicia nowych otwordw drzwiowych

Uporzadkowanie i zniwelowanie terenu po rozbiérce

Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy, ktérych koszty Wykonawca
winien uwzgledni¢ w ofercie.

Zorganizowanie zaplecza i placu budowy, tacznie z doprowadzeniem energii elektrycznej i
wody oraz z zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP o i p.poz., wg projektu organizacji placu
budowy sporzadzonego przez Wykonawce i przedstawionego Zamawiajgcemu do akceptacii,
Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych
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Sporzadzenie planu zapewnienia jakosci,

Podtgczenie mediow i optata za media w trakcie realizacji umowy dla potrzeb budowy oraz
dla potrzeb wykonywania robét budowlanych, w tym 100% kosztéw dogrzewania obiektu w
okresie zimowym,

Optata za zajecia drog miejskich oraz terendw innych wiascicieli, chodnikéw, itp.

Oczyszczenie i uporzadkowanie placu budowy po zakorczeniu robdt, a
w szczegoInosci oczyszczenie nawierzchni chodnikow i ulic, z ziemi i btota, usunigcie

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej

1.3. Zasady wykonywania Robét rozbiérkowych

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi '
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce
normami, instrukcjami, przepisami.
Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do

zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen i
technologii  stosowanych przy wykonaniu robé6t okreslonych kontraktem.

Warunki BHP

Przy wykonywaniu robét rozbiérkowych nalezy zachowa¢ warunki bezpieczenstwa pracy
robotnikow oraz 0séb postronnych mogacych sie znalezC w poblizu miejsca

(strefy) rozbidrki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporzadzenia MBiPMB

z 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U.nr13 z dnia 10.04.1972 poz.93).

Oznakowanie i ogrodzenie terenu

Przed przystgpieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia
jak oznakowanie i ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narzedzi i sprzetu
oraz wykonanie odpowiednich drég transportowych do usuwania z budynku materiatow
pochodzacych z rozbiérki. W celu zapewnienia bezpieczenstwa robo6t rozbidrkowych
wszystkie przejScia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢
odpowiednio umocowanymi barierami a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Przy robotach
rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na bezpieczenstwo pracy.
Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ rob6t na Scianach i innych wysokich
konstrukcjach. Do usuwania gruzu nalezy stosowac zsypy (rynny). Gruz nie moze by¢ gromadzony
na stropach, balkonach schodach itp. Znajdujace sie w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia
uzytecznosci publicznej- latarnie, stupy z przewodami, drzewa itp. nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami. Wszystkie drogi, obejscia i objazdy wyraznie oznakowac. W razie
przewracania $cian nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ teren, przy czy podcinanie i podkopywanie
Scian dla ich przewrocenia jest zabronione. O terminie wykonania robot rozbiorkowych powinno
sie zawiadomi¢ okolicznych mieszkaicow. Zaleznie od warunkow rozbiorke budynku mozna
prowadzic recznie.
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Zasady wykonywania robot

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe sg nieroziacznie zwigzane z remontem, modernizacig,
przebudowg lub wyburzeniem roznych budynkdw. Przed przystapieniem do tych robot
nalezy przeprowadzi¢ doktadnie rozpoznanie budynku i otaczajgcego terenu. Nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia - jako oznakowanie i ogrodzenie terenu, zgromadzenie
potrzebnych narzedzi i sprzetu oraz wykonywanie odpowiednich urzadzen do usuwania z budynku
materiatu z rozbiorki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢
doktadnie zaznajomieni z zakresem prac, posiadaC dokumentacje okreslajgca kolejnosé
prowadzonych prac.

Przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych maja zastosowanie ogdlnie obowigzujace
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych . W celu zapewnienia
bezpieczenstwa robdt rozbidrkowych wszystkie przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca
powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w odziez
robocza, kaski, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia uzywane przy rozbiorce stale
utrzymywa¢ w dobrym stanie. Wszystkich robotnikéw pracujacych na wysokosci powyzej 4m
nalezy zabezpieczy¢ pasami ochronnymi na linach umocowanych do trwatych elementéw budynku.
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROZBIORKI JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW BUDYNKU NALEZY
BEZWZGLEDNIE WYKONAC ODLACZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ORAZ ODtACZENIE -
ZASLEPIENIE INSTALACJI C-O; WODY; KANALIZACJI W ROZEBRANYM OBIEKCIE.

1.4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
Dokumentacje Techniczng w iloéci okre$lonej w umowie. Wykonawca przed przystapieniem do prac
przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i zagospodarowania placu budowy oraz
plan BIOZ.

1.5. Dokumentacja Techniczna okre$lajaca przedmiot zamdwienia i stanowigca

podstawe do realizacji robét

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii
przekazanej przez Zamawiajgcego lub jest to niezbedne do dostosowania jej do poleconych
przez Inspektora zmian, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki na wtasny koszt

w 2 egzemplarzach i przediozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do ogrodzenia (o wys. min. 1,6 m) terenu budowy w celu
uniemozliwienia dostepu osobom postronnym w czasie trwania realizacji az do
zakonczenia i odbioru koncowego robdt. Nalezy wykonaC nastepujgce tablice informacyjne:
Tablice informacyjng zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002
nr 108 poz. 953).

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
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Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora i bedzie
zawierata informacje dotyczace wykonywanych robot. Tablice informacyjne bedg utrzymywane -
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robdt.

1.7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W zwigzku z wykonywaniem inwestycji
niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od
rozbidrki elementdw istniejacych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robét
rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktore muszg
by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowane oraz zutylizowane. Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatarn powodujacych lub
mogacych powodowa¢ powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowa¢, projektowaé
i prowadzi¢, tak aby:

zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw lub ogranicza¢ ilos¢ odpadéw i ich negatywne
oddziatywanie na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich
uzytkowania,

zapewnia¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sig zapobiec
powstawaniu odpaddw,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktérych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowa¢ w sposéb zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych  lub ekonomicznych, jest to nieoptacalne to nalezy unieszkodliwiaé je
w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposéb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami
0 ochronie $rodowiska. Odpady powinny byé w pierwszej kolejnosci poddawane
odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. Odpady, ktére nie mogg by¢
poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢, uwzgledniajac
najlepszq dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. — Prawo Ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w
ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb
selektywny. Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych rdznych rodzajow oraz
mieszania odpadéw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest
mieszanie odpadow niebezpiecznych rdznych rodzajéw oraz mieszania odpadow niebezpiecznych

z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub
unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw
nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia lub srodowiska. W przypadku, gdy odpady
niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny
by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tgcznia nastepujace warunki:

w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi i Srodowiska,

jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
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Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia odpaddw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towardéw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady,

z ktérych uprzednio wysegregowano odpady nadajace si¢ do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym

w trybie przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach,

ktore spetniajg okre$lone wymagania.

Instalacje lub urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wowczas gdy:

nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,
pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnoSci zwigzanej z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan
okre$lonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji. W okresie budowy wszystkie
odpady muszg by¢ gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu z tatwym
dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac bedg
mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowaé sie whasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie gospodarki
odpadami.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej iinnych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekébw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwo$cig powstania pozaru.

Hatas emitowany podczas budowy nie podlega normom okre$lajacym dopuszczalny

poziom hatasu w S$rodowisku, nie mniej jednak Wykonawca zobowigzany jest
zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia emisji hatasu
polegac bedzie gtdwnie na wiasciwej organizacji budowy tj.:

ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpér obiektéw za pomocg przegrod z
materiatow zabezpieczajacych przed przenikaniem hatasu z placu budowy,

zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujacego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu,

wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym),

zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00 — 6.00.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawy sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i panstwowej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacii

i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera Projektu i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera Projektu i zainteresowane wiadze oraz bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego W okresie trwania
rozbidrki i wykanczania Robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej
I innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na Srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

1.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie realizaciji.

Roboty rozbiérkowe:

roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem petnego bezpieczenstwa obiektu,
prace przy uzyciu materiatow wybuchowych sg niedopuszczalne

elementy Zelbetowe nalezy wycina¢ diamentowa tarcza tnaca,

elementy konstrukcji stalowych, rurociggi stalowe nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,
wszelkie materialy z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez skruszenie
duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umozliwiajace transport,

znajdujace sie w poblizu rozbieranych elementdw urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

przed przystapieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z
programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania,

usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac¢ nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego,

pracownicy znajdujacy sie na wysoko$ci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajacymi na poziomie zerowym,

W trakcie wykonywania cie¢ konstrukciji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowac sie

do nastepujacych zasad:

praca spawaczy w zattuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona,

pobieranie gazu powinno odbywac sie z butli ustawionych w pozyciji pionowe;j i
zamocowanych do $cian, stupdw itp. za pomocg obejm,

weze gumowe powinny posiadac¢ diugo$¢ co najmniej 5 m,

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub gazami
tworzacymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione,

po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tigcych lub zarzacych
sie czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu oraz czy nie wystepujq
oznaki tlenia sie materiatéw badz inne wskazujgce na mozliwos¢ zaistnienia pozaru,

roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem osob posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy zatrudniony pracownik powinien
posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne badania lekarskie,

wykonanie roboét rozbiérkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn.6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
stosowane rusztowania powinny posiada¢ niezbedne atesty i dopuszczenia. Kazdorazowo
rusztowanie musi by¢ dopuszczone do uzytkowania przez uprawnione osoby nadzoru technicznego.
Wymagane sg réwniez przeglady okresowe zgodnie z warunkami okres$lonymi dla danego typu
rusztowania.

Rusztowania powinno by¢ zabezpieczone siatkami ochronnymi. Rusztowania powinny posiadac¢
certyfikaty.

Nie mozna prowadzi¢ jednoczes$nie prac rozbiorkowych na kilku poziomach.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym
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Nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych, w
czasie deszczu, opaddw Sniegu oraz silnych wiatrow. Nie wolno spala¢ materiatow na miejscu
budowy.

Wykonawca zlokalizuje i zabezpieczy sie¢ instalacji znajdujacych sie w miejscu budowy przed
przystapieniem do prac rozbidrkowych. Instalacje dziatajace i majgce pozosta¢ czynne po
zakonczeniu budowy nalezy utrzyma¢ w sprawnosci.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu.
Jezeli zajdzie taka potrzeba wykonawca powinien odtgczy€ i przykry¢ urzadzenia mechaniczne i
korzysta¢ z energii elektrycznej wedtug zasad i przepiséw ustalonych przez wtadze lokalne.

Po zakorczeniu dnia pracy wykonawca podejmie dziatania w celu zapewnienia bezpieczenstwa.
Nalezy chroni¢ wszystkie urzadzenia i materiaty przeznaczone do ponownego wykorzystania lub
przekazania wiascicielowi. O wszelkich uszkodzeniach nalezy natychmiast powiadomi¢
Zamawiajgcego. W przypadku zniszczenia, zniszczone materiaty i urzadzenia nalezy bezzwtocznie
zastgpic lub naprawi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajacym bez naliczania dodatkowych kosztéw.
Odpady transportowac na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu
wywiezienia, odpady sktadowa¢ w kontenerach.

Odpady w kontenerach powinny by¢ gromadzone selektywnie, tak, aby mozliwy byt ich wywéz
jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadow).

Przewoznik powinien posiada¢ uprawnienia wymagane dla transportu odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu, zgodnymi z wymogami prawa.

Wykonawca bedzie prowadzit prace rozbidrkowe $cisle wedtug przepiséw BHP.

Wykonawca przejmie petng odpowiedzialno$¢ w dopilnowaniu przestrzegania

powyzszych przepisow przez pracownikdw i podwykonawcow.

1.12.  Ochrona Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i urzadzenia uzywane do rob6t od rozpoczecia
do odbioru robét przez Inwestora oraz bedzie utrzymywac roboty do tego czasu. Ochrona
rob6t winna rowniez objaé zabezpieczenie majatku Zamawiajacego zwigzanego z Robotami od
skutkdw dziatania stron trzecich lub Wykonawcy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu takiego polecenia.

1.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw iwytycznych podczas
prowadzenia Robét.

1.14. Zaopatrzenie Placu Budowy w wode i energie elektryczng
Punkty poboru: wody, zrzutu Sciekow, energii elektrycznej znajdujq sie na terenie obiektu.
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Uzyskanie warunkow i wykonanie punktow poboru w/w mediéw dla potrzeb placu budowy oraz
koszty ich wykonania i eksploatacji obcigzaja Wykonawce. Koszty te bedg zawarte w cenie.

MATERIALY

Materiaty pochodzace z rozbiorki.

Wykonawca zapewni na terenie placu rozbiorki miejsce sktadowania materiatow
pochodzacych z rozbidrki i bedzie segregowac je wedtug rodzaju. Wykonawca zapewni, aby
materiaty w okresie sktadowania na placu nie stanowity zagrozenia oraz nie doprowadzity do
zanieczyszczenia terendw prywatnych i przestrzeni publicznej. Pozostate po rozbiérce odpady
Wykonawca zobowigzuije sie usungé w sposéb zgodny z ustawg o odpadach z dnia 20 czerwca
2001 roku (Dz. U. z 2001r. nr 62, poz. 628) oraz ustawg 0 utrzymaniu czystosci i porzadku

w gminach z dnia 13 wrze$nia 1996 roku (Dz. U. z 2005r. nr 236, poz. 2008). Wykonawca
udokumentuje Zamawiajgcemu przekazanie odpadéw firmom posiadajacym wymagane zezwolenia
do odbioru i transportu odpaddw.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty rozbiérki, do czasu wywozu z placu
budowy (gdy sg przeznaczone do ponownego wykorzystania), byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwo$¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora. Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny spetnia¢ odpowiednie standardy lub
wymogi ocen technicznych i do wygasniecia wazno$ci aprobaty techniczne.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg beda wykonywane recznie i mechanicznie.

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, wigcznie

z ewentualnymi rusztowaniami, podno$nikami i oSwietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie
sprzetem zapewniajgcym spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow
bezpieczenstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robét sprzet nie moze powodowac uszkodzen
pozostatych, nie rozbieranych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na Srodowisko i jakos¢ wykonywanych
robot.

Przypomina sie 0 ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mtoty do kruszenia, moga by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Potrzebny sprzet:

koparko-tadowarka

spycharka gasiennicowa

zuraw samochodowy,

samochadd skrzyniowy,

zestaw spawalniczy tlenowo - acetylenowy
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4. TRANSPORT.

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatow z rozbiérek musi odbywac si¢ z zachowaniem
wszelkich Srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiorkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybdr $rodka transportu zalezy od warunkow
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku
i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t rozbidrkowych nalezy:

upewnic sie, ze wszystkie instalacje zostaty odtaczone od zasilania w sposéb prawidtowy
miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zapozna¢ pracownikow z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania.

9.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie 0sdb nieupowaznionych

w obreb prac rozbiérkowych i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo débr i 0séb. Odpowiada tez za utrzymanie czysto$ci oraz za pyly zanieczyszczajace
Srodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktére Wykonawca uzna za przydatne, bedg podejmowane
w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych wykopy zasypac, teren uprzatngc i usung¢ caty gruz.
Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ramach bhp

Rusztowania uzyte do prac rozbiorkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

5.4. Doprowadzenie placu budowy do porzadku
Po zakonczeniu robot rozbiérkowych, Wykonawca winien oczy$cic catg strefe objeta robotami oraz
tereny okoliczne.
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Wykonawca winien oczy$ci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdéw, na ktérych osiadt pyt
wytworzony w trakcie robot rozbidrkowych.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach.

5.5. Wywoéz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robét rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

6. KONTROLA JAKOSCI.
Kontrola jako$ci rob6t podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robét rozbidrkowych.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$¢ materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli jakoSci Inspektor moze zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia isprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okre$lajacych procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, zaopatrzenia, pracy
personelu. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR

Obmiar rob6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

llo$€ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg;

- dla rob6t rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m3] metr szeScienny,

- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiorki - [t] tona (waga ztomu) oraz [m3] metr szeScienny.

8. ODBIOR ROBOT

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie

z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq
dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
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opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
I nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Wszystkie zatgczone
do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg jasno ponumerowane, podpisane

| opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i

inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inspektora wpisane do
Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej nastepujgce dokumenty:
* Dokumenty wchodzace w sktad budowy

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

+ protokoty przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* instrukcje inzyniera oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie

+ protokoty odbioru Robét,

+ korespondencje na budowie,

+ szkice i operaty geodezyjne

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
| wartoSci.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ robét skalkulowanych przez wykonawce a przediozong inwestorowi
w ofercie przetargowej, stanowigcq podstawe do zawarcia umowy przez inwestora i wykonawce.
Ptatnosci beda realizowane zgodnie z postanowieniami umowy.
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10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogoinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 2003r)
Ustawa z dnia 17.05.1989r.-Prawo geodezyjne i kartograficzne
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SST-02 - ROBOTY IZOLACYJNE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-
Kody robét :
CPV -45320000 - 6 Roboty izolacyjne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi  czynnoSciami  umozliwiajgcymi  wykonanie  izolacji  przeciwwilgociowych,
przeciwwodnych, termicznych i akustycznych zwigzanych z zadaniem: ,Przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie
izolacji termicznych, przeciwwilgociowych:

— lzolacja przeciwwilgociowa w pomieszczeniach mokrych

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, Specyfikacjg i poleceniami Inspektora. Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doSwiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacii.

2. MATERIALY

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny by¢ dostarczane na budowe wraz z zaswiadczeniem
0 jako$ci wystawionym przez producenta na podstawie wykonanych badan laboratoryjnych.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentéw
materiatéw

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE.

Ptyty z wetny i styropian sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami
nalezy uklada¢ w poziomie, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem
w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka transportu $ruby i inne czesci
nalezy usung¢ i zabezpieczy¢ aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu. Ptyty nalezy chroni¢ przed
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. Materiaty
termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach
krytych i zamknietych, a przechowywane na zewnatrz — przykryte szczelnie brezentem lub folia.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Izolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu:
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Izolacje termiczne i akustyczne

Nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej. Roboty termoizolacyjne powinny byé¢
wykonywane zgodnie z ogolnymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t ogdlnobudowlanych,
szczegblnie w zakresie organizacji, technologii i bezpieczefstwa pracy. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Zakres robét, w okresie zimowym powinien by¢
ograniczony do wykonywania izolacji bez proceséw mokrych, warstwa izolacji powinna by¢ ciggta
i mie¢ statg grubo$¢ zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta poprzez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajacych przez producenta ich jako$ci nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbior
materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq
oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu o jakos$ci wystawionym przez producenta
powinien byC on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie
stosowania do robdét materiatdw izolacyjnych, ktoérych wiadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym)

7. OBMIAR ROBOT
Podstawg obmiaru sg m2 uzytej izolacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt izolacyjnych powinien by¢ zgodny z ogdéinymi zasadami przeprowadzania odbioréw
robot budowlanych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg  ptatnosci sg ceny  jednostkowe  poszczegélnych — pozycji  zawartych
w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.
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SST-03 - ROBOTY TYNKARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45324000-4 - Tynkowanie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich dla zadania: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w
budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2 Zakres specyfikacji

Rodzaje tynkéw do wykonania:
— Tynki wewnetrzne cementowo - wapienne
— (Gfadzie gipsowe

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejsze;
specyfikacji sa;
Gips szpachlowy do wykonywania gtadzi gipsowych powinien odpowiada¢ wymaganiom
aktualnej normy panstwowej i spetniat w szczegolno$ci nastepujace wymagania:
—  Wytrzymato$¢ na $ciskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do statej masy) — nie
mniej niz 5 MPa
— Odsiew na sicie 0 boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie wigcej niz 2% masy spoiwa,
a odsiew na sicie 1,0 mm - 0%
— Poczatek wigzania po 30-60 min.
— llos¢ wody odciggnietej z zaczynu w iloSci zawartej w pierscieniu przyrzadu Vicata — nie
wiecejniz0,5g
— Gips szpachlowy w ciggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazywa¢ odchylen od
wymagan normy

Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetnia¢c wymagania podane w normie

Perforowane kgtowniki aluminiowe do wzmacniania narozy pionowych

Listwy tynkarskie kierunkowe, naroznikowe i dylatacyjne

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich witasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stosowac
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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a) urzadzenia do przygotowania zaprawy

b) narzedzia reczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ i Srodowisko wykonywanych robét. Na  zadanie, wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie — sprzetu
do wuzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzern stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$C rob6t i wiasciwo$ci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszq spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczu muréw lub
skurczu $cian betonowych tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakorczeniu rob6t stanu surowego.
c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C i pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.
d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
e) W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania
i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac podtoze w zalezno$ci od rodzaju
podfoza:
a) W murze ceglanym spoiny powinny by¢ niezapetnione zaprawg na gteboko$¢ 10-15 mm.
b) Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych
c) Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ wodg
d) Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie
e) Gfadkie podioze betonowe nalezy nacig¢ diutami a nastepnie oczysci¢ z pytu
i kurzu
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5.3 Zakres robét zasadniczych
Tynki cementowe i cementowo- wapienne
Uktadanie réznego rodzaju tynkéw skfada sie z kilku faz:

— Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa sie pionu, sznura
i gwozdzi, ktére whija sie co 1,5 m wzdtuz dtugosci i wysokosci Sciany. Dookota wbitych
gwozdzi wykonuje sie placki z zaprawy i wygtadza je réwno z gtowka gwozdzi.
Nastepnie miedzy plackami narzuca sie pasy z zaprawy i $cigga je réwno z
powierzchnig plackéw. Pasy te spetniajg role prowadnic przy narzucaniu i wyréwnaniu
warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych mozna uzywac prowadnice drewniane lub
stalowe.

— Wykonania obrzutki. Obrzutke wykonuje sie¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o gruboSci

nieprzekraczajacej 3+4 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pétcementowej obrzutki powinna wynosi¢
10+12 cm zanurzenia stozka.
Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe tynku  wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15
mm, a gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu
narzutu nastepuje réwnanie go za pomoca faty. Narzut w narozach wykonuje sie za pomocg
pac w ksztatcie katownika.

— Wykonania gtadzi. Gtadz wykonuje sie z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna bycbardziej ttusta niz
do narzutu i mie¢ grubos¢ 1+3 mm. Zaprawe narzuca sie recznie i rozprowadza paca.
Po stezeniu gladzi zaciera si¢ jq packg drewniang, stalowg lub z filcem, zaleznie od
rodzaju wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go wodg
za pomoca pedzla.

W czasie wysychania i dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewni¢ odpowiednig, swobodng
cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy zapewni¢ temperature powyzej
Soc; Po wyschnieciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w zaleznosci od warunkéw
pogodowych) mozna powierzchnie tynku podda¢ dalszej obrébce:  malowa¢, tapetowac,
oktada¢ réznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak nalezy pamigtac,
ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim $rodkiem (najlepiej - polecanym
przez producenta tynku) przed przystapieniem do dalszej obrébki.

Gtadz gipsowa jednowarstwowa

Do przygotowania gtadkiego podioza pod malowanie nalezy powierzchnie tynku
wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachléwka gipsowa. Grubos¢ gtadzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢
podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7% (wagowo), a pozostatych podtozy — 8%.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYNKARSKICH

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogéine". Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci
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robot, materiatdw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do
kontroli jakosSci robdt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg
przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub ocen technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jako$ci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

— Sprawdzenie materiatow

- Sprawdzenie podtozy

— Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

- Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

— Sprawdzenie gruboséci tynku

— Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni tynkow

— Sprawdzenie wykonczenia tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach

dylatacyjnych

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne
a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaC  sprawdzenie = podstawowych  cech
materiatdw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we witasciwych PN (EN-PN)
lub Ocen Technicznych, a czestotliwoSC ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie

wiarygodnych i reprezentatywnych  wynikow dla catoSci wybudowanych  lub
zgromadzonych ~ materiatow.  Wyniki  badan  Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pozniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badania jakoSci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Ocenach Technicznych dla materiatéw i
systemow technologicznych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdine".
Obmiar robét okresla iloS§¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo§¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robo6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2 tynku.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci i warto$ci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Umowy
oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Do odbioru catosci zakornczonych
robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ projekt techniczny dla oceny zgodno$ci
wykonania tynkow z dokumentacjg oraz dodatkowo:

— Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatéw

— Protokoty odbiorow czesciowych (migedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy

dotyczace wykonanych robét

Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonczenia. Jezeli
wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich cze$¢ nalezy uznaé
za niezgodne z normami. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do
stanu odpowiadajagcemu wymaganiom norm i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem rob6t wykonanym przez Wykonawce robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB
Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okres$lonych prawem polskim.
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SST - 04 - ROBOTY MALARSKIE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody roboét:
CPV 45442000-7 - Nakfadanie powierzchni kryjacych
CPV 45442100-8 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza cze$¢ specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
malarskich dla zadania: ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w
budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2 Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres robét obejmuje wszystkie czynno$ci zwigzane z pracami:
— przygotowanie istniejacych podtozy pod malowanie — szlifowanie scian,
— gruntowanie $cian i sufitbw przed pokryciem farbami
— pokrycie Scian i sufitow farbami akrylowymi min. w 2 warstwach

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t bedacych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa;
— Preparat gruntujacy pod powtokg malarska — zgodny z zaleceniem producenta farb
— Farba akrylowa - sufity i $ciany

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie  wymagan ilo$ciowych
i jako$ciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe
sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami projektu i wytycznymi Inwestora i Uzytkownika

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko wykonywanych rob6t. Na Zzadanie, wykonawca
dostarczy  Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzehn stosowaC sprawne technicznie
érodki transportu. Srodki  transportu  powinny  zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Farby nie moga byc¢ transportowane i przechowywane w temp. ponizej +
5 C. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniac wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod
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wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaC na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT MALARSKICH
5.1 Zalecenia og6lne

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu
tynkow, tj. po 3-4 tygodniach dojrzewania.

Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowaé zbyt
wysoka temperatura pow. 30 °C oraz przeciagi.

Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

Podczas malowania wewnatrz pomieszczern okna powinny by¢  zamkniete,
a nawietrznie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od urzadzen grzewczych lub od
przewodow wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywa¢ rob6t malarskich. Zbyt niska
temperatura podioza moze spowodowac spekanie powtoki.

Powierzchnie tynkow powinny byC odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki
powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Powierzchnie podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, roéwne,
wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usung¢ lub zeszlifowac.

Podioza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sie, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien, czyste i suche.

Wilgotno$¢  powierzchni  tynkowanych  przewidzianych pod malowanie farbami
emulsyjnymi powinna byC nie wigksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie
wieksza niz 3% masy.

Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.
Wewnatrz budynkow pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé po
catkowitym  zakonczeniu  robOt  poprzedzajacych t. po  ukonczeniu  robdt
instalacyjnych, wykonaniu podtozy, osadzeniu okien i drzwi.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i wyposazenia, utozeniu
posadzek i zawieszeniu sufitbw podwieszonych.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Przy malowaniu i lakierowaniu sprawdzi¢, czy sg wymagane Srodki ochrony skéry i drog
oddechowych.

5.2 Zakres robdt przygotowawczych

Przygotowanie powierzchni:

Powierzchnie nalezy przeszlifowa¢ w celu ostatecznego wyréwnania powierzchni. Po  przetarciu
nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby.
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Przed przystapieniem do malowania farbe nalezy doktadnie wymieszac. W zaleznosci od chtonno$ci
podioza nalezy natozyC 2 warstwy za pomocg pedzla, watka lub metodg natrysku. Tasme malarskg
usuwac na ,mokro”. W temperaturze +23°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza 50%, farba schnie
ok. 2 godziny. Miedzy naktadaniem kolejnych warstw nalezy zachowa¢ co najmniej 4 - godzinny
odstep czasu. Niska temperatura, podwyzszona wilgotno$¢ oraz staba wentylacja wydtuzajg czas
schnigcia.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT MALARSKICH

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatéw, sprzetu i Srodkow

transportu podano w ST 0.0 ,Wymagania ogélne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t, materiatéw i urzadzen. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakoSci robdt na terenie i poza
placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm
lub Ocen Technicznych przez jednostki posiadajagce odpowiednie uprawnienia
budowlane.

6.2 Kontrole i badania laboratoryjne

a) Badania laboratoryjne musza obejmowaC  sprawdzenie  podstawowych  cech
materiatéw podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN)
lub Ocen Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych  materiatow.  Wyniki  badarn  Wykonawca przekazuje Inspektorowi
nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

6.3 Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi  wiasciwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Ocen Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t malarskich obejmuja;

— Sprawdzanie podfozy: tynki powinny dopowiada¢ wymaganiom normy PN-58/B-10100.
Powierzchnia tynkébw powinna byC pozbawiona zanieczyszczen mechanicznych
(kurz, zabrudzenia) i chemicznych (wykwity skfadnikow zaprawy) oraz osypujacych sie
ziaren piasku.

— Sprawdzanie podktadow: zagruntowana powierzchnia powinna by¢ utrwalona i
odpowiadaC probie na wsigkliwos¢ wg normy PN-69/B-10280 oraz nie powinna
wykazywaC przeswitow i miejsc nie pokrytych podktadem. Na powierzchni
zagruntowanej nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

— Sprawdzanie powtok:

* Powloki powinny by¢ roéwnomierne, bez przeswitdw, pokrywa¢ podtoze lub
podkiad, nie wykazywa¢ odpryskéw, spekan, nieprzylegania i tuszczenia sie
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oraz smug, plam i $ladéw pedzla; dopuszcza sie chropowatoSC powtoki
odpowiadajgca rodzajowi faktury pokrywanej powierzchni
 Barwa powlok powinna byé zgodna z wzorcem uzgodnionym miedzy
Wykonawcg a Inspektorem nadzoru oraz powinna by¢ jednolita, bez
uwydatniajacych sie poprawek lub potaczen o réznym odcieniu i natezeniu
— Nie dopuszcza sie widocznych wgtebien lub plam w miejscach napraw tynku
— Badania powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz po 7 dniach.
— Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe lub
potmatowe.
— Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywac probe na wycieranie,
zarysowanie, zmywanie, przyczepnosc.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 0.0 ,Wymagania

ogbine".

Obmiar robét okresla ilo$¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. llo$¢ robét
oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarébw z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru rob6t podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadaé wazne
certyfikaty legalizacii.

Jednostki obmiarowe: 1 m2

8. ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w SST ,Wymagania ogoine".
b) Odbioru rob6t nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Rob6t
Budowlano - Montazowych
c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartoSci.
d) Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
f)  Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
— Dokumentacja powykonawcza
— Dziennik Budowy
— Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ wbudowanych materiatéw
—  Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow
— Protokoty odbioréw czesciowych

Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy

uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da
wynik ujemny, cato$¢ rob6t lub ich czeS¢ nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami  norm.
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Roboty nieodebrane nalezy wykona¢ powtdrnie i po prawidtowym ich wykonaniu przedstawic
do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podtoza wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robo6t wykonanym przez Wykonawce robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Najwazniejsze normy:
— PN/B-10107  Badanie wytrzymato$ci na odrywanie
— PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.
— PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.
—  WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot - ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

40



SST -05- ROBOTY POSADZKOWE
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robét :
- CPV 45431100-8 - Ktadzenie ptytek gresowych
- CPV 45432130-4 - Pokrywanie podtdg

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z czynnosciami umozliwiajacymi wykonanie zaprojektowanych posadzek zwigzanych z zadaniem
pn.. ,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-
przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2 Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

- Szlifowanie podtoza.

- Podtogi i posadzki

2. MATERIALY i WYSTEPOWANIE

- posadzka z ptytek gresowych wraz z cokolikami uktadane na zaprawie klejowej
- podtoga z wyktadziny PCV wraz z cokolikami,

-posadzki z wyktadzin dywanowych

Wszystkie materiaty powinny mieC atesty, certyfikaty lub oceny techniczne przedstawione przez
Producenta Wyrobdw. Materiaty powinny mie¢ nieuszkodzone opakowanie, oznaczenie wyrobu
i ilosci, ewentualnie wskazowki przechowywania i sposobu utozenia. Wszelkie odstepstwa
materiatowe powinny by¢ uzgodnione z Projektantem i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego przed
dostawag materiatéw na budowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnego z zaleceniami producentow
materiatow.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Odbior transportu polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci, rodzaju, gatunku,
kompletno$ci dostawy z zamowienie, trwatosci i oznakowania opakowania.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

W miejscu taczenia posadzek wykonanych z réznych materiatéw nalezy zastosowac wktadki z listew
progowych z nierdzewnych ksztattownikow metalowych wg wytycznych producenta. Przed
rozpoczeciem prac podtoze nalezy oczysci¢ i odkurzyc.

- Posadzki z ptytek gresowych

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod plytki powinna by¢ dostosowana do wymiardw
ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni. Plytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny by¢ dobrane
wedtug barwy i odcienia oraz utoZzone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ réwna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne
odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczaé 2 mm przy wykonaniu z plytek
gatunku pierwszego i 3 mm przy ptytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej
dtugosci, szerokosci lub wysokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé¢ zaniku zatozonego w
projekcie spadku. Prostoliniowos¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢, szeroko$¢ lub
wysoko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od

linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: 2 mm na 1 metr i 3 mm na catej dtugosci. szerokosci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku pierwszego 3 mm na 1 metr i 5 mm na catej dtugo$ci, szerokosci lub
wysokosci - dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Grubo$¢ spoin miedzy ptytkami powinna by¢ dobrana do wymiaréw
ptytek ceramicznych. Spoiny powinny by¢é wypetione zaprawg do spoinowania. Nadmiar zaprawy
powinien by¢ usuniety.

Wykonczenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta W miejscach przylegania do
$cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami. Cokoty powinny byC trwale zwigzane
z posadzka. W miejscach styku posadzek z kanatami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku
dwoch odmiennych posadzek powinny one byC odgraniczone za pomocg profili brzegowych
stalowych nierdzewnych lub aluminiowych.

Wytyczne montazowe wyktadzin PCV

Podktad pod wyktadzine:

Pod wyktadzine PCV nalezy wykona¢ podkiad - cienkowarstwowg wylewke samopoziomujacy
0 maksymalnej gr. 5 mm. Podktad ma decydujace znaczenie dla zapewnienia wiasciwej
niezawodnosci i trwatosci podtogi. Powinien byC dostatecznie sztywny i mie¢ odpowiednig
wytrzymato$¢ mechaniczng oraz réwng i gtadkg powierzchnie. Przed wykonaniem podkfadu
nalezy ustalic potozenie gornej powierzchni posadzki na wysokosci ustalonej z Inspektorem
Nadzoru. Podtoze powinno byC nosne a wytrzymatosC na odrywanie powinna by¢ zgodnie
z PN/B - 10107 nie mniejsza niz 0.5MPa. Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste,
odpowiednio porowate, bez peknie¢ i szczelin. Wilgotnos¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i
0.5 % dla anhydrytu.

42



Montaz wyktadziny:

— Wszelkie aspekty techniczne takie jak: przygotowanie podtoza betonowego, mocowania do
podioza wykona¢ Scisle wedtug wytycznych wykonawcy i zgodnie ze sztukg budowlang, w
sposdéb zapewniajacy udzielenie gwarancji na podtoge sportowg przez wykonawce.

— Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w ktorym wykonuje si¢ posadzke nie moze by¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona, przez co najmniej kilka dni przed wykonaniem
prac oraz w trakcie ich wykonywania.

— Minimalny okres sezonowania betonu powinien wynosi¢ 28 dni, zalecane 60 dni.

— Wilgotno$¢ podioza betonowego nie wigksza niz 2%, zakofczone wszystkie prace
remontowo-budowlane i instalacyjne, wszystkie otwory okienne i drzwiowe zamykane i
szczelne, zapewniony dostep do medidéw. System ogrzewania musi by¢ zainstalowany i
sprawdzony. W trakcie montazu i po jego zakonczeniu temperatura pomieszczen musi by¢
powyzej 15°C a wilgotno$¢ powietrza w granicach 40-65%.

— Wyktadzina bedzie ukfadana z rolek i klejona catg powierzchnig do podtoza betonowego.
Styki poszczegblnych paséw wyktadziny bedg frezowane i spawane sznurem w kolorze
nawierzchni - zgodnie z technologig uktadania wyktadzin PCV. Nie dopuszcza sie taczenia
pasow wyktadziny na styk, bez spawania.

— Na wyobleniu wyktadziny ze $ciang stosowac profil wyobleniowy 20 mm x 20 mm z
elastycznego PVC. Jesli listwy podtogowe powstajg z wywiniecia wyktadziny, profile
wyobleniowe zapewniajg wsparcie i dodatkowg moc w najbardziej wrazliwym punkcie miedzy
podtogq a $ciang

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakoSci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatdw, ktorych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkoéw ogolnych wykonania robét (ciepinych,
wilgotnosciowych).

6.4 Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 posadzki i 1mb cokotu. llos¢ rob6t okre$la sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajq odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1.1 Odbiér materiatéw i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowq oraz
sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.1.2. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktorych witadciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.1.3. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8.2 Odbior podtdg i posadzek
Odbiér poszczegdinych etapow:

odbidr podtoza powinien obejmowac: sprawdzenie materiatow, sprawdzenie wytrzymato$ci,
rownos$ci, czystosci i stanu wilgotnosci, sprawdzenie spadkdw i rozmieszczenia wpustow
podiogowych.

odbiér podtoza powinien byé przeprowadzony na nastepujacych etapach robot: po
wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, podczas uktadania podktadu, po
catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymato$ci na $ciskanie na
prébkach kontrolnych.

W ramach odbioru nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ materiatow,

prawidtowe utozenie warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, grubos¢ podktadu ze
wzgledu na Sciskanie i zginanie ustalona na podstawie wynikoéw badan,

rowno$¢ podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach taty kontrolnej,
dwumetrowe;.

Odchylenia stanowigce prze$wity miedzy fatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do
1 mm.

Odbidr korcowy
W ramach odbioru koricowego nalezy sprawdzic:

jako$¢ uzytych materiatéw,

warunki wykonania robét (warunki wilgotnos$ciowe i temperaturowe) na podstawie zapisow w
dzienniku budowy,

prawidtowoS¢ wykonania poszczegoinych warstw na podstawie protokotow odbioréw
miedzyfazowych

ocene wykonania prawidlowo$ci rob6t wykonuje sie, gdy posadzka osiggnie petne
wiasciwosci techniczne.

Odbidr koncowy posadzki powinien obejmowaé sprawdzenie:

wytrzymatosci posadzki (wytrzymatoSci spoiny klejenia)

wygladu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej,

rowno$ci za pomocq faty kontrolnej i odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okre$lonego
spadku za pomoca faty kontrolnej i poziomicy,

prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych,

wykonczenia posadzki (przez ogledziny), zamocowania cokotdw, listew podtogowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ utozonej posadzki czy podioza wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje
przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy. Jednostki
rozliczeniowe zgodnie z przedmiarem robot wykonanym przez \Wykonawce robot.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE

PN EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wtasciwo$ci
i wymagania

PN-63/B-10143 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicie, klasyfikacja, charakterystyki
| znakowanie

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne . Definicje

PN-EN 87:1994 Piyty i ptytki ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwo$ci
| znakowanie

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu - Wymagania

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom | — budownictwo
ogblne, cze$€ 2i 3.

Instrukcje i zalecenia Producentdw i Dostawcéw Materiatow posiadajacych Oceny Techniczne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdéw okres$lonych prawem polskim.
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SST-06 — ROBOTY OKLADZINOWE (NA SCIANY WEWNETRZNE)
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje robot:
- CPV 45431200-9 - Kfadzenie glazury, wyktadziny Scienne

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét oktadzinowych zwigzanych z inwestycjq pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg  wszystkie czynnoSci  umoZliwiajace
i majace na celu wykonanie oktadziny Scian ptytkami ceramicznymi na $cianach pomieszczen
w weztach sanitarnych, pomieszczeniach gospodarczych, zgodnie z wykazem w wykonawczym proj.
architektonicznym.

2. MATERIALY.

Parametry rownowaznosci ptytki gresowe;:
— Ptytka gresowa wymiar 20x20cm
— gres barwiony w masie, kolor jasny szary powierzchnia naturalna,
— plytka antyposlizgowa R 10 (norma DIN 51 130)
— nasigkliwo$¢ ponizej 0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie 45 N/mm2
— sitatamigca 2500 N
— maksymalne Scieranie wgtebne 135 mm3
— odporne na plamienie
— odporno$¢ chemiczna — ULA, UHA
— plytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknieta struktura powierzchni)
— zatgczone zdjecie wzoru (do akceptacji Architekta nadzorujgcego budowe)

Do mocowania okfadzin bedg stosowane zaprawy klejowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-

EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Uktad ptytek pionowy (spoina w spoine).
Gzymsy i narozniki wypukte powinny by¢ wykoriczone specjalnymi listwami naroznikowymi z PCV
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3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producenta materiatow.

4. TRANSPORT.

Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je
w pomieszczeniach zamknietych, suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu
zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandekg z otwieranymi burtami przewozone plytki
nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie
nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

a) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty bedg wykonywane.

b) Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane w PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe".

c) Opis ogdiny.
Do rob6t oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu rob6t ogoélnobudowlanych i po
zakonczeniu procesu osiadania $cian budowli, zwlaszcza murowanych. Wewnatrz budynku
roboty oktadzinowe mozna wykonywac po:
- zakonczeniu robét tynkarskich,
- osadzaniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, okuciu i dopasowaniu stolarki, ale przed
zatozeniem opasek, jezeli nie sg one z oktadziny ceramiczne;.
- catkowitym zakonczeniu robét instalacyjnych, ale przed zatozeniem ceramicznych
i metalowych urzadzen sanitarnych oraz armatury o$wietleniowe;j,

Whytyczne do montazu oktadziny z ptytek ceramicznych.

Podtoze pod oktadziny powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu
oktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 5°C. Bezpos$rednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno
zostaC oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno byé porysowane ani mie¢ zattuszczone;
powierzchni. Ewentualne rysy i peknigcia nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowa, nierdwno$ci nalezy
wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 MPa, po uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy
nierownosciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy wygtadzajacej np. tynku
pocienionego lub kleju. Przed przystgpieniem do mocowania okfadziny nalezy okresli¢ jej obrys,
wyznaczy¢ potozenie powierzchni i okresli¢ potozenie gornej krawedzi elementéw w poszczegdinych
rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Plytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy
rozplanowac utozenie na posadzce i Scianie. Plytki bedg mocowane na gotowej zaprawie klejowe;.
Powierzchnie pod oktadanie na kleju powinny pod wzgledem réwnosci i gtadkosci odpowiadac
wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kl. IIl. Ptytek mocowanych na kleju nie nalezy moczyc. Kle;
nalezy nakfada¢ na podtoze warstwg ok. 2 mm, jednorazowo natozona ilo$¢ kleju powinna zosta¢
przykryta oktadzing w czasie 15 min. Szeroko$C spoin nie powinna by¢ wieksza niz 5 mm.
W odstepach nie wiekszych niz 3 mm nalezy pozostawi¢ szczeliny dylatacyjne o szer. 2-3 mm.
Wszelkie zabrudzenia powierzchni nalezy natychmiast usuna¢. Po utozeniu i stwardnieniu nalezy
oktadzing wyspoinowac i zmyc.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Kontrolg jako$ci robot nalezy obja¢ poszczegoine etapy:
- powierzchnie podfoza,

- grubo$¢ zaprawy klejacej,

- prostolinijno$¢ spoin i ich szeroko$c¢,

- jakos$¢ szczelin dylatacyjnych,

- obrobke naroznikow,

- zgodnos¢ kolorystyki i materiatéw z projektem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robét jest 1m2 potozonej glazury. llosS¢ robot okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior robét oktadzinowych
Podstawe odbioru rob6t oktadzinowych stanowi:

— Stwierdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowa i zatwierdzonymi zmianami,

naniesionymi na rysunki wykonawcze w trakcie wykonywania robot.

— Dziennik budowy, zawierajacy zapisy dotyczace miedzyoperacyjnych  odbioréw

poszczegolnych robét zanikajacych,

— Protokoty z badan kontrolnych, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty materiatow, protokoty

odbioréw dokonanych w ramach kontroli przed i po wykonaniu robét,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korygujacych.
Zgodnos¢ wykonania okfadzin z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i ocen technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi  w
projekcie lub ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami podanymi w niniejszych warunkach
technicznych. Okfadziny wykonane w sposob niezgodny z wymaganiami mogg by¢ odebrane pod
warunkiem, ze odstepstwa nie obnizajg komfortu uzytkowania.

Protokdt odbioru powinien zawiera¢ podsumowanie wynikow badan, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnosci  wykonania tynkéw lub oktadzin z ustaleniami projektowymi, wykaz usterek
ze wskazaniem sposobu ich usunigcia.

8.2. Odbior elementow i akcesoriow
przed rozpoczeciem wykonania oktadzin nalezy sprawdziC atestacje ptytek oraz ich jako$¢ pod
wzgledem stopnia zwichrowania, odchytek wymiarow, jednolitosci kolorow.

8.3. Odbior koricowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. innymi:
— atestacje i zaSwiadczenie o jakosci dostarczonych materiatow,
— zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawedzi ptytek od kierunku
poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugo$ci taty dwumetrowej)\
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— grubo$¢ warstw mocujacych.(podktad lub kleju)

— powigzanie okfadziny z podtozem

— sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptytek (dopuszczalne odchylenie 1
mm)

— jednolitos¢ barwy plytek.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatno$ci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

— PN-89/B-12039 "Ptytki ceramiczne. Plytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe

— PN-EN 14411:2007 ,Piytki i pityty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie”,

— PN-EN 159:1996 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
E>10%. Grupa B III.

— PN-EN 176:1996 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwo$ci wodnej
E.3%. Grupa B I.

— PN-EN 177:1997 Ptyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 3%<
E .6%. Grupa Blia.

— PN-EN 178:1998 Piyty i ptytki ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej 6% <
E 10% Grupa Blib.

— Instrukcja wykonania producenta

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.
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SST-07 - MONTAZ ELEMENTOW Z KARTON GIPSU
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
CPV - 45421152-4 - Instalowanie obudowy z ptyt gk

1 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania $cianek dziatowych
i okladzin z ptyt G-K w zwigzku z inwestycjg pn.: ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 3
sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem:

— Obudowy piondw instalacji sanitarnych,

2. MATERIALY

Prace dotyczg obudowy piondw kanalizacyjnych
- ptyty kartonowo-gipsowe standardowe

- ptyty kartonowo-gipsowe wodoodporne

- stelaz metalowy

- taczniki

2.1. Ogélne wymagania
Materialy stosowane do wykonywania obudowy z ptyt k-g powinny mie¢ m.in.:

— Oceny Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Oceng Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm

polskich,

— na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania $cianek powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub ocenach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.
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4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone i sktadowane $rodkami transportu wg instrukcji
producenta. Elementy powinny by¢ sktadowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczone przed
wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania oktadzin powinny by¢ zakoriczone wszystkie inne roboty
stanu wykonczeniowego. Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢
oczyszczone z odpaddw. Zabudowy nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone. Montaz $cianek i obuddw rozpoczyna sie od
skompletowania elementéw i tyczenia ich rozmieszczenia w pomieszczeniu. Po wytyczeniu
rozmieszczenia elementdéw nastepuje tyczenie miejsc montazu profili mocujgcych systemowe Scianki
do $cian murowanych i posadzek i sufitu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbow powinna byé zgodna z normami i ocenami
technicznymi ITB wydanymi dla zastosowanego systemu. Dostarczone na plac budowy materiaty
nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢
kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu,
czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz
na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych. Wyniki badarn materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane
przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie $cianek systemowych oblicza sie w metrach kwadratowych. Wielko$ci obmiarowe
Scianek systemowych okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podfoza,

— prawidtowo$¢ wykonania $cianek,

— prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykofczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— rownos¢ i ptasko$¢ powierzchni,

— przyleganie do podioza elementéw mocujgcych,

— wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie $cianek powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe,
poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentaciji. Katy dwuscienne utworzone
przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z dokumentacja.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej
o diugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze$witu pomiedzy fatg a powierzchnig
Scian kabin powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 1 mm. Dopuszczalne odchytki sg nastepujace:
Na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m. Nie wieksze niz 1 mm i ogétem nie wigcej niz 2 mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg  ptatnosci sg  ceny  jednostkowe  poszczegélnych — pozycji  zawartych

w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest
w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
— PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
— PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych
- Oceny techniczne i wytyczne producentow

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SST - 08 - ROBOTY STOLARSKIE | SLUSARSKIE DRZWI | OKIEN
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody robot:
- CPV: 45421110 - 8 Instalowanie $lusarki aluminiowej,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikaciji

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t montazu Slusarki
i stolarki aluminiowej w zwigzku z inwestycjg pn. ,,Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania 3
sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na ztobek.”

1.2. Zakres robo6t objetych Specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz:

— drzwi

— zaluzje zewnetrzne

1.3. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢
z catoscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne
niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegoinych opracowan przed
przystgpieniem do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na
nosno$c¢ obiektdw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow. Przed rozpoczeciem robot
nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania okien i drzwi i upewnic sie, ze
zapewniajg one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed

przystgpieniem do zamawiania stolarki ma obowigzek dokona¢ pomiaréw wykonawczych.

1.4 Wymagania

— Zaleca sie wbudowywac $lusarke kompletnie wykonczong powtokg malarskg lub oklejone
okleing, oszklong i wyposazong w okucia.

— Materiaty stosowane do produkcji stolarki budowlanej powinny odpowiada¢ pod wzgledem
jakosci normom panstwowym oraz spetnia¢c wymagania norm przedmiotowych dla wyrobow
Slusarki budowlane;.

— Kazdy wyréb $lusarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

— Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowym, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okre$lonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlane;.
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1. MATERIALY
Stolarka drzwiowa zgodna z zestawieniem stolarki.

2. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru oraz
zalecanego przez producentow materiatow.

3. TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac¢ sprawne technicznie $rodki
transportu. Pakowanie i magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed
opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w pomieszczeniach i magazynach pototwartych
i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN -B-05000:1996 Okna i
drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych
gwozdzi i innych ostrych elementdw mogacych uszkodzi¢ stolarke. Przewozona stolarka powinna by¢
ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach. Wyroby ustawione w $rodkach transportowych
nalezy taczy¢ w bloki zapewniajace stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich
przemieszczaniem. W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem
I uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:
- Sciste ich ustawienie w rzedach
- Wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi
- Usztywnienie rzeddéw za pomocg elementéw mocujacych i rozpierajacych
- Usztywnienie blokéw za pomocg progoéw
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$C robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Zasady og6lne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane. Przed przystgpieniem do prac zwigzanych
z montazem stolarki, nalezy sprawdzi¢ czy dostarczony towar jest zgodny ze specyfikacjg
z zamdwienia. Okna i drzwi nie zamontowane sg narazone na uszkodzenia mechaniczne, a wtasciwg
stabilno$¢ uzyskujg dopiero po prawidtowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folig ochronng nie
nalezy przechowywac w miejscach narazonych na bezpo$rednie dziatanie promieni stonecznych.
Okna, drzwi, przeszklenia wewnetrzne oraz $wietliki i klapy dymowe nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem ich zaprawg murarskg i farbg (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), poniewaz
usuwanie tego typu zabrudzen naraza stolarke na uszkodzenia. Jak najszybciej po montazu zdja¢
folie ochronna, gdyz po dtuzszym czasie usunigcie jej moze by¢ utrudnione i zostawi¢ przebarwienia.
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5.2 Montaz

Wykonanie robot nalezy powierzy¢ doSwiadczonemu wykonawcy. Wykonawca $lusarki i powinien
dysponowa¢ wszelkim potrzebnym sprzetem, kadrg pracownikéw wykwalifikowanych itd.,
niezbednymi do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Montaz rob6t
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

5.2.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania o$ciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian,

- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

- ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru

przekatnych.

5.2.2 Elementy powinny by¢é osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng Ilub instrukcjg
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

5.2.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkéw
wstrzeliwanych.

5.2.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a oscieznicg lub $ciang tak
aby nie nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia
wykonywac z elastycznej masy uszczelniajacej.

5.2.5. Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

5.2.6 Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z
wykonywanymi na mokro cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

5.2.7 W przypadku konieczno$ci wykonania robdt wykonczeniowych na mokro wokot wbudowanych
konstrukcji aluminiowych nalezy na czas rob6t zabezpieczy¢ konstrukcje folig PCW.

5.2.8 Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg nalezy pozostawi¢
szczeline min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg
uszczelniajacg. Nie wolno dopuéci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. taSme z kauczuku EPDM.
Ciecia elementéw stalowych ocynkowanych zabezpiecza¢ przektadkami.

5.3. Montaz parapetéw

W przypadku stosowania parapetow, ich grubos¢ nalezy uwzgledni¢ podczas przygotowania otworu
okiennego i montazu okna. Parapety zewnetrzne nalezy montowac w ten sposob, aby "zachodzity"
pod rame okna gdyz tylko wowczas istnieje pewnosc¢ ich prawidtowego uszczelnienia.

Uwaga: jezeli z jakichkolwiek wzgledow parapet zewnetrzny montowany jest "na styk" z ramg
okienna, nalezy pamieta¢, aby otwory odprowadzajgce wode usytuowane w dolnym profilu ramy
pozostawaty nad parapetem.

Zabronione jest montowanie parapetdw zewnetrznych powyzej poziomu otworéw odptywowych.
Eksploatacje stolarki rozpocza¢ od sprawdzenia stanu elementéw oku¢ i usuniecia wszelkich
zabrudzenn zaprawg murarskg tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki $rodkami
Scierajgcymi i zracymi.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Badanie materiatdbw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaSwiadczen o jakoSci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos¢ z wymaganiami
dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,

potgczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéow pod wzgledem réwnosci, pionowosci |

spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,

— stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
6.4 W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

— jakos¢ materiatow, z ktorych stolarka i Slusarka zostaty wykonane

— prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych

— sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania oku¢

— pion i poziom zamontowanej stolarki i lusarki

— wodoszczelno$¢ przegrod

— badania oku¢
Zasady prowadzenia kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-10085.
Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi
w normie PN- 72/B-10180 i wytycznymi producentow okien i drzwi.
Warunki badan materiatow stolarki budowlanej i innych materiatdbw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢
kontrole jakosci prowadzonych przez siebie rob6t, niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest sztuka osadzonej stolarki wraz z jej kompletnym wykonczeniem oraz
metr biezacy parapetu. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Czestotliwos¢ oraz zakres badan stolarki aluminiowej powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm.
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Rdznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:

— 1 mm przy dtugo$ci przekatnej do 1 m

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

— 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne
wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

— zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng
rodzaj zastosowanych materiatow

— prawidtowo$¢ montazu

— pion i poziom zamontowanej stolarki i Slusarki

— pion i poziom zamontowanego parapetu
Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i oku¢.
W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang stolarke, $lusarke
i Scianki nalezy Scisle przestrzega¢ warunkéw montazu okreSlonych przez producenta, aby
gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

9. PODSTAW A PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. NORMY i PRZEPISY ZWIAZANE
— PN/B-02100 - Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia
— PN-EN-78:1993 - Metody badan okien. Forma sprawozdania i badan.
— PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport.
— PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
— PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
— PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady
- 1990rok.
— Instrukcje i Oceny Techniczne Producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okres$lonych prawem polskim.
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SST- 09 - ELEMENTY WYPOSAZENIA
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych wyposazeniem sprzetowym sali sportowej dla zadania pn.: ,,Przebudowa
i zmiana sposobu uzytkowania 3 sal lekcyjnych w budynku szkolno-przedszkolnym w Lipiu na
ztobek.”

1.2. Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wyposazenie pomieszczen zlobka zgodnie z zapisem w projekcie wykonawczym br.
architektonicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5 Og6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

wycieraczki systemowe
— z gumowymi wktadami czyszczacymi i szczotkami osadzonymi w profilach aluminiowych

wyposazenie meblowe
— wyposazenie w meble i sprzet do budynkdw zgodnie z opisem projektu wykonawczego.

Wszystkie zaproponowane rozwigzania muszg by¢ systemowe, seryjnie produkowane — nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zaméwienie typu zabudowa kuchenna. Pod pojeciem systemowe Zamawiajacy rozumie
meble, ktdre mozna taczy¢ ze sobg w réznych konfiguracjach oraz pozwalajace w przysztosci na rozbudowe.

3. SPRZET
Montaz nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu i narzedzi zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Materialy do wyposazenia obiektu nalezy przewozi¢ Srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Wysokos¢
tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci $cian srodka transportowego.

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej Dokumentacji Projektowe;.

Odbior transportowanego wyposazenia sprzetowego i meblowego  powinien by¢ dokonany
w obecnosci przedstawiciela Inspektora i powinien by¢ przez Inspektora zaakceptowany. Wytworca
elementéw powinien dostarczyé wszystkie elementy potrzebne do montazu, a takze wszystkie
akcesoria dodatkowe, ktore bedg uzyte na miejscu budowy np. komplety Srub. Je$li usuwanie
odchytek i uszkodzen elementéw Inspektor uzna za konieczne, to Wykonawca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor
moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora. Koszt
wykonania prac ponosi Wykonawca montazu, a do ich wykonania powinien przystapi¢ tak szybko,
jak jest to mozliwe ze wzgledéw technicznych. Po zakonczeniu prac, nastepuje odbidr w obecnosci
Inspektora nadzoru. Jesli wystepujg peknigcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego cze$¢) zostaje
zdyskwalifikowany.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie montazu sprzetu

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora nadzoru zakres montazu sprzetu meblowo -
gospodarczego. Przy montazu wyposazenia nalezy stosowac¢ sie¢ do wytycznych Producenta.

W przypadku wady lub usterki, gdy Producent nie uzna reklamacji, kosztem usterki zostanie
obcigzony wykonawca robét .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie materialy dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jako$ci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie jego wymiardw. Biezacq kontrole jakosci robdt zwigzanych
z montazem wyposazenia meblowego i sprzetowego wykonuje Wykonawca pod nadzorem
Inspektora. Wszystkie materiaty i urzadzenia nie spetiajace wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach SST zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa: 1 szt — dostawy i montazu sprzetu sportowego i wyposazenia.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr elementow na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej dostarczonego
sprzetu :

-rodzaje wyposazenia oraz zgodno$¢ z zaméwieniem,

-prawidtowos¢ dziatania,

Odbidr wykonanych robét montazowych powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do
Dziennika Budowy.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegoinych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Arkady 1990 r

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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