Ogłoszenie nr 500061081-N-2018 z dnia 21-03-2018 r. 
Gmina Lipie: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu na funkcję żłobka

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: 
obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: 
zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego 
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
tak 
Numer ogłoszenia: 523805-N-2018 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: 
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000, ul. ul. Częstochowska  29, 42165   Lipie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail gmina_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032. 
Adres strony internetowej (url): http://www.bip.lipie.akcessnet.net 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu na funkcję żłobka 
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
ZP.271.4.2018 
II.2) Rodzaj zamówienia: 
Roboty budowlane 
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 
Przedmiotem opracowania jest koncepcja przebudowy i zmiana sposobu użytkowania części parteru budynku zespołu szkolno-przedszkolnego na funkcję żłobka. Inwestycja zlokalizowana jest w budynku szkoły podstawowej w miejscowości Lipie, na terenie działek nr ewid. 302/4 i 304/3 obręb Lipie, m. Lipie, gm. Lipie zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 9 oraz załącznik nr 10 do SIWZ. STAN ISTNIEJĄCY: Aktualnie w miejscu planowanej adaptacji pomieszczeń na funkcję żłobka, znajdują się 3 sale lekcyjne i pomieszczenie pomocnicze: -sala do zajęć z geografii, -sala do zajęć z chemii, -zaplecze sali do zajęć z fizyki,-sala zajęć komputerowych. Pomieszczenia te są zlokalizowane na parterze. Wysokość pomieszczeń wynosi 3,00m. Wykonane zostały miejscowe obniżenia sufitów – obudowa kanałów wentylacji mechanicznej. Pomieszczenia są doświetlone światłem naturalnym. STAN PROJEKTOWANY: Planowane jest wydzielenie i adaptacja pomieszczeń sal lekcyjnych dla funkcji żłobka. W projektowanym żłobku może przebywać maksymalnie 20 dzieci, przy założeniu że pobyt dzieci przekracza 5 godzin dziennie. Dzieci wraz z opiekunami będą korzystać z nowego wejścia do żłobka, projektowanym wejściem od strony północnej w miejscu środkowego okna w istn. sali zajęć geografii. Strefa wejściowa zadaszona, z miejscem wydzielonym na wózki dziecięce. W budynku zaprojektowano nowe pomieszczenia tj:- sala stałego pobytu 20 dzieci, - sala z łóżeczkami dla 20 dzieci, - wiatrołap, - szatnia wyposażona w szafeczki i przewijak, - łazienka dla dzieci wyposażona w 2 miski ustępowe, 2 umywalki, brodzik, regał na nocniki, - pomieszczenie porządkowe, - kuchnia - gotowe posiłki z głównej kuchni szkoły przywożone wózkami, a następnie porcjowane. W projektowanej kuchni wydzielono miejsce do mycia naczyń. Projektowany żłobek połączony jest z budynkiem szkoły przejściem dla pracowników żłobka, którzy korzystają z istniejącego zaplecza socjalnego w zespole szkolno – przedszkolnym. ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH: - rozbiórka ściany pod parapetem w miejscu planowanego wejścia do budynku,- budowa zadaszenia strefy wejściowej,- wykonanie nowego dojścia do budynku,- rozbiórka ściany działowej pomiędzy salą lekcyjną a pomieszczeniem pomocniczym,- przebicia w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych,- budowa nowych ścian działowych wydzielające nowe pomieszczenia,- montaż nowej stolarki wewnętrznej,- adaptacja instalacji wentylacji do potrzeb projektowanych pomieszczeń,- przebudowa istniejących instalacji: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i elektrycznej,- wykończenie wnętrz zgodnie z przeznaczeniem. 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 
nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45262311-4, 45262500-6, 45442200-9, 45223100-7, 45330000-9, 45320000-6, 45331100-7, 45331000-6, 45310000-3, 45400000-1, 39100000-3, 45421100-5, 45432100-5, 45453000-7 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie
III.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
	

	Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do godziny 10:00 dnia 19 marca 2018 roku nie wpłynęła żadna oferta. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 

	



IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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