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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst
jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75
p0z.690 oraz z 2003r. Nr33 p0z.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156.
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepisow
BHP z dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002.
- Umowa z Inwestorem
- Podktady budowlane otrzymane od Inwestora
- Ustalenia z Inwestorem.

- Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji.

2. PPRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej na potrzeby

termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w Lipiu.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej posiada dwie kondygnacje

nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe. Budynek podpiwniczony. W obiekcie jest

istniejaca wentylacja grawitacyjna.

4. ZALOZENIA DO BILANSU CIEPLNEGO | POWIETRZNEGO
OBIEKTU

4.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNETRZNEGO

Dla celéw obliczen cieplnych w budynku, przyjeto zgodnie z normg
PN-76/B-03420:
e dla okresu letniego (Il strefa): t=+30°C; ¢ =45%
e dla okresu zimowego (Il strefa): t=-20°C; ¢ =100%

4.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNETRZNEGO

Dla celéw obliczen cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach przyjeto
zgodnie z normg PN-78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnetrzne:
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e dla okresu letniego: t = wynikowa; ¢ = wynikowa
e dla okresu zimowego: t =20 x1 °C; ¢ = wynikowa

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIAZAN

5.1. UKLADY WENTYLACYJNE

- NW1,NW2 uktady nawiewno-wywiewne obstugujgce czes$¢ biurowg parteru i
pietra, realizowane przez centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepta wykonane
w wersji dachowe.

- NW3, NW4 uktady nawiewno-wyciggowe obstugujgce pomieszczenia w piwnicy,
realizowany przez rekuperatory zlokalizowane w piwnicy

- W5, W6, W7, wyciagi z sanitariatow realizowane przez wentylatory kanatowe

- W8, W9, W10, W11 wyciggi z sanitariatdw realizowane przez wentylatory
tazienkowe

5.2. UKLADY NW1, NW2,

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano uktady wentylacji mechanicznej
opartej o centrale nawiewno-wyciggowe z obrotowym wymiennikiem ciepta w
wykonaniu dachowym o sprawnosciach wymiennikow obrotowych nie mniejszych niz
64% dla centrali NW1 i 65% dla centrali NW2. Urzgdzenia zlokalizowane zostang na
dachu nad biurami 0.131 0.12

Uktady NW1 i NW2 realizowa¢ bedg wymiane powietrza w pomieszczeniach
biurowych na parterze i pietrze. Kanaly obstugujgce pietro prowadzone bedg w
przestrzeni poddasza nieuzytkowanego w izolacji wetng alu grubos¢ min. 80mm.
Kanaty obstugujgce parter prowadzone pod sufitem w zabudowie g-k. Nawiew i
wycigg odpowiednio poprzez anemostaty i kratki.

Zaktada sie maksymalng temperature powietrza nawiewanego ok 20°C, z
zastrzezeniem, ze temperatura zalezna bedzie od warunkéow panujgcych w
pomieszczeniach i nastaw uzytkownika, a wymaganymi parametrami sterowac
bedzie automatyka centrali.

Centrale wentylacyjne powinny posiada¢ mozliwos¢ okresowego wzrostu

wydajnosci o 15% w stosunku do zatozen projektowych celem przewietrzania sal.

5.3. UKLADY NW3, NW4,

Uktady NW3 i NW4 realizujg wymiane powietrza w pomieszczeniach piwnicy.
Realizowana ona bedzie poprzez dwa rekuperatory, zaczerp powietrza wykonaé
poprzez czerpnie $cienne min. 2m nad poziomem terenu. Wyrzut wyprowadzi¢
istniejgcym kanatem wentylacji grawitacyjnej. Rozprowadzenie kanatéw ze wzgledu
na mata wysoko$¢ pomieszczeh wykonac przy posadzce nastepnie do kazdej kratki
zlokalizowanej przy suficie poprowadzi¢ pion wentylacyjny. Rekuperatory wykonaé¢ w
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wersji podwieszanej z bypassem, nagrzewnicg elektryczng wtorng, automatyka
posiadajgcag funkcje zabezpieczenia wymiennika przed zamrozeniem oraz silnikami

w wykonaniu EC i aluminiowym krzyzowym wymiennikiem ciepta

5.4. UKLAD W5, W6, W7
Uktady realizowac¢ bedag wycigg powietrza z sanitariatdw za pomoca
wentylatorow kanatowych. Wyrzut poprzez istniejgce kanaty wentylacji grawitacyjne;.

Po stronie Wykonawcy lezy weryfikacji ich droznosci i szczelnosci.

5.5. UKLAD W4, W5, W6
Uktady realizowa¢ bedg wyciag powietrza z sanitariatow za pomocag
wentylatorow fazienkowych . Wyrzut powietrza poprzez istniejgce kanaty wentylacji

grawitacyjnej. Po stronie Wykonawcy lezy weryfikacji ich droznosci i szczelnosci.

5.6. OPIS UKLADU STEROWANIA

Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 oraz rekuperatory NW3 i NW4, zostang
wyposazone w fabryczng automatyke producenta. Bedzie ona zapewniaC ptynne
sterowanie wydajnoscig, podgrzewem powietrza oraz posiadaé mozliwos¢
tygodniowego programowania centrali (temp. pow. nawiewanego do 33 °C).

Wentylatory kanatowe i tazienkowe obstugujgce sanitariaty wyposazy¢é w
regulatory obrotéw. Zatgczanie poprzez wytgczniki scienne on/off.

Sterowniki urzgdzen nalezy zlokalizowac na $cianie w bezposrednim sgsiedztwie
urzgdzen ( do potwierdzenia przez Inwestora).

Lokalizacje sterownikow central uzgodnic¢ z Inwestorem.
Zasilanie elektryczne urzgdzen wentylacyjnych oraz okablowanie elementéw
automatyki urzgdzen wentylacyjnych po stronie wykonawcy instalacji wentylaciji.

5.7. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

Kanaty okragfte

Nalezy stosowaé kanaty okrggte wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275
nazywane ,SPIRO”. Dla srednic powyzej dn 250 sg one dodatkowo karbowane co
zwieksza odpornos$¢ na podcisnienie. tgczenie elementéw przy pomocy ksztattek z
uszczelkami EPDM, klasa szczelnosci instalacji B. Minimalne grubosci scianek rur
zwijanych jak nizej:

Dn 80-224 grubos$¢ 0,5mm

Dn 250-400 grubos¢ 0,6 mm

Dn 450-560 grubos¢ 0,7 mm

Dn 630-800 grubos¢ 0,8 mm



Kanaty prostokatne

Nalezy zastosowac kanaty i ksztattki felcowane wykonane zgodnie z DIN EN 1505.
taczone poprzecznie za pomocg profili i skrecane $ciskami Srubowymi, na
potgczeniach stosowac uszczelki o szerokosci 10 mm. W przypadku zmian kierunku
stosowac kierownice zgodnie z DIN 18379. Kanaly i ksztaltki dla usztywnienia
powinny posiada¢ rowkowanie trapezowe. Wszystkie elementy prefabrykowac¢ z
blachy stalowe] ocynkowanej gatunek DX51D+Z275MA-C. Dla boku o szerokos$ci do
1000 mm grubos¢ 1,0 mm dla wiekszych grubos¢ 1,25 mm. Szczelnos¢ kanatow
zgodnie z klasg B.

Ttumiki hatasu

Na instalacji wentylacji tuz za urzadzaniami wentylacyjnymi- centralami,
wentylatorami stosowaé ttumiki. Predko$¢ strumienia w ttumiku maksymalnie 30 m/s.
Poziom hatasu w instalacji po stronie pomieszczen nie powinien przekracza¢ 40dB .

Zawieszenia

Do montazu elementéw instalacji wentylacji uzy¢ jednorodny system zawieszen
jednego producenta. Rozstaw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
zawieszen.

Elementy metalowe powinny by¢ wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku
elementdw zawieszeh z instalacjg np. obejmy nalezy stosowacC wyktadziny
dzwiekochtonne Iub amortyzatory drgan. Przy doborze odlegtosci zawieszen
przestrzega¢ zaleceh producenta oraz dopuszczalnych obcigzen miejscowych
konstrukcji budynku. Przy mocowaniu elementow zawieszen wykorzystac
zaprojektowane konstrukcje wsporcze wydane w projekcie budowlano-
konstrukcyjnym.

Izolacja

Kanaty wentylacyjne izolowaé¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami tj. grubosc
izolacji 40 mm wewnatrz ostony termicznej budynku, 80 mm na zewnatrz. Dodatkowo
na kanatach prowadzonych na zewnagtrz budynku wykonac ptaszcz z blachy ocynk.

Pozostate uwagi

Ukfady wyciggowe z sanitariatow wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Na ciggach kanatéw wentylacyjnych montowac klapy rewizyjne.

Elementy nawiewne i wyciggowe winne by¢ wykonane z blachy stalowej malowane;j
w kolorze RAL 9010. Kazda kratka wentylacyjna wyposazona w przepustnice
regulacyjng oraz podwojne rzedy regulowanych lamel.



Zatozenia:
- Sale lekcyjne 3-5 wymian
- Sanitariaty zatozenia 50m3/h na miske ustepowg, 25 m3/h na pisuar
- pom. biurowe min 30 m3/h na osobe przy zatozeniu nie palenia w pomieszczeniach

Bilans powietrza.

5.8. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEN

. . s Stru'mieh Strumien
Nazwa pomieszczenia, powierzchnia | wysoko$¢ | Kubatura wymiany powietrza powietrza
(m2) (m) pom. (m3) naw. wyw.(m3/h)
(m3/h)
Piwnica
-1,1 KOMUNIKACJA 8,54 2,05 17,51 60
-1,2 PIWNICA 5,93 2,05 12,16 15
-1,3 PIWNICA 18,1 2,05 37,11 30
-1,4 PIWNICA 8,06 2,05 16,52 15
-1,5 KORYTARZ 13,4 2,05 27,47
-1,6 KOTLOWNIA 25,51 2,05 52,30 Grawitacja
-1,7 SKLAD OPALU 23,17 2,05 47,50 Grawitacja
-1,8 KOMUNIKACJA 17,06 2,05 34,97 a0
-1,9 MAGAZYN 18,95 2,05 38,85 40
-1.10 ARCHIWUM 17,01 2,05 34,87 2,01 70,00 eksfiltracja
-1.11 ARCHIWUM 16,04 2,05 32,88 2,13 70,00 eksfiltracja
-1.12 MAGAZYN 10,12 2,05 20,75 3,37 infiltracja 90
-1.13 KORYTARZ 10,72 2,05 21,98 infiltracja eksfiltracja
-1.14 MAGAZYN 8,99 2,2 19,78 3,54 infiltracja 70,00
-1.15 ARCHIWUM 13,46 2,2 29,61 2,03 60,00 eksfiltracja
-1.16 ARCHIWUM 10,79 2,2 23,74 2,11 50,00 eksfiltracja
-1.17 ARCHIWUM 17,97 2,2 39,53 2,02 80,00 eksfiltracja
-1.18 MAGAZYN 5,86 2,2 12,89 4,65 20 20
-1.19 KORYTARZ 9,59 2,2 21,10 2,37 infiltracja 250
-1.20 MAGAZYN 13,4 2,2 29,48 20 40
Parter
0,1 WIATROLAP 4,56 3,3 15,05 0,50
0,2 KOMUNIKACJA 49,4 3,3 163,02 1,78 290,00 eksfiltracja
0,3 KORYTARZ 8,7 3,3 28,71 infiltracja eksfiltracja
0,4 wcC 1,01 3,3 3,33 15,00 infiltracja 50,00
0,5 POM.GOSP. 0,99 3,3 3,27 4,59 infiltracja 15,00
0,6 URZAD POCZTOWY 28,4 3,3 93,72 1,07 100,00 50,00
0,7 ZAPLECZE 5,05 3,3 16,67 3,0003 infiltracja 50
0,8 BIURO 18,96 3,3 62,57 1,12 70 70
0,9 BIURO 19,02 3,3 62,77 1,12 70 70
0.10 BIURO 19,83 3,3 65,44 1,07 70 70
0,11 wcC 3,15 3,3 10,40 | 7,2150072 | infiltracja 50
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0,12 BIURO 14,71 3,3 48,54 1,24 60 60
0,13 BIURO 22,13 3,3 73,03 2,05 60 60
0,14 wC 2,69 2,7 7,26 0,00 100
0,15 TELEKOMUNIKACJA 9,91 2,7 26,76 0,00

0,16 KORYTARZ 5,94 2,7 16,04 infiltracja eksfiltracja
0,17 BIURO 19,1 2,7 51,57 1,16 110 110
0,18 KOMUNIKACJA 10,44 2,7 28,19 0,00

0,19 KORYTARZ 1,29 2,7 3,48 0,00

0.20 BIURO 9,63 2,7 26,00 2,31 60 60
0.21 ZAPLECZE 9,22 2,7 24,89 1,21 25 25
0.22 BIURO 14,12 2,7 38,12 1,57 80 80
0.23 WIATROLAP 5,28 3,3 17,42 0,00

0.24 KOMUNIKACJA 26,1 3,3 86,13 2,03 175 eksfiltracja
0.25 WC 8,57 3,3 28,28 6,1879 infiltracja 175
0.26 BIURO 8,4 3,3 27,72 2,16 60 60
0.27 BIURO 24,77 3,3 81,74 1,10 90 90
0.28 BIURO 18,12 3,3 59,80 1,00 60 60
0.29 BIURO 7,46 3,3 24,62 1,22 30 30

Pietro |

1,1 KORYTARZ 12,65 3,15 39,8475 |1,0038271 40 eksfiltracja

1,2 HALL 20,11 3,15 63,3465 |0,6314477 | infiltracja 40

1,3 SALA SLUBOW 46,7 3,15 147,105 |1,0196798 150 150

14 BIURO 15,08 3,15 47,502 |1,2631047 60 60

15 BIURO 17,72 3,15 55,818 |1,0749221 60 60

1,6 BIURO 15,77 3,15 49,6755 |1,2078389 60 60

1,7 BIURO 24,04 3,15 75,726 | 1,0564403 80 80

1,9 WC 2,8 2,7 7,56 9,9206349 | infiltrtacja 75
1,9A WC 3,07 2,7 infiltracja 75
1.10 BIURO 16,35 2,7 44,145 |1,8122098 80 50
1.11 KORYTARZ 5,54 2,7 14,958 0

1.12 BIURO 19,57 2,7 52,839 |1,7979144 95 50
1.13 KL. SCHOD 5,25 2,7 14,175 0

1.14 KORYTARZ 4,45 2,7 12,015 infiltracja eksfiltracja
1.15 SCHOWEK 1,48 2,7 3,996 5,005005 | infiltracja 20
1.16 BIURO 9,69 2,7 26,163 |1,1466575 30 eksfiltracja
1.17 BIURO 19,73 2,7 53,271 |1,2201761 65 eksfiltracja
1.18 HALL 10,88 3,15 34,272 |1,3130252 | infiltracja 45
1.19 BIURO 14,12 3,15 44,478 |1,0117361 45 eksfiltracja
1.20 BIURO 22,4 3,15 70,56 1,0629252 75 75
1.20A BIURO 19,6 3,15 61,74 1,0528021 65 65
1.21 URZAD STANU . .

CYW. 6,14 3,15 19,341 |1,0340727 20 eksfiltracja

1.22 ARCHIWUM 2,57 3,15 8,0955 |2,4705083 | infiltracja 20
1.23 WC 3,2 3,15 10,08 7,4404762 | infiltracja 75
1.24 POCZEKALNIA 13,52 3,15 42,588 |1,7610595 75 eksfiltracja




5.9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI WENTYLACJI

- PN-EN-12599:2002- ,Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5, Warszawa wrzesien 2002.

5.10 WYTYCZNE BRANZOWE

Branza budowlana

Nalezy wykonac:

- otwory w scianach i stropach na przejsciu kanatow wentylacyjnych
- konstrukcje pod centrale dachowe

- obrébke przejsc przez stropy, Sciany i dach

- zaSlepienie nieuzywanych kanatéw grawitacyjnych

- zapewni¢ dostep do elementdw regulacyjnych instalacji wentylacji
Branza elektryczna

Nalezy wykonac:

- zasilanie elektryczne urzgdzen

- okablowanie elementéw automatyki

- potgczenia wyrownawcze instalacji

- uziemienie instalacji umieszczonej na dachu

Branza sanitarna

Nalezy wykonac:

- zasilnie c.t. nagrzewnic central,

5.11 ZAGADNIENIA BHP | PPOZ.

Podczas budowy oraz prac montazowych pracownicy obowigzani sg do
przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i Ppoz.
Ponadto:
- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
- montaz przewodow i urzadzeh musi byé prowadzony przez firme posiadajaca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,
- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi byC¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujacych przepiséw BHP,
- wszystkie zaprojektowane urzgdzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie
z DTR producentow i obowigzujgcymi przepisami BHP,

Uwaga.

Przedstawione w projekcie urzadzenia i armatura stanowia jedynie przykiad

rozwigzan dla wykonawcy. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach

armatury i urzadzen na urzadzenia inneqo producenta, jezeli sa one

rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w

dokumentacji projektowej. Kazda zamiane nalezy konsultowacé z projektante
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6. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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8. INFORMACJA BiOZ
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Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY
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Rys. 2 RZUT PIWNIC — WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 3 RZUT PARTERU — WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 4 RZUT PIETRA | - WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 5 RZUT PODDASZA — WENTYLACJA MECHANICZNA.
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Rys. 6 SCHEMAT INSTALACJI C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL
WENTYLACYJNYCH.
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Rys. 7 SCHEMAT PROWADZENIA KANALOW PO DACHU.
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