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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

-  Ustawa Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst 

jednolity Dz.U. 2013 r., poz. 1409 z dnia 29 listopada 2013 r. 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75  

poz.690 oraz z 2003r. Nr33 poz.270,z dnia 07.04.2004 Dz.U. Nr 109 opoz.1156. 

-  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

BHP z dnia 26.09.1997r Dz.U. nr 129 poz. 844 i z dnia 11.06.2002. 

-   Umowa z Inwestorem 

-   Podkłady budowlane otrzymane od Inwestora 

-   Ustalenia z Inwestorem. 

-   Normy i wytyczne projektowania instalacji wentylacji. 

 

2. PPRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 Przedmiotem opracowania jest projekt wentylacji mechanicznej na potrzeby 

termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Lipiu.  

 

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

 Obiekt wybudowany w technologii tradycyjnej posiada dwie  kondygnację 

nadziemne oraz poddasze nieużytkowe. Budynek podpiwniczony. W obiekcie jest 

istniejąca wentylacja grawitacyjna. 

 

4. ZAŁOŻENIA DO BILANSU CIEPLNEGO I POWIETRZNEGO 

OBIEKTU 

 

4.1. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 

 Dla celów obliczeń cieplnych  w budynku, przyjęto zgodnie z normą  

PN-76/B-03420: 

 dla okresu letniego (II strefa):    t = +30 ºC;  = 45% 

 dla okresu zimowego (II  strefa):  t = -20 ºC;  = 100% 

 

4.2. PARAMETRY OBLICZENIOWE POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 

      Dla celów obliczeń cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach przyjęto 

zgodnie z normą PN-78/B-03421 i PN -82/B-02402 warunki wewnętrzne: 
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 dla okresu letniego:    t = wynikowa;  = wynikowa 

 dla okresu zimowego:  t = 20 ±1 ºC;   = wynikowa 

 

5. OPIS ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ 

 

5.1. UKŁADY WENTYLACYJNE 

- NW1,NW2 układy nawiewno-wywiewne obsługujące część biurową parteru i 

piętra, realizowane przez centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła wykonane 

w wersji dachowej. 

- NW3, NW4 układy nawiewno-wyciągowe obsługujące pomieszczenia w piwnicy, 

realizowany przez rekuperatory zlokalizowane w piwnicy  

- W5, W6, W7,  wyciągi z sanitariatów realizowane przez wentylatory kanałowe 

- W8, W9, W10, W11 wyciągi z sanitariatów realizowane przez wentylatory 

łazienkowe 

 

5.2. UKŁADY NW1, NW2, 

Dla przedmiotowego budynku zaprojektowano układy wentylacji mechanicznej 

opartej o centrale nawiewno-wyciągowe z obrotowym wymiennikiem ciepła w 

wykonaniu dachowym o sprawnościach wymienników obrotowych nie mniejszych niż 

64% dla centrali NW1 i 65% dla centrali NW2. Urządzenia zlokalizowane  zostaną na 

dachu nad biurami 0.13 i 0.12 

Układy NW1 i NW2 realizować będą wymianę powietrza w pomieszczeniach 

biurowych na parterze i piętrze. Kanały obsługujące piętro prowadzone będą w 

przestrzeni poddasza nieużytkowanego w izolacji wełną alu grubość min. 80mm. 

Kanały obsługujące parter prowadzone pod sufitem w zabudowie g-k. Nawiew i 

wyciąg odpowiednio poprzez anemostaty i kratki.  

Zakłada się maksymalną temperaturę powietrza nawiewanego ok 20ºC, z 

zastrzeżeniem, że temperatura zależna będzie od warunków panujących w 

pomieszczeniach i nastaw użytkownika, a wymaganymi parametrami sterować 

będzie automatyka centrali. 

Centrale wentylacyjne powinny posiadać możliwość okresowego wzrostu 

wydajności o 15% w stosunku do założeń projektowych celem przewietrzania sal. 

 

5.3. UKŁADY NW3, NW4, 

Układy NW3 i NW4 realizują wymianę powietrza w pomieszczeniach piwnicy. 

Realizowana ona będzie poprzez dwa rekuperatory, zaczerp powietrza wykonać 

poprzez czerpnie ścienne min. 2m nad poziomem terenu. Wyrzut wyprowadzić 

istniejącym kanałem wentylacji grawitacyjnej. Rozprowadzenie kanałów ze względu 

na mała wysokość pomieszczeń wykonać przy posadzce następnie do każdej kratki 

zlokalizowanej przy suficie poprowadzić pion wentylacyjny. Rekuperatory wykonać w 
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wersji podwieszanej z bypassem, nagrzewnicą elektryczną wtórną, automatyką 

posiadającą funkcję zabezpieczenia wymiennika przed zamrożeniem oraz silnikami 

w wykonaniu EC i aluminiowym krzyżowym wymiennikiem ciepła 

 

     5.4. UKŁAD W5, W6, W7 

Układy realizować będą wyciąg powietrza z sanitariatów za pomocą 

wentylatorów kanałowych. Wyrzut poprzez istniejące kanały wentylacji grawitacyjnej. 

Po stronie Wykonawcy leży weryfikacji ich drożności i szczelności. 

  

     5.5. UKŁAD W4, W5, W6 

Układy realizować będą wyciąg powietrza z sanitariatów za pomocą 

wentylatorów łazienkowych . Wyrzut powietrza poprzez istniejące kanały wentylacji 

grawitacyjnej. Po stronie Wykonawcy leży weryfikacji ich drożności i szczelności. 

 

5.6. OPIS UKŁADU STEROWANIA 

Centrale wentylacyjne NW1 i NW2 oraz rekuperatory NW3 i NW4, zostaną 

wyposażone w fabryczną automatykę producenta. Będzie ona zapewniać płynne 

sterowanie wydajnością, podgrzewem powietrza oraz posiadać możliwość 

tygodniowego programowania centrali (temp. pow. nawiewanego do 33 ºC). 

Wentylatory kanałowe i łazienkowe obsługujące sanitariaty wyposażyć w 

regulatory obrotów. Załączanie poprzez wyłączniki ścienne on/off. 

Sterowniki urządzeń należy zlokalizować na ścianie w bezpośrednim sąsiedztwie 

urządzeń ( do potwierdzenia przez Inwestora). 

    Lokalizację sterowników central uzgodnić z Inwestorem. 

Zasilanie elektryczne urządzeń wentylacyjnych oraz okablowanie elementów 

automatyki urządzeń wentylacyjnych po stronie wykonawcy instalacji wentylacji.  

 

5.7. OPIS ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW 

Kanały okrągłe 

Należy stosować kanały okrągłe wykonane z ocynkowanej ogniowo blachy Z275 

nazywane „SPIRO”. Dla średnic powyżej dn 250 są one dodatkowo karbowane co 

zwiększa odporność na podciśnienie. Łączenie elementów przy pomocy kształtek z 

uszczelkami EPDM, klasa szczelności instalacji B. Minimalne grubości ścianek rur 

zwijanych jak niżej: 

Dn 80-224  grubość 0,5mm 

Dn 250-400 grubość 0,6 mm 

Dn 450-560 grubość 0,7 mm 

Dn 630-800 grubość 0,8 mm 
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Kanały prostokątne 

Należy zastosować kanały i kształtki felcowane wykonane zgodnie z DIN  EN 1505. 

Łączone poprzecznie za pomocą profili i skręcane ściskami śrubowymi, na 

połączeniach stosować uszczelki o szerokości 10 mm. W przypadku zmian kierunku 

stosować kierownice zgodnie z DIN 18379. Kanały i kształtki dla usztywnienia 

powinny posiadać rowkowanie trapezowe. Wszystkie elementy prefabrykować z 

blachy stalowej ocynkowanej gatunek DX51D+Z275MA-C. Dla boku o szerokości do 

1000 mm grubość 1,0 mm dla większych grubość 1,25 mm. Szczelność kanałów 

zgodnie z klasą B. 

 

Tłumiki hałasu 

Na instalacji wentylacji tuż za urządzaniami wentylacyjnymi- centralami, 

wentylatorami stosować  tłumiki. Prędkość strumienia w tłumiku maksymalnie 30 m/s. 

Poziom hałasu w instalacji po stronie pomieszczeń nie powinien przekraczać  40dB . 

 

Zawieszenia 

Do montażu elementów instalacji wentylacji użyć jednorodny system zawieszeń 

jednego producenta. Rozstaw zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

zawieszeń. 

Elementy metalowe powinny być wykonane z ocynkowanej ogniowo stali, na styku 

elementów zawieszeń z instalacją np. obejmy należy stosować wykładziny 

dźwiękochłonne lub amortyzatory drgań. Przy doborze odległości zawieszeń 

przestrzegać zaleceń producenta oraz dopuszczalnych obciążeń miejscowych 

konstrukcji budynku. Przy mocowaniu elementów zawieszeń wykorzystać 

zaprojektowane konstrukcje wsporcze wydane w projekcie budowlano-

konstrukcyjnym.  

 

Izolacja 

Kanały wentylacyjne izolować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami tj. grubość 

izolacji 40 mm wewnątrz osłony termicznej budynku, 80 mm na zewnątrz. Dodatkowo 

na kanałach prowadzonych na zewnątrz budynku wykonać płaszcz z blachy ocynk.  

 

Pozostałe uwagi 

Układy wyciągowe z sanitariatów wyposażyć w przepustnice regulacyjne.  

Na ciągach kanałów wentylacyjnych montować klapy rewizyjne.  

Elementy nawiewne i wyciągowe winne być wykonane z blachy stalowej malowanej 

w kolorze RAL 9010. Każda kratka wentylacyjna wyposażona w przepustnice 

regulacyjną oraz podwójne rzędy regulowanych lamel. 
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5.8. BILANS POWIETRZNY POMIESZCZEŃ 

Założenia: 

- Sale lekcyjne 3-5 wymian 

- Sanitariaty założenia 50m3/h na miskę ustępową, 25 m3/h na pisuar  

- pom. biurowe min 30 m3/h na osobę przy założeniu nie palenia w pomieszczeniach 

 

 

Bilans powietrza. 

 

Nazwa pomieszczenia. 
powierzchnia 

(m2) 
wysokość 

(m) 
Kubatura 
pom. (m3) 

wymiany 

Strumień 
powietrza 

naw. 
(m3/h) 

Strumień 
powietrza 

wyw.(m3/h) 

Piwnica 

-1,1 KOMUNIKACJA 8,54 2,05 17,51 
  

60 

-1,2 PIWNICA 5,93 2,05 12,16 
 

15  

-1,3 PIWNICA 18,1 2,05 37,11 
 

30  

-1,4 PIWNICA 8,06 2,05 16,52 
 

15  

-1,5 KORYTARZ 13,4 2,05 27,47 
  

 

-1,6 KOTŁOWNIA 25,51 2,05 52,30 
 

Grawitacja 

-1,7 SKŁAD OPAŁU 23,17 2,05 47,50 
 

Grawitacja 

-1,8 KOMUNIKACJA 17,06 2,05 34,97 
  

90 

-1,9 MAGAZYN 18,95 2,05 38,85 
 

40 
 

-1.10 ARCHIWUM 17,01 2,05 34,87 2,01 70,00 eksfiltracja 

-1.11 ARCHIWUM 16,04 2,05 32,88 2,13 70,00 eksfiltracja 

-1.12 MAGAZYN 10,12 2,05 20,75 3,37 infiltracja 90 

-1.13 KORYTARZ 10,72 2,05 21,98 
 

infiltracja eksfiltracja 

-1.14 MAGAZYN 8,99 2,2 19,78 3,54 infiltracja 70,00 

-1.15 ARCHIWUM 13,46 2,2 29,61 2,03 60,00 eksfiltracja 

-1.16 ARCHIWUM 10,79 2,2 23,74 2,11 50,00 eksfiltracja 

-1.17 ARCHIWUM 17,97 2,2 39,53 2,02 80,00 eksfiltracja 

-1.18 MAGAZYN 5,86 2,2 12,89 4,65 20 20 

-1.19 KORYTARZ 9,59 2,2 21,10 2,37 infiltracja 250 

-1.20 MAGAZYN 13,4 2,2 29,48 20 40 
 

Parter 

0,1 WIATROŁAP 4,56 3,3 15,05 0,50 
 

 0,2 KOMUNIKACJA 49,4 3,3 163,02 1,78 290,00 eksfiltracja 

0,3 KORYTARZ 8,7 3,3 28,71 
 

infiltracja eksfiltracja 

0,4 WC 1,01 3,3 3,33 15,00 infiltracja 50,00 

0,5 POM.GOSP. 0,99 3,3 3,27 4,59 infiltracja 15,00 

0,6 URZĄD POCZTOWY 28,4 3,3 93,72 1,07 100,00 50,00 

0,7 ZAPLECZE 5,05 3,3 16,67 3,0003 infiltracja 50 

0,8 BIURO 18,96 3,3 62,57 1,12 70 70 

0,9 BIURO 19,02 3,3 62,77 1,12 70 70 

0.10 BIURO 19,83 3,3 65,44 1,07 70 70 

0,11 WC 3,15 3,3 10,40 7,2150072 infiltracja 50 
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0,12 BIURO 14,71 3,3 48,54 1,24 60 60 

0,13 BIURO 22,13 3,3 73,03 2,05 60 60 

0,14 WC 2,69 2,7 7,26 0,00 

 
100 

0,15 TELEKOMUNIKACJA 9,91 2,7 26,76 0,00 

  0,16 KORYTARZ 5,94 2,7 16,04 
 infiltracja eksfiltracja 

0,17 BIURO 19,1 2,7 51,57 1,16 110 110 

0,18 KOMUNIKACJA 10,44 2,7 28,19 0,00 

  0,19 KORYTARZ 1,29 2,7 3,48 0,00 

  0.20 BIURO 9,63 2,7 26,00 2,31 60 60 

0.21 ZAPLECZE 9,22 2,7 24,89 1,21 25 25 

0.22 BIURO 14,12 2,7 38,12 1,57 80 80 

0.23 WIATROŁAP 5,28 3,3 17,42 0,00 

  0.24 KOMUNIKACJA 26,1 3,3 86,13 2,03 175 eksfiltracja 

0.25 WC 8,57 3,3 28,28 6,1879 infiltracja 175 

0.26 BIURO 8,4 3,3 27,72 2,16 60 60 

0.27 BIURO 24,77 3,3 81,74 1,10 90 90 

0.28 BIURO 18,12 3,3 59,80 1,00 60 60 

0.29 BIURO 7,46 3,3 24,62 1,22 30 30 

Piętro I 

1,1 KORYTARZ 12,65 3,15 39,8475 1,0038271 40 eksfiltracja 

1,2 HALL 20,11 3,15 63,3465 0,6314477 infiltracja 40 

1,3 SALA ŚLUBÓW 46,7 3,15 147,105 1,0196798 150 150 

1,4 BIURO 15,08 3,15 47,502 1,2631047 60 60 

1,5 BIURO 17,72 3,15 55,818 1,0749221 60 60 

1,6 BIURO 15,77 3,15 49,6755 1,2078389 60 60 

1,7 BIURO 24,04 3,15 75,726 1,0564403 80 80 

 
       1,9 WC 2,8 2,7 7,56 9,9206349 infiltrtacja 75 

1,9A WC 3,07 2,7 
  

infiltracja 75 

1.10 BIURO 16,35 2,7 44,145 1,8122098 80 50 

1.11 KORYTARZ 5,54 2,7 14,958 0 

  1.12 BIURO 19,57 2,7 52,839 1,7979144 95 50 

1.13 KL. SCHOD 5,25 2,7 14,175 0 

  1.14 KORYTARZ 4,45 2,7 12,015 
 

infiltracja eksfiltracja 

1.15 SCHOWEK 1,48 2,7 3,996 5,005005 infiltracja 20 

1.16 BIURO 9,69 2,7 26,163 1,1466575 30 eksfiltracja 

1.17 BIURO 19,73 2,7 53,271 1,2201761 65 eksfiltracja 

1.18 HALL 10,88 3,15 34,272 1,3130252 infiltracja 45 

1.19 BIURO 14,12 3,15 44,478 1,0117361 45 eksfiltracja 

1.20 BIURO 22,4 3,15 70,56 1,0629252 75 75 

1.20A BIURO 19,6 3,15 61,74 1,0528021 65 65 

1.21 
URZĄD STANU 

CYW. 6,14 3,15 19,341 1,0340727 20 eksfiltracja 

1.22 ARCHIWUM 2,57 3,15 8,0955 2,4705083 infiltracja 20 

1.23 WC 3,2 3,15 10,08 7,4404762 infiltracja 75 

1.24 POCZEKALNIA 13,52 3,15 42,588 1,7610595 75 eksfiltracja 
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5.9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI WENTYLACJI 

- PN-EN-12599:2002- „Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe 

dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych”. 

 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL”. Zeszyt 5, Warszawa wrzesień 2002. 

 

5.10 WYTYCZNE BRANŻOWE 

Branża budowlana 

Należy wykonać: 

- otwory w ścianach i stropach na przejściu kanałów wentylacyjnych 

- konstrukcje pod centrale dachowe 

- obróbkę przejść przez stropy, ściany i dach 

- zaślepienie nieużywanych kanałów grawitacyjnych 

- zapewnić dostęp do elementów regulacyjnych instalacji wentylacji 

Branża elektryczna 

Należy wykonać: 

- zasilanie elektryczne urządzeń  

- okablowanie elementów automatyki 

- połączenia wyrównawcze instalacji 

- uziemienie instalacji umieszczonej na dachu 

Branża sanitarna 

Należy wykonać: 

- zasilnie c.t. nagrzewnic central,  
  
 

5.11 ZAGADNIENIA BHP I PPOŻ. 

Podczas budowy oraz prac montażowych pracownicy obowiązani są do 

przestrzegania obowiązujących przepisów BHP i Ppoż. 

Ponadto: 

- wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, 

- montaż przewodów i urządzeń musi być prowadzony przez firmę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, 

- załoga obsługująca i konserwująca musi być przeszkolona pod względem 

obowiązujących przepisów BHP, 

-  wszystkie zaprojektowane urządzenia należy eksploatować i konserwować zgodnie 

z DTR producentów i obowiązującymi przepisami BHP, 

Uwaga. 

Przedstawione w projekcie urządzenia i armatura stanowią jedynie przykład 

rozwiązań dla wykonawcy. Dopuszcza się zmianę podanej w projektach 

armatury i urządzeń na urządzenia innego producenta, jeżeli są one 

równorzędne, o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w 

dokumentacji projektowej. Każdą zamianę należy konsultować z projektante 
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6. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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7. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 
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8. INFORMACJA BiOZ 
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Rys. 1 PLAN SYTUACYJNY 
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Rys. 2 RZUT PIWNIC – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 3 RZUT PARTERU – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 4 RZUT PIĘTRA I – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 5 RZUT PODDASZA – WENTYLACJA MECHANICZNA. 
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Rys. 6 SCHEMAT INSTALACJI C.T. DO NAGRZEWNIC CENTRAL 

WENTYLACYJNYCH. 
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Rys. 7 SCHEMAT PROWADZENIA KANAŁÓW PO DACHU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

 

 

 

 


