

Ogłoszenie nr 500258478-N-2018 z dnia 26-10-2018 r.

Lipie:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 500254349-N-2018

Data: 23-10-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Lipie, Krajowy numer identyfikacyjny 53730300000, ul. ul. Częstochowska 29, 42165 Lipie, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 188 033, e-mail gmina_lipie@poczta.onet.pl, faks 343 188 032.

Adres strony internetowej (url):

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt:

W ogłoszeniu jest: CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Urzędu Gminy przy ul. Częstochowskiej 29 w Lipiu IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 19413.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: „WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o. Email wykonawcy: weglopasz@gmail.com Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6 Kod pocztowy: 60-648 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 23881.68 Oferta z najniższą ceną/kosztem 23881.68 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 23921.83 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31 w Lipiu IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 77664.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: „WĘGŁOPASZ” Sp. z o.o.

Email wykonawcy: weglopasz@gmail.com Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6 Kod pocztowy: 60-648 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 95526.72 Oferta z najniższą ceną/kosztem 95526.72 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 95687.31 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe: CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach przy ul. Parkowej 2 w Parzymiechach IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/10/2018 IV.2) Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT 38832.00 Waluta pln IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert: 2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie Nazwa wykonawcy: „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. Email wykonawcy: weglopasz@gmail.com Adres pocztowy: ul. Piątkowska 149/6 Kod pocztowy: 60-648 Miejscowość: Poznań Kraj/woj.: wielkopolskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM Cena wybranej oferty/wartość umowy 47763.36 Oferta z najniższą ceną/kosztem 47763.36 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47843.65 Waluta: pln IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: IV.8) Informacje dodatkowe:

W ogłoszeniu powinno być: CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Urzędu Gminy przy ul. Częstochowskiej 29 w Lipiu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca odstępuje od podpisania umowy w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia. Pojazdy przeznaczone do dostawy pelletu luzem autocysterną ze złączem pneumatycznym, posiadają ładowność min 24 tony. Nie są one jednak wyposażone w urządzenia wagowe, co uniemożliwia realizację dostaw jednym pojazdem do kilku jednostek. CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu przy ul. Częstochowskiej 31 w Lipiu Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U.2018.1986 t.j.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca odstępuje od podpisania umowy w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia. Pojazdy przeznaczone do dostawy pelletu luzem autocysterną ze złączem pneumatycznym, posiadają ładowność min 24 tony. Nie są one jednak wyposażone w urządzenia wagowe, co uniemożliwia realizację dostaw jednym pojazdem do kilku jednostek. CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Dostawa pelletu do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach przy ul. Parkowej 2 w Parzymiechach Postępowanie / część zostało unieważnione tak Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust. 1, pkt. 7 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca odstępuje od podpisania umowy w związku z brakiem możliwości realizacji przedmiotowego zamówienia. Pojazdy przeznaczone do dostawy pelletu luzem autocysterną ze złączem pneumatycznym, posiadają ładowność min 24 tony. Nie są one jednak wyposażone w urządzenia wagowe, co uniemożliwia realizację dostaw jednym pojazdem do kilku jednostek.


WÓJT
mgr Bożena Wieloch