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PRZEDMIAR  ROBÓT    008-18-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Temat: Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej szkoły w 

miejscowości Kleśniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz
dobudową schodów i pochylni dla nps.
ul. Szkolna działka nr 292, 293/1, 42-164 Kleśniskaul. Szkolna działka nr 292, 293/1, 42-164 Kleśniska

Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: ul. Szkolna działka nr 292, 293/1, 42-164 Kleśniska

Inwestor: Gmina Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 LipieInwestor: Gmina Lipie, ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie
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1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1 10 CEN  403-08-01-02-00 Demontaż stojaka na dachu z papą na deskowaniu dla przyłączy 2-przewodowych  szt 1,000

1 20 CEN  403-08-01-02-10 Demontaż stojaka na dachu z papą na deskowaniu dla przyłączy 4-przewodowych  szt 1,000

1 30 CEN  403-08-09-01-00 Demontaż przyłączy o przekroju do 16 mm  szt 6,000

1 40 CEN  518-16-01-01-00 Demontaż zwodu z przew stal ø do 10 mm na dachu drew z papą  metr 196,000

1 50 CEN  518-16-01-06-00 Demontaż przewodu odprowadzającego na ścianach ceglanych  metr 23,0001 50 CEN  518-16-01-06-00 Demontaż przewodu odprowadzającego na ścianach ceglanych  metr 23,000

1 60 CEN  403-11-15-01-00 Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 mm² z 
rur instalacyjnych  metr 823,000

1 70 CEN  403-11-21-01-00 Demontaż gniazd bezpiecznikowych o natężeniu prądu do 25 A tablicowych 1 
biegunowych mocowanych na tablicy  szt 23,000biegunowych mocowanych na tablicy  szt 23,000

1 80 CEN  403-11-22-02-00 Demontaż gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych  szt 62,000

1 90 CEN  403-11-24-03-00 Demontaż łączników 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem  szt 30,000

1 100 CEN  403-11-33-07-00 Demontaż opraw żarowych.  szt 14,0001 100 CEN  403-11-33-07-00 Demontaż opraw żarowych.  szt 14,000

1 110 CEN  403-11-07-01-00 Demontaż rur płaszczowych ø do 29 instalacja wtynkowa w cegle  metr 140,000

1 120 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 22  metr 400,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000M 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000

1 130 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 33  metr 60,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634906 Rura osłonowa karbowana peszel ø 31-33 metr 1,02000

1 140 KNR  508-02-04-01-00 Przewód telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur  metr 410,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,01870
M 8020001 Przewódtelewizyjny 75ohm metr 1,04000

1 150 KNR  508-02-04-06-01 Przewód miedziany LY 35 wciągany do rur  metr 30,0001 150 KNR  508-02-04-06-01 Przewód miedziany LY 35 wciągany do rur  metr 30,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03850
M 8020309 Przewód miedziany LY 35,0 - 750V metr 1,04000

1 160 KNR  508-02-09-03-01 Przewód wtynkowy YDYp 2x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 98,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06933R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06933
M 8030102 Przewód miedziany YDYp 2x1,5 -750V metr 1,04000

1 170 KNR  508-02-09-05-04 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 820,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000M 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000

1 180 KNR  508-02-09-05-04 Przewód kabelkowy YDYp 4x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym - 
analogia  metr 38,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030122 Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 1,04000M 8030122 Przewód miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 1,04000

1 190 KNR  508-02-09-05-05 Przewód kabelkowy YDYp 3x2,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 620,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030113 Przewód miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1,04000

1 200 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22  metr 328,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000M 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000

1 210 KNR  508-02-10-03-04 Przewód YDY 5x4,0 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym  metr 328,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08800
M 8030034 Przewód miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 1,04000

1 220 KNR  508-02-04-04-02 Przewód miedziany DY 4 montowany w rozdzielniach  metr 26,0001 220 KNR  508-02-04-04-02 Przewód miedziany DY 4 montowany w rozdzielniach  metr 26,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03080
M 8020006 Przewód miedziany DY 4 - 750V metr 1,04000

1 230 KNR  508-02-04-04-02 Przewód miedziany DY 10 wciągany do rur  metr 30,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03080
M 8020006 Przewód miedziany DY 4 - 750V metr 1,04000

1 240 KNR  508-02-04-05-00 Przewód miedziany DY 16 układany w bruzdach  metr 35,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03300
M 8020307 Przewód miedziany DY 16,0 - 750V metr 1,04000M 8020307 Przewód miedziany DY 16,0 - 750V metr 1,04000

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 250 KNR  508-03-01-23-00 Wykucie otworów pod puszki instalacyjne  szt 182,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26400

2 260 KNR  508-03-02-02-00 Montaż na gotowym podłożu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju 
przewodu do 2,5 mm²  szt 182,000przewodu do 2,5 mm²  szt 182,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37070
M 7430011 Puszka instal odgałęźna PO-70 pt szt 1,02000

2 270 CEN  403-09-05-01-00 Połączenie przewodów w puszkach o przekroju żył do 2,5 mm² z zadławieniem 
przewodu  szt 380,000

2 280 KNR  508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm  szt 352,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622

2 290 KNR  403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 154,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39380R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39380

2 300 KNR  508-08-15-16-00 Podłączenie wentylatorków w łazienkach  szt 11,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53480
M 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 1,00000

2 310 KNR  508-03-07-02-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego  szt 28,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15757
M 7410001 Wyłącznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02000

2 320 KNR  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego  szt 22,0002 320 KNR  508-03-07-03-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika świecznikowego podtynkowego  szt 22,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18909
M 7410002 Przełącznik świecznikowy pt 6A/250V szt 1,02000

2 330 KNR  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  szt 12,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000

2 340 KNR  508-03-08-02-00 Montaż na gotowym podłożu przełącznika schodowego  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29700
M 7410402 Przełącznik schodowy 6A/250V szt 1,02000M 7410402 Przełącznik schodowy 6A/250V szt 1,02000

2 350 KNR  508-03-07-05-01 Montaż na gotowym podłożu przycisku "światło" natynkowego  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7410305 Przycisk "światło" nt 10A/250V WNt-102P szt 1,02000

2 360 KNR  508-03-09-02-01 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego 
podwójnego  szt 99,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707
M 7420003 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwójne szt 1,02000

2 370 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 70,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000

2 380 KNR  508-05-02-05-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach 
na kołkach kotwiących  szt 23,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12000
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000

2 390 KNR  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 2h SA  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302323+ LED typu Cosmic LED 2h SA szt 1,00000

2 400 KNR  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED zwykłych  szt 2,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302324+ LED typu Cosmic LED zwykła szt 1,00000

2 410 KNR  508-05-15-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy zarowe Monat 100  szt 12,0002 410 KNR  508-05-15-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy zarowe Monat 100  szt 12,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120
M 7302325+ Monat 100 żarowe szt 1,00000

2 420 KNR  508-05-15-01-00 Montaż na gotowym podłożu oprawy LED AWEX ExitS 2h SA  szt 2,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120
M 7302325+ LED typu AWEX ExitS SA szt 1,00000

2 430 CEN  508-04-04-01-00 Rozdzielnica modułowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkań i 
administracyjnej  szt 12,000

2 440 KNR  508-08-02-07-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 1 dm³  szt 3,0002 440 KNR  508-08-02-07-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 1 dm³  szt 3,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15442

2 450 KNR  508-08-02-08-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle dodatek za każdy 1 dm³  szt 78,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06303R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06303

2 460 KNR  508-04-04-03-00 Montaż szafki pomiarowej na 12 liczników 3-fazowych  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,60000
M 7072503 Rozdzielnica elektryczna na 12 liczników z szynami szt 1,00000

2 470 KNR  508-04-04-01-00 Montaż szafki administracyjnej, RTV i P.W.P.  szt 3,0002 470 KNR  508-04-04-01-00 Montaż szafki administracyjnej, RTV i P.W.P.  szt 3,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41000
M 7072501 Szafki administracyjna, RTV, PWP szt 1,00000

2 480 WKNR W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B6A  szt 6,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B6A szt 1,00000

2 490 WKNR W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B10  szt 22,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10A szt 1,00000M 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B10A szt 1,00000

2 500 WKNR W508-04-07-01-00 Wyłącznik nadprądowy 1-bieg S191 B16A  szt 44,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Wyłącznik nadprąd 1-bieg S 191 B16A szt 1,00000

2 510 WKNR W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 C3A  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772 Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C3A szt 1,00000

2 520 WKNR W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 C10  szt 1,0002 520 WKNR W508-04-07-02-01 Wyłącznik nadprądowy 3-bieg S193 C10  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772 Wyłącznik nadprąd 3-bieg S 193 C10A szt 1,00000

2 530 WKNR W508-04-07-01-03 Ogranicznik mocy FZ1 25A  szt 11,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010717 Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 1,00000
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2 540 WKNR W508-04-07-02-01 Ogranicznik mocy FZ3 10A  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772 Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,00000

2 550 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD P304 40A/30mA  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe P304 40A/30mA szt 1,00000

2 560 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD P302 40A/30mA  szt 11,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe P302 40A/30mA szt 1,00000

2 570 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy B+C 4 polowy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00000

2 580 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy B+C 2 polowy  szt 11,0002 580 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy B+C 2 polowy  szt 11,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 2 polowy szt 1,00000

2 590 WKNR W508-04-07-01-00 Montaż lampek kontrolnych L434  szt 12,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00000

2 600 KNR  508-04-03-01-00 Montaż głównego wyłącznika przeciwpożarowego prądu PWP-1  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23000
M 7023801 Rozłącznik 160A z cewką nadnapięciowa wzrostową szt 1,00000M 7023801 Rozłącznik 160A z cewką nadnapięciowa wzrostową szt 1,00000

2 610 MAT 7060214 Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP  szt 1,000

2 620 MAT 7060214 Przełącznik faz PF431  szt 1,000

2 630 KNR  508-02-06-01-01 Przewód ognioodporny HDGs 90minut  metr 12,0002 630 KNR  508-02-06-01-01 Przewód ognioodporny HDGs 90minut  metr 12,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,01650
M 8020002 Przewód miedziany HDGs 90minut metr 1,04000

2 640 KNR  225-07-08-01-00 Montaż gniazda antenowego  szt 11,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000
M 7231599 Gniazda antenowe szt 1,00000

2 650 MAT 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny  kmpl 1,000

2 660 CEN  403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 83,000napięcia  szt 83,000

2 670 CEN  403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 12,000

2 680 CEN  403-12-05-05-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy  szt 1,000

2 690 CEN  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 165,000

2 700 403-12-05-05-00 Badanie wyłącznika RCD pomiar 1  szt 1,000

2 710 403-12-05-05-00 Badanie wyłącznika RCD pomiar 2  szt 11,000

3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

3 720 CEN  201-07-01-01-20 Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2  metr 112,000

3 730 KNR  508-06-11-07-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 3 730 KNR  508-06-11-07-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 
gruncie kategorii 1-2  metr 124,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560

3 740 CEN  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 112,000

3 750 KNR  508-06-04-03-01 Montaż zwodów poziomych  metr 148,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28039
M 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000M 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000
M 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000
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3 760 KNR  508-06-07-05-01 Montaż przewodu odprowadzającego w rurach pcv  metr 48,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000
M 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 7 metr 1,04000

3 770 KNR  508-06-18-02-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 50,0003 770 KNR  508-06-18-02-00 Łączenie pręta ø do 10 na dachu złączem odgałęźnym 3-wylotowym  szt 50,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18699
M 7470304 Złącze odgałęźne uniwersalne szt 1,00000

3 780 KNR  508-06-17-01-00 Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980

3 790 KNR  508-06-22-01-00 Montaż szpilek pionowych do 1,5 m - analogia  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000M 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000

3 800 KNR  508-06-22-01-00 Montaż szpilek pionowych do 2,5 m - analogia  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000

3 810 KNR  508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7470303 Złącze kontrolne szt 1,00000

3 820 Wycena własna Montaż doziemnych skrzynek probierczych ziemnych  szt 7,0003 820 Wycena własna Montaż doziemnych skrzynek probierczych ziemnych  szt 7,000

3 830 MAT 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna  szt 7,000

3 840 CEN  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000

3 850 CEN  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 6,000


