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PRZEDMIAR ROBOT 008-18-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Temat: Przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku bylej szkoly w
miejscowosci Klesniska na budynek mieszkalny z lokalami socjalnymi oraz
dobudowa schoddw 1 pochymni dla nps.
ul. Szkolna dziatka nr 292, 293/1, 42-164 Klesniska
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: ul. Szkolna dzatka nr 292, 293/1, 42-164 Kles$niska
Inwestor: Gmina Lipie, ul. Czgstochowska 29, 42-165 Lipie
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1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1 10 CEN 403-08-01-02-00 Demontaz stojaka na dachu z papa na deskowaniu dla przylaczy 2-przewodowych szt 1,000
1 20 CEN 403-08-01-02-10 Demontaz stojaka na dachu z papa na deskowaniu dla przylaczy 4-przewodowych szt 1,000
1 30 CEN 403-08-09-01-00 Demontaz przytaczy o przekroju do 16 mm szt 6,000
1 40 CEN 518-16-01-01-00 Demontaz zwodu z przew stal @ do 10 mm na dachu drew z papa metr 196,000
1 50 CEN 518-16-01-06-00 Demontaz przewodu odprowadzajacego na $cianach ceglanych metr 23,000
1 60 CEN 403-11-15-01-00 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6 mm? z
rur instalacyjnych metr 823,000
1 70 CEN 403-11-21-01-00 Demontaz gniazd bezpiecznikowych o natezeniu pradu do 25 A tablicowych 1
biegunowych mocowanych na tablicy szt 23,000
1 80 CEN 403-11-22-02-00 Demontaz gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 62,000
1 90 CEN 403-11-24-03-00 Demontaz facznikow 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem szt 30,000
1 100 CEN 403-11-33-07-00 Demontaz opraw zarowych. szt 14,000
1 110 CEN 403-11-07-01-00 Demontaz rur plaszczowych o do 29 instalacja wtynkowa w cegle metr 140,000
1 120 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodoéw wtynkowych dla peszel 22 metr 400,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura ostonowa karbowana peszel o 20-22 metr 1,02000
1 130 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 33 metr 60,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634906 Rura ostonowa karbowana peszel o 31-33 metr 1,02000
1 140 KNR 508-02-04-01-00 Przewod telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur metr 410,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,01870
M 8020001 Przewodtelewizyjny 750hm metr 1,04000
1 150 KNR 508-02-04-06-01 Przewod miedziany LY 35 wciagany do rur metr 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03850
M 8020309 Przewod miedziany LY 35,0 - 750V metr 1,04000
1 160 KNR 508-02-09-03-01 Przewod wtynkowy YDYp 2x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 98,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06933
M 8030102 Przewod miedziany YDYp 2x1,5 -750V metr 1,04000
1 170 KNR 508-02-09-05-04 Przewod kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 820,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030112  Przewod miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000
1 180 KNR 508-02-09-05-04 Przewod kabelkowy YDYp 4x1,5 ukladany w tynku w podtozu niebetonowym -
analogia metr 38,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030122  Przewod miedziany YDYp 4x1,5 -750V metr 1,04000
1 190 KNR 508-02-09-05-05 Przewod kabelkowy YDYp 3x2,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 620,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030113  Przewdd miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 1,04000
1 200 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22 metr 328,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura ostonowa karbowana peszel @ 20-22 metr 1,02000
1 210 KNR 508-02-10-03-04 Przewod YDY 5x4,0 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu niebetonowym metr 328,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,08800
M 8030034 Przewod miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 1,04000
1 220 KNR 508-02-04-04-02 Przewod miedziany DY 4 montowany w rozdzielniach metr 26,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03080
M 8020006 Przewo6d miedziany DY 4 - 750V metr 1,04000
1 230 KNR 508-02-04-04-02 Przewod miedziany DY 10 weiggany do rur metr 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03080
M 8020006 Przewod miedziany DY 4 - 750V metr 1,04000
1 240 KNR 508-02-04-05-00 Przew6d miedziany DY 16 uktadany w bruzdach metr 35,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03300
M 8020307 Przewodd miedziany DY 16,0 - 750V metr 1,04000
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 250 KNR 508-03-01-23-00 Wykucie otworéw pod puszki instalacyjne szt 182,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26400
2 260 KNR 508-03-02-02-00 Montaz na gotowym podtozu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju
przewodu do 2,5 mm? szt 182,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37070
M 7430011 Puszka instal odgat¢zna PO-70 pt szt 1,02000
2 270 CEN 403-09-05-01-00 Potaczenie przewoddéw w puszkach o przekroju Zyt do 2,5 mm? z zadlawieniem
przewodu szt 380,000
2 280 KNR 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle gteb 8 cm ¢ do 10 mm szt 352,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
2 290 KNR 403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu @ do 25 mm w $cianie z cegly szt 154,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39380
2 300 KNR 508-08-15-16-00 Podtaczenie wentylatorkow w tazienkach szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53480
M 6545002 Wentylator tazienkowy EDM-80T szt 1,00000
2 310 KNR 508-03-07-02-00 Montaz na gotowym podtozu wylacznika jednobiegunowego podtynkowego szt 28,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15757
M 7410001  Wylacznik 1-bieg pt 6A/250V szt 1,02000
2 320 KNR 508-03-07-03-00 Montaz na gotowym podtozu przetacznika $wiecznikowego podtynkowego szt 22,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18909
M 7410002 Przetacznik $wiecznikowy pt 6A/250V szt 1,02000
2 330 KNR 508-03-08-01-00 Montaz na gotowym podtozu wylacznika 1-biegun szczelnego szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401  Wylacznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000
2 340 KNR 508-03-08-02-00 Montaz na gotowym podlozu przelacznika schodowego szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,29700
M 7410402  Przelacznik schodowy 6A/250V szt 1,02000
2 350 KNR 508-03-07-05-01 Montaz na gotowym podtozu przycisku "$wiatto" natynkowego szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7410305 Przycisk "$wiatto" nt 10A/250V WNt-102P szt 1,02000
2 360 KNR 508-03-09-02-01 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego
podwojnego szt 99,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707
M 7420003  Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwdjne szt 1,02000
2 370 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303  Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000
2 380 KNR 508-05-02-05-00 Przygotowanie podioza z cegly pod oprawy przykrecane mocowane w 2 miejscach
na kotkach kotwigcych szt 23,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,12000
M 8441402 Kotek kotwiacy @ 6 szt 2,00000
2 390 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 2h SA szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302323+ LED typu Cosmic LED 2h SA szt 1,00000
2 400 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED zwyktych szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302324+ LED typu Cosmic LED zwykta szt 1,00000
2 410 KNR 508-05-15-01-00 Montaz na gotowym podtozu oprawy zarowe Monat 100 szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120
M 7302325+ Monat 100 zarowe szt 1,00000
2 420 KNR 508-05-15-01-00 Montaz na gotowym podtozu oprawy LED AWEX ExitS 2h SA szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,61120
M 7302325+ LED typu AWEX ExitS SA szt 1,00000
2 430 CEN 508-04-04-01-00 Rozdzielnica modulowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkan i
administracyjne;j szt 12,000
2 440 KNR 508-08-02-07-00 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle objet do 1 dm? szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15442
2 450 KNR 508-08-02-08-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle dodatek za kazdy 1 dm? szt 78,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06303
2 460 KNR 508-04-04-03-00 Montaz szafki pomiarowej na 12 licznikow 3-fazowych szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,60000
M 7072503  Rozdzielnica elektryczna na 12 licznikow z szynami szt 1,00000
2 470 KNR 508-04-04-01-00 Montaz szafki administracyjnej, RTV i P.W.P. szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41000
M 7072501  Szafki administracyjna, RTV, PWP szt 1,00000
2 480 WKNR W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B6A szt 6,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Wylacznik nadprad 1-bieg S 191 B6A szt 1,00000
2 490 WKNR W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B10 szt 22,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702  Wylacznik nadprad 1-bieg S 191 BIOA szt 1,00000
2 500 WKNR W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B16A szt 44,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702  Wylacznik nadprad 1-bieg S 191 BI6A szt 1,00000
2 510 WKNR W508-04-07-02-01 Wytacznik nadpradowy 3-bieg S193 C3A szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772  Wylacznik nadprad 3-bieg S 193 C3A szt 1,00000
2 520 WKNR W508-04-07-02-01 Wytacznik nadpradowy 3-bieg S193 C10 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772  Wylacznik nadprad 3-bieg S 193 C10A szt 1,00000
2 530 WKNR W508-04-07-01-03 Ogranicznik mocy FZ1 25A szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010717  Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 1,00000
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2 540 WKNR W508-04-07-02-01 Ogranicznik mocy FZ3 10A szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26000
M 7010772  Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,00000
2 550 WKNR W508-04-07-03-00 Wytacznik RCD P304 40A/30mA szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999  Wylaczniki roznicowo-pradowe P304 40A/30mA szt 1,00000
2 560 WKNR W508-04-07-03-00 Wytacznik RCD P302 40A/30mA szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999  Wylaczniki roznicowo-pradowe P302 40A/30mA szt 1,00000
2 570 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepigciowy klasy B+C 4 polowy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepieciowy B+C 4 polowy szt 1,00000
2 580 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepigciowy klasy B+C 2 polowy szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepieciowy B+C 2 polowy szt 1,00000
2 590 WKNR W508-04-07-01-00 Montaz lampek kontrolnych 1434 szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00000
2 600 KNR 508-04-03-01-00 Montaz gldéwnego wylacznika przeciwpozarowego pradu PWP-1 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23000
M 7023801 Roztacznik 160A z cewka nadnapigciowa wzrostowa szt 1,00000
2 610 MAT 7060214  Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,000
2 620 MAT 7060214 Przefacznik faz PF431 szt 1,000
2 630 KNR 508-02-06-01-01 Przewod ognioodporny HDGs 90minut metr 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,01650
M 8020002 Przewod miedziany HDGs 90minut metr 1,04000
2 640 KNR 225-07-08-01-00 Montaz gniazda antenowego szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000
M 7231599 Gniazda antenowe szt 1,00000
2 650 MAT 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,000
2 660 CEN 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego
napiecia szt 83,000
2 670 CEN 403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego
napigcia szt 12,000
2 680 CEN 403-12-05-05-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000
2 690 CEN 403-12-05-06-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar nastgpny szt 165,000
2 700 403-12-05-05-00 Badanie wytacznika RCD pomiar 1 szt 1,000
2 710 403-12-05-05-00 Badanie wylacznika RCD pomiar 2 szt 11,000
3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
3 720 CEN 201-07-01-01-20 Wykop rowu o gleb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 112,000
3 730 KNR 508-06-11-07-00 Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w
gruncie kategorii 1-2 metr 124,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560
3 740 CEN 201-07-04-02-20 Reczny zasyp rowow gleb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 112,000
3 750 KNR 508-06-04-03-01 Montaz zwodow poziomych metr 148,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28039
M 7470099 Wsporniki do instalacji odgromowej szt 1,01000
M 8440106 Pret stalowy ocynkowany o 7 metr 1,04000
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3 760 KNR 508-06-07-05-01 Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pcv metr 48,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000
M 7470011 Wspornik $cienny dla preta @ 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pret stalowy ocynkowany o 7 metr 1,04000
3 770 KNR 508-06-18-02-00 *Laczenie preta ¢ do 10 na dachu zlaczem odgalgznym 3-wylotowym szt 50,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18699
M 7470304 Zlacze odgalgzne uniwersalne szt 1,00000
3 780 KNR 508-06-17-01-00 Laczenie przewodow uziemiajacych z bednarki do 120 mm?* w wykopie szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980
3 790 KNR 508-06-22-01-00 Montaz szpilek pionowych do 1,5 m - analogia szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000
3 800 KNR 508-06-22-01-00 Montaz szpilek pionowych do 2,5 m - analogia szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000
3 810 KNR 508-06-19-06-00 Montaz ztacza kontrolnego potaczenie drut-ptaskownik szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7470303  Zkacze kontrolne szt 1,00000
3 820 Wycena wilasna Montaz doziemnych skrzynek probierczych ziemnych szt 7,000
3 830 MAT 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,000
3 840 CEN 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000
3 850 CEN 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny szt 6,000




