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KOSZTORYS OFERTOWY 013-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
bylej szkoly w miejscowosci Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i $wietlica oraz dobudowa pochylni dla NPS irozbudowa
istniejacych schodow zewnetrznych i pochylni dla NPS.

Obiekt: Dzialka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: ..

Poziomy cen:

poziomcen robOt. . ...
POZIOMCen robOCIZNY. .. oot e et e
stawka robocizny kalkulacyjnej. ............. ...
doplata do robocizny ............ ... e %
poziomcen materialdow. . ......... .. L
POZIOMCEN SPIZELU . .. oo e et et et e e e e e,
narzuty kosztéw posrednichod R+S......... ...
zySkod R+S+HKo .. ..o
doplata / opust od calos$ci.................. .. %
podatek VAT. ... %

Warto$¢ robot netto: ~ eeeeene
Stownie: ~ ceeeeens
Warto$¢ robét brutto: ~ eeeeeeee
Stownie: ~ ceeeeenn

Opracowat ...

Kosztorys sporzadzit:

Data opracowania KoSztorysu: = ....coeceeveeiniinns
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DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 CPV45311100-1: Roboty w zakresie ... e eeee e e e
okablowania elektrycznego
2 CPV45311200-2: Roboty w zakresie ... e e e
instalacji elektrycznych
3 CPV45312310-3: Ochrona i e e e e
odgromowa
OGOLEM e
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CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
bylej szkoly w miejscowosci Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i $wietlica oraz dobudowa pochylni dla NPS irozbudowa
istniejgcych schodow zewnetrznych i pochylni dla NPS.
Obiekt: Dzialkka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
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SYMBOL I NAZWA JEDN » »
POZYCJI KOSZTORYSOWEIJ MIARY ILOSC CENA WARTOSC
CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
20 KNR 403-08-01-02-10
Demontaz stojaka $ciennego dla przytaczy 4-przewodowych szt 1,000
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 6,06000 ...
R
Samochodd dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,17000  .eee
S
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozyca
KNR 518-16-01-01-00
Demontaz zwodu z przew stal @ do 10 mm na dachu drew z papa metr 76,000
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
KNR 518-16-01-06-00
Demontaz przewodu odprowadzajacego na $cianach ceglanych metr 80,000
Nazwa Srodka Jm llos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,32680 .
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
KNR 403-11-15-01-00
Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6
mm? z rur instalacyjnych metr 823,000 s s
Nazwa Srodka Jm llosé¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ..
R
Razem K. Bezpo$rednie L
KPosr....%
Zysk ..... %
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I 80 KNR 403-11-22-02-00
Demontaz gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 62,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,17850 .
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
I 90 KNR 403-11-24-03-00
Demontaz tacznikow 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem szt 30,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ...
R .
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Poér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 100 KNR 403-11-33-07-00
Demontaz opraw zarowych. szt 14,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19950 ... e
R .
Razem K. Bezpo$rednie L.
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 110 KNR 403-11-07-01-00
Demontaz rur plaszczowych o do 29 instalacja wtynkowa w cegle metr 140,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,05250 .
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 120 CEN 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 22 metr 400,000 s e
1 130 CEN 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 50 metr 87,000 s e
1 140 CEN 508-02-04-01-00
Przewod telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur metr 145,000 s s
1 150 CEN 510-01-18-03-11
Kabel YKY 4x35 mm? z mocowaniem w budynkach metr 35000 s e
1 170 CEN 508-02-09-05-04
Przewdd kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 620,000 s e
1 180 CEN 508-02-09-05-05
Przewdd kabelkowy YDYp 3x2,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 700,000 L
1 200 CEN 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22 metr 328,000 e e
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1 210 CEN 508-02-10-03-04
Przewod YDY 5x4,0 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 85,000 s
1 220 CEN 508-02-10-03-02
Przewod YDY 5x6 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu
niebetonowym metr 20,000 s e
1 230 CEN 508-02-07-02-03
Przewod kabelkowy YDY 3x4 wciagany do rur metr 60,000 L
1 240 CEN 508-02-04-05-00
Przew6d miedziany DY 16 ukladany w bruzdach metr 35000 s
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 250 CEN 508-03-01-23-00
Wykucie otworéw pod puszki instalacyjne szt 223,000 e
2 260 CEN 508-03-02-02-00
Montaz na gotowym podtozu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju
przewodu do 2,5 mm? szt 182,000 s
2 270 KNR 403-09-05-01-00
Potaczenie przewodow w puszkach o przekroju zyt do 2,5 mm? z zadtawieniem
przewodu szt 380,000 s e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22260  .eees e
R
Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 1,02000 ...
Odgateznik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000 ...
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 280 CEN 508-08-02-01-00
Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gleb 8 cm ¢ do 10 mm szt 352,000 s e
2 290 CEN 403-10-03-06-00
Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu ¢ do 25 mm w $cianie z cegly szt 154,000 L
2 300 CEN 508-08-15-16-00
Podtaczenie wentylatorkow w tazienkach szt 9,000 s e
2 310 CEN 508-03-07-02-00
Montaz na gotowym podlozu wylacznika jednobiegunowego podtynkowego szt 16,000 L
2 320 CEN 508-03-07-03-00
Montaz na gotowym podtozu przelacznika $wiecznikowego podtynkowego szt 12,000
2 330 CEN 508-03-08-01-00
Montaz na gotowym podlozu wylacznika 1-biegun szczelnego szt 12,000 e
2 340 CEN 508-03-08-02-00
Montaz na gotowym podtozu przetacznika swiecznikowego szczelnego szt 8,000  r
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2 350 CEN 508-03-08-02-00
Montaz na gotowym podlozu przefacznika schodowego szt 20,000 s e
2 360 CEN 508-03-07-05-01
Montaz na gotowym podtozu przycisku "$wiatto" i dzwonkowego szt 9,000 L e
2 370 KNR 508-03-09-02-01
Montaz na podiozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A
podtynkowego podwojnego szt 161,000 s
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,14707 s e
R
Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwojne szt 1,02000 e
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 380 KNR 508-03-09-06-00
Montaz na podfozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 42,000 s e
Nazwa Srodka Jm Ilos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26262  .ees e
R
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 390 CEN 508-05-02-05-00
Przygotowanie podioza z cegly pod oprawy przykrecane mocowane w 2
miejscach na kotkach kotwiacych szt 44,000 s e
2 400 CEN 508-05-11-01-00
Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 7W 2h SA szt 11,000
2 410 CEN 508-05-11-01-00
Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED W szt 22,000 s
2 420 CEN 508-05-11-11-00
Montaz na gotowym podtozu opraw LED 40W szt 8,000  r e
2 430 CEN 508-05-11-11-00
Montaz na gotowym podtozu opraw LED 40W 2h SA szt 4,000 s
2 450 CEN 508-05-15-01-00
Montaz na gotowym podlozu oprawy zarowe Monat 100 szt 12,000
2 460 CEN 508-04-04-01-00
Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkan i
administracyjnej szt 8,000  n
2 470 CEN 508-04-04-01-00
Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa szczelna do $wietlicy szt 1,000 e
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2 500 CEN 508-04-04-03-00
Montaz zlacz kablowo pomiarowych ZKP-10 szt 1,000 e
2 510 CEN 508-04-04-01-00
Montaz szafki administracyjnej, RTV i PW.P. szt 3,000 s e
2 520 CEN W508-04-07-01-00
Wylacznik nadpradowy 1-bieg S191 B6A szt 6,000 e
2 530 CEN W508-04-07-01-00
Wylacznik nadpradowy 1-bieg S191 B10 szt 26,000 s e
2 540 CEN W508-04-07-01-00
Wylacznik nadpradowy 1-bieg S191 B16A szt 39,000 s
2 550 CEN W508-04-07-02-01
Wylacznik nadpradowy 3-bieg S193 C6A szt 6,000 L
2 560 CEN W508-04-07-02-01
Wylacznik nadpradowy 3-bieg S193 B16 szt 1,000 s
2 570 CEN W508-04-07-01-03
Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 8,000  n e
2 580 CEN W508-04-07-01-03
Ogranicznik mocy FZ3 25A/3P szt 1,000 s
2 590 CEN W508-04-07-02-01
Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,000 e
2 600 WKNR W508-04-07-03-00
Wytacznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 4,000 e e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 .
R
Wryltaczniki réznicowo-pradowe typu A P304 szt 1,00000 ..
40A/30mA
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 610 WKNR W508-04-07-03-00
Wytacznik RCD typu A P302 40A/30mA szt 8,000 e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 s e
R
Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P302 szt 1,00000 .
40A/30mA
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 620 WKNR W508-04-07-01-05
Ochronnik przepieciowy klasy 142 4 polowy szt 2,000 s e,
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Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 .eees
R
Ochronnik przepigciowy B+C 4 polowy szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 630 WKNR W508-04-07-01-05
Ochronnik przepigciowy klasy 1+2 2 polowy szt 8,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ...
R
Ochronnik przepigciowy B+C 2 polowy szt 1,00000 ... Ll
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 640 CEN W508-04-07-01-00
Montaz lampek kontrolnych 1434 szt 10,000 L e
2 641 WKNR W508-04-07-01-00
Automat schodowy oswietlenia szt 1,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ...
R
Automat schodowy oswietlenia szt 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 650 KNR 508-04-03-01-00
Montaz gldownego wylacznika przeciwpozarowego pradu PWP-1 szt 1,000 e
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,23000 .
R
Rozlacznik 160A z cewka nadnapigciowa wzrostowa szt 1,00000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 660 MAT 7060214
Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,000
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,00000 ...
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
Razem Pozycja
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2 670 MAT 7060214
Przetacznik faz PF431 szt 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Przetacznik faz PF431 szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
Razem Pozycja
2 680 CEN 508-02-06-01-01
Przewdd ognioodporny HDGs 90minut metr 22,000 e,
2 690 KNR 225-07-08-01-00
Montaz gniazda antenowego szt 9,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,84000 .
R
Gniazda antenowe szt 1,00000 ...
Materiaty pomocnicze %M 1,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
K. Poér ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 700 MAT 8991507+
Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,00000 ..
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
Razem Pozycja L
2 710 KNR 403-12-02-01-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego
niskiego napigcia szt 56,000 L
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 .
R
Razem K. Bezposrednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 720 KNR 403-12-02-02-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego
niskiego napigcia szt 10,000 L
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ...
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 730 KNR 403-12-05-05-00
Badania skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000 s
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Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 s
R
Razem K. Bezposrednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 740 KNR 403-12-05-06-00
Badania skutecznosci zerowania - pomiar nastepny szt 195,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000  .eees e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 750 KNR 403-12-05-06-00
Badania wytacznika RCD pomiar 1 szt 1,000 e,
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000  .eees e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 760 KNR 403-12-05-06-00
Badania wylacznika RCD pomiar 2 szt 9,000 L
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000  .eees e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk .....%
Razem Pozycja L
3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
3 720 KNR 201-07-01-01-20
Wykop rowu o gleb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 70,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54836  ees e
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 730 KNR 508-06-11-07-00
Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w
gruncie kategorii 1-2 metr 70,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 098470 .
R
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e
T
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560 ...
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Razem K. Bezpo$rednie L.
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 740 KNR 201-07-04-02-20
Reczny zasyp rowow gleb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 70,000
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,41180 oo s
R .
Razem K. Bezpo$rednie Ll
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 760 KNR 508-06-07-05-01
Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pev metr 100,000 s
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,37990 .
R
Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000 ...
Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 1,01000 ...
Pret stalowy ocynkowany o 7 metr 1,04000 ...
Materialy pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 780 KNR 508-06-17-01-00
Laczenie przewodow uziemiajacych z bednarki do 120 mm? w wykopie szt 7,000 e,
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 .
R
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 s
S
Razem K. Bezposrednie
K. Poér..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 790 KNR 508-06-22-01-00
Montaz szpilek pionowych do 1,5 m - analogia szt 6,000 e
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ...
R
Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
3 800 KNR 508-06-22-01-00
Montaz szpilek pionowych do 2,5 m - analogia szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Hlosé Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 1,74765 ...
R
Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000 .
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SYMBOL I NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé
Materialy pomocnicze %M 2,500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezpo$rednie
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 810 KNR 508-06-19-06-00
Montaz zlacza kontrolnego potaczenie drut-ptaskownik szt 7,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 .. e
R
Zkacze kontrolne szt 1,00000 ..
Materialy pomocnicze %M 2,500 Ll
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
3 820 Wycena wilasna
Montaz doziemnych skrzynek probierczych ziemnych szt 7,000 s e
3 830 MAT 8991502+
Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,000
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 1,00000 .
M
Koszty zakupu i transportu % e
T
Razem K. Bezposrednie
Razem Pozycja
3 840 KNR 403-12-05-03-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢é Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ...
R
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
3 850 KNR 403-12-05-04-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar nastgpny szt 6,000 L
Nazwa Srodka Jm Tlosé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ...
R
Razem K. Bezposrednie
K. Posr ..... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja

OGOLEM KOSZTORYS 013-19-00P
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sykal.pl
PRZEDMIAR ROBOT 013-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
bylej szkoly w miejscowosci Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i $wietlica oraz dobudowa pochylni dla NPS irozbudowa
istniejacych schodow zewnetrznych i pochylni dla NPS.
Obiekt: Dzialka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: .
PRZEDMIAR 013-19-00P Strona 1 20-09-2019
SYKAL-003333 ==
SYMBOL NAZWA JEDN »
Dz POz POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]] MIARY ILOSC
1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1 20 KNR 403-08-01-02-10 Demontaz stojaka $ciennego dla przytaczy 4-przewodowych szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 6,06000
S 39511 Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,17000
1 40 KNR 518-16-01-01-00 Demontaz zwodu z przew stal @ do 10 mm na dachu drew z papa metr 76,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21000
1 50 KNR 518-16-01-06-00 Demontaz przewodu odprowadzajacego na $cianach ceglanych metr 80,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,32680
1 60 KNR 403-11-15-01-00 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6 mm? z
rur instalacyjnych metr 823,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03150
1 80 KNR 403-11-22-02-00 Demontaz gniazd wtyczkowych 2+0 biegunowych podtynkowych szt 62,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,17850
1 90 KNR 403-11-24-03-00 Demontaz facznikow 1 biegunowych natynkowych z 1 wylotem szt 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,21000
1 100 KNR 403-11-33-07-00 Demontaz opraw zarowych. szt 14,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19950
1 110  KNR 403-11-07-01-00 Demontaz rur ptaszczowych @ do 29 instalacja wtynkowa w cegle metr 140,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,05250
1 120 CEN 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 22 metr 400,000
1 130 CEN 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodoéw wtynkowych dla peszel 50 metr 87,000
1 140 CEN 508-02-04-01-00 Przewdd telewizyjny 75 Ohm wciagany do rur metr 145,000
1 150 CEN 510-01-18-03-11 Kabel YKY 4x35 mm? z mocowaniem w budynkach metr 35,000
1 170 CEN 508-02-09-05-04 Przewod kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 620,000
1 180 CEN 508-02-09-05-05 Przewod kabelkowy YDYp 3x2,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 700,000
1 200 CEN 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd WLZ dla peszel 22 metr 328,000
1 210 CEN 508-02-10-03-04 Przewod YDY 5x4,0 ukfadany p.t w gotowych bruzdach w podtozu niebetonowym metr 85,000
1 220 CEN 508-02-10-03-02 Przewod YDY 5x6 ukladany p.t w gotowych bruzdach w podiozu niebetonowym  metr 20,000
1 230 CEN 508-02-07-02-03 Przewod kabelkowy YDY 3x4 wciagany do rur metr 60,000
1 240 CEN 508-02-04-05-00 Przewod miedziany DY 16 ukladany w bruzdach metr 35,000

CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
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SYMBOL NAZWA JEDN
Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]] MIARY ILOSC
2 250 CEN 508-03-01-23-00 Wykucie otworéw pod puszki instalacyjne szt 223,000
2 260 CEN 508-03-02-02-00 Montaz na gotowym podiozu puszki pt. 60 i 70 mm o 3-wylotach i przekroju
przewodu do 2,5 mm? szt 182,000
2 270 KNR 403-09-05-01-00 Potaczenie przewoddéw w puszkach o przekroju zyt do 2,5 mm? z zadlawieniem
przewodu szt 380,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22260
M 7430001 Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 1,02000
M 7430701 Odgaleznik izolac nt hermet 5x2,5 mm2 szt 1,02000
2 280 CEN 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie $lepych otworow w cegle gleb 8 cm ¢ do 10 mm szt 352,000
2 290 CEN 403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu ¢ do 25 mm w $cianie z cegly szt 154,000
2 300 CEN 508-08-15-16-00 Podtaczenie wentylatorkow w tazienkach szt 9,000
2 310 CEN 508-03-07-02-00 Montaz na gotowym podtozu wylacznika jednobiegunowego podtynkowego szt 16,000
2 320 CEN 508-03-07-03-00 Montaz na gotowym podtozu przetacznika $§wiecznikowego podtynkowego szt 12,000
2 330 CEN 508-03-08-01-00 Montaz na gotowym podtozu wylgcznika 1-biegun szczelnego szt 12,000
2 340 CEN 508-03-08-02-00 Montaz na gotowym podlozu przetacznika swiecznikowego szczelnego szt 8,000
2 350 CEN 508-03-08-02-00 Montaz na gotowym podtozu przetacznika schodowego szt 20,000
2 360 CEN 508-03-07-05-01 Montaz na gotowym podtozu przycisku "Swiatto" i dzwonkowego szt 9,000
2 370 KNR 508-03-09-02-01 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A podtynkowego
podwojnego szt 161,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,14707
M 7420003  Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwojne szt 1,02000
2 380 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podtozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z
bryzgoszczelnego szt 42,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303  Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000
2 390 CEN 508-05-02-05-00 Przygotowanie podioza z cegly pod oprawy przykrecane mocowane w 2 miejscach
na kotkach kotwigcych szt 44,000
2 400 CEN 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 7W 2h SA szt 11,000
2 410 CEN 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 9W szt 22,000
2 420 CEN 508-05-11-11-00 Montaz na gotowym podtozu opraw LED 40W szt 8,000
2 430 CEN 508-05-11-11-00 Montaz na gotowym podiozu opraw LED 40W 2h SA szt 4,000
2 450 CEN 508-05-15-01-00 Montaz na gotowym podiozu oprawy zarowe Monat 100 szt 12,000
2 460 CEN 508-04-04-01-00 Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa szczelna do rozdzielnicy mieszkan i
administracyjnej szt 8,000
2 470 CEN 508-04-04-01-00 Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa szczelna do $wietlicy szt 1,000
2 500 CEN 508-04-04-03-00 Montaz ztacz kablowo pomiarowych ZKP-10 szt 1,000
2 510 CEN 508-04-04-01-00 Montaz szafki administracyjnej, RTV i P.W.P. szt 3,000
2 520 CEN W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B6A szt 6,000
2 530 CEN W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B10 szt 26,000
2 540 CEN W508-04-07-01-00 Wytacznik nadpradowy 1-bieg S191 B16A szt 39,000
2 550 CEN W508-04-07-02-01  Wytacznik nadpradowy 3-bieg S193 C6A szt 6,000
2 560 CEN W508-04-07-02-01  Wytacznik nadpradowy 3-bieg S193 B16 szt 1,000
2 570 CEN W508-04-07-01-03  Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 8,000
2 580 CEN W508-04-07-01-03  Ogranicznik mocy FZ3 25A/3P szt 1,000
2 590 CEN W508-04-07-02-01  Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,000
2 600 WKNR W508-04-07-03-00 Wytacznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999  Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P304 40A/30mA szt 1,00000
2 610 WKNR W508-04-07-03-00 Wytacznik RCD typu A P302 40A/30mA szt 8,000
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Dz POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]] MIARY ILOSC
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999  Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P302 40A/30mA szt 1,00000
2 620 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepigciowy klasy 1+2 4 polowy szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepieciowy B+C 4 polowy szt 1,00000
2 630 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepigciowy klasy 142 2 polowy szt 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepieciowy B+C 2 polowy szt 1,00000
2 640 CEN W508-04-07-01-00 Montaz lampek kontrolnych 1434 szt 10,000
2 641 WKNR W508-04-07-01-00 Automat schodowy oswietlenia szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702  Automat schodowy o$wietlenia szt 1,00000
2 650 KNR 508-04-03-01-00 Montaz glownego wylacznika przeciwpozarowego pradu PWP-1 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,23000
M 7023801 Roztacznik 160A z cewka nadnapigciowa wzrostowa szt 1,00000
2 660 MAT 7060214 Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,000
2 670 MAT 7060214 Przefacznik faz PF431 szt 1,000
2 680 CEN 508-02-06-01-01 Przewdd ognioodporny HDGs 90minut metr 22,000
2 690 KNR 225-07-08-01-00 Montaz gniazda antenowego szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,84000
M 7231599 Gniazda antenowe szt 1,00000
2 700 MAT 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,000
2 710 KNR 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego
napigcia szt 56,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,30000
2 720 KNR 403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego
napigcia szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000
2 730 KNR 403-12-05-05-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50000
2 740 KNR 403-12-05-06-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar nastgpny szt 195,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000
2 750 KNR 403-12-05-06-00 Badania wytacznika RCD pomiar 1 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000
2 760 KNR 403-12-05-06-00 Badania wytacznika RCD pomiar 2 szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000
3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
3 720 KNR 201-07-01-01-20 Wykop rowu o gleb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54836
3 730 KNR 508-06-11-07-00 Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w
gruncie kategorii 1-2 metr 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560
3 740 KNR 201-07-04-02-20 Reczny zasyp rowow gleb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41180
3 760 KNR 508-06-07-05-01 Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pcv metr 100,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 1,04000
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M 7470011 Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pret stalowy ocynkowany o 7 metr 1,04000
3 780 KNR 508-06-17-01-00 Laczenie przewoddéw uziemiajacych z bednarki do 120 mm? w wykopie szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980
3 790 KNR 508-06-22-01-00 Montaz szpilek pionowych do 1,5 m - analogia szt 6,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 1,00000
3 800 KNR 508-06-22-01-00 Montaz szpilek pionowych do 2,5 m - analogia szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,74765
M 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00000
3 810 KNR 508-06-19-06-00 Montaz ztacza kontrolnego potaczenie drut-ptaskownik szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7470303  Zkacze kontrolne szt 1,00000
3 820 Wycena wilasna Montaz doziemnych skrzynek probierczych ziemnych szt 7,000
3 830 MAT 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,000
3 840 KNR 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,26000
3 850 KNR 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny szt 6,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000
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LIMIT ILOSCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY 013-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Nadbudowa i przebudowa wraz ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
bylej szkoly w miejscowosci Zimnowoda na budynek mieszkalny z lokalami
socjalnymi i $wietlicg oraz dobudowa pochylni dla NPS irozbudowa
istniejacych schodow zewnetrznych 1 pochylni dla NPS.
Obicekt: Dzialka nr ewid. 211, obreb: Zimmowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dzialkka nr ewid. 211, obreb: Zimnowoda, gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: ...
KOSZTORYS 013-19-00P Strona 1 20-09-2019
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LP SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILOSC
ROBOCIZNA
1 999 Robotnik budowlany r-godz 1031,75
MATERIALY
1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,30
2 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm? 0,11
3 1200216 Spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC-40 kg 0,02
4 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,13
5 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm? 0,03
6 5634904 Rura ostonowa karbowana peszel o 20-22 metr 742,56
7 5634906 Rura ostonowa karbowana peszel ¢ 31-33 metr 88,74
8 6545002 Wentylator tazienkowy EDM-80T szt 9,00
9 6760901 Tasma izolacyjna Denso - plastyczna m? 0,02
10 6831704 Sznur azbestowy pleciony o 10 kg 0,03
11 7010702 Automat schodowy oswietlenia szt 1,00
12 7010702 Lampka kontrolna szt 10,00
13 7010702 Wytacznik nadprad 1-bieg S 191 BI0A szt 26,00
14 7010702 Wylacznik nadprad 1-bieg S 191 B16A szt 39,00
15 7010702 Wylacznik nadprad 1-bieg S 191 B6A szt 6,00
16 7010717 Ogranicznik mocy FZ1 25A/1P szt 8,00
17 7010717 Ogranicznik mocy FZ1 25A/3P szt 1,00
18 7010732 Ochronnik przepigciowy B+C 2 polowy szt 8,00
19 7010732 Ochronnik przepigciowy B+C 4 polowy szt 2,00
20 7010772 Ogranicznik mocy FZ3 10A/3P szt 1,00
21 7010772 Wytacznik nadprad 3-bieg S 193 B16A szt 1,00
22 7010772 Wylacznik nadprad 3-bieg S 193 C6A szt 6,00
23 7010999 Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P302 szt 8,00
40A/30mA
24 7010999 Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P304 szt 4,00
40A/30mA
25 7023801 Roztacznik 160A z cewka nadnapigciowa szt 1,00
WZzrostowa
26 7060214 Przetacznik faz PF431 szt 1,00
27 7060214 Przycisk sterowniczy ROP-A dla PWP szt 1,00
28 7072501 Rozdzielnica modutowa 2x12 natynkowa IP65 szt 8,00
29 7072501 Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa IP65 szt 1,00
30 7072501 Szafki administracyjna, RTV, PWP szt 3,00
31 7072503 Ztacze kontrolno pomiarowe ZKP-10 szt 1,00
32 7231599 Gniazda antenowe szt 9,00
33 7302323+ LED typu Cosmic LED 7W 2h SA szt 11,00
34 7302324+ LED typu Cosmic LED 40W szt 8,00
35 7302324+ LED typu Cosmic LED 40W 2h SA szt 4,00
36 7302324+ LED typu Cosmic LED 9W szt 22,00
37 7302325+ Monat 100 Zarowe szt 12,00
38 7410001 Wylacznik 1-bieg pt 6A/250V szt 16,32
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39 7410002 Przetacznik $wiecznikowy pt 6A/250V szt 12,24
40 7410305 Przycisk "$wiatto" nt 10A/250V WNt-102P szt 9,18
41 7410401 Wylacznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 12,24
42 7410402 Przetacznik schodowy 6A/250V szt 20,40
43 7410402 Przefacznik $wiecznik nt hermet 6A/250V szt 8,16
44 7420003 Gniazdo wtyk 2x10/16A pt - 250V podwdjne szt 164,22
45 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 42,84
46 7430001 Puszka instal koncowa PK-60 pt szt 387,60
47 7430011 Puszka instal odgatezna PO-70 pt szt 185,64
48 7430701 Odgaleznik izolac nt hermet 5x2,5 mm?2 szt 387,60
49 7460004 Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 104,00
50 7470011 Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 101,00
51 7470303 Zacze kontrolne szt 7,00
52 7470902 Iglica odgromowa 1,5m szt 6,00
53 7470902 Iglica odgromowa 2,5m szt 1,00
54 7530111 Opaska kablowa OKI szt 1,75
55 8020001 Przewodtelewizyjny 750hm metr 150,80
56 8020002 Przewo6d miedziany HDGs 90minut metr 22,88
57 8020307 Przewo6d miedziany DY 16,0 - 750V metr 36,40
58 8030014 Przewod miedziany YKY 3x4,0 - 750V metr 62,40
59 8030025 Przew6d miedziany YDY 5x6,0 - 750V metr 20,80
60 8030034 Przewod miedziany YDY 5x4,0 - 750V metr 88,40
61 8030112 Przewo6d miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 644,80
62 8030113 Przewo6d miedziany YDYp 3x2,5 -750V metr 728,00
63 8051347 Kabel miedziany YKY 4x35 - 1kV metr 36,40
64 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 72,80
65 8440106 Pret stalowy ocynkowany o 7 metr 104,00
66 8441402 Kotek kotwiacy o 6 szt 88,00
67 8991502+ Skrzynka uziomowa probiercza ziemna szt 7,00
68 8991507+ Zestaw RTV sat kompletny kmpl 1,00
SPRZET

1 31112 Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,16
2 39121 Ciagnik kotowy 75 kM m-godz 0,16
3 39511 Samochod dostawezy 0,9 Mg m-godz 0,40
4 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,16
5 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 37,00




