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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
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CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Wapienniku,
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DZIAŁ N A Z W A  D Z I A Ł U ROBOC MATERIAŁ K.ZAKUPU SPRZĘT K.OGÓLNE ZYSK OGÓŁEM

1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie 
okablowania elektrycznego

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
okablowania elektrycznego

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

3 CPV 45312310-3: Ochrona ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........3 CPV 45312310-3: Ochrona 
odgromowa

........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

O G Ó Ł E M ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........
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KOSZTORYS  OFERTOWY    014-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Wapienniku,
Obiekt: działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne

Działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.Lokalizacja: Działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.

Inwestor: ..........

KOSZTORYS  014-19-00P Strona 1 20-12-2019KOSZTORYS  014-19-00P Strona 1 20-12-2019
SYKAL-003333

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1 10 KNR  403-11-15-01-00 
Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 
mm² z rur instalacyjnych metr 130,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 20 KNR  403-11-33-07-00 
Demontaż opraw szt 47,000 .............. ..............Demontaż opraw szt 47,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,19950 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 30 KNR  403-10-01-01-00 1 30 KNR  403-10-01-01-00 
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 22 metr 140,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ......... ...........

R ..............
Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000 ......... ...........Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 40 KNR  510-01-18-02-10 
Przełozenie kabla YKY 4x10 mm² z mocowaniem w budynkach metr 4,000 .............. ..............Przełozenie kabla YKY 4x10 mm² z mocowaniem w budynkach metr 4,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15519 ......... ...........

R ..............
Wazelina techniczna kg 0,00700 ......... ...........Wazelina techniczna kg 0,00700 ......... ...........
Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00200 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00080 ......... ...........
Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00040 ......... ...........
Sznur azbestowy pleciony ø 10 kg 0,00070 ......... ...........
Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........Opaska kablowa OKI szt 0,05000 ......... ...........
Kabel miedziany YKY 4x16   - 1kV metr 1,04000 ......... ...........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,000 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........
Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440 ......... ...........
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 50 KNR  508-02-09-05-04 1 50 KNR  508-02-09-05-04 
Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym metr 140,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,06093 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000 ......... ...........Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

1 60 KNR  508-02-04-04-02 1 60 KNR  508-02-04-04-02 
Przewód miedziany DY 10 wciągany do rur metr 10,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,02941 ......... ...........

R ..............
Przewód miedziany DY 10,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........Przewód miedziany DY 10,0 - 750V metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 70 KNR  508-03-01-23-00 
Wykucie otworów pod puszki instalacyjne szt 10,000 .............. ..............Wykucie otworów pod puszki instalacyjne szt 10,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26400 ......... ...........

R ..............
Puszka z PCV odgałęźna PO 85x105/4 nt szt 1,00000 ......... ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 80 KNR  403-09-05-01-00 
Połączenie przewodów w puszkach o przekroju żył do 2,5 mm² z zadławieniem
przewodu szt 30,000 .............. ..............przewodu szt 30,000 .............. ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22260 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 90 KNR  508-08-02-01-00 
Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm szt 50,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,04622 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 100 KNR  403-10-03-06-00 
Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły szt 10,000 .............. ..............Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły szt 10,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39380 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 110 KNR  508-08-15-16-00 
Podłączenie wentylatorków w łazienkach szt 7,000 .............. ..............Podłączenie wentylatorków w łazienkach szt 7,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 ......... ...........

R ..............
Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 1,00000 ......... ...........Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 120 KNR  508-03-08-01-00 2 120 KNR  508-03-08-01-00 
Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22060 ......... ...........

R ..............
Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 130 KNR  508-03-09-06-00 2 130 KNR  508-03-09-06-00 
Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,26262 ......... ...........

R ..............R ..............
Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000 ......... ...........
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 140 KNR  508-05-02-05-00 2 140 KNR  508-05-02-05-00 
Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 
miejscach na kołkach kotwiących szt 48,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,11460 ......... ...........

R ..............R ..............
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 150 KNR  508-05-11-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W 2h SA szt 5,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 160 KNR  508-05-11-01-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W szt 26,000 .............. ..............Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W szt 26,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ......... ...........

R ..............
Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 170 KNR  508-05-11-12-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych MAH-214-UP-GF/PC szt 7,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl led MAH-214-UP szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

2 180 KNR  508-05-11-12-00 2 180 KNR  508-05-11-12-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych MAH-236-UP-GF/PC szt 10,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........

R ..............
Oprawa świetl led MAH-236-UP szt 1,00000 ......... ...........Oprawa świetl led MAH-236-UP szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 190 KNR  508-05-11-11-00 2 190 KNR  508-05-11-11-00 
Montaż na gotowym podłożu opraw LED COB 10W szt 2,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,62075 ......... ...........

R ..............R ..............
Oprawa LED typu COB 10W szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 200 KNR  508-05-15-02-01 
Montaż na gotowym podłożu oprawy świetlówkowej BRAVO 6262 50W-NW szt 9,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ......... ...........

R ..............
Oprawy świetlówkowe led BRAVO 6262 50W-NW szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 210 KNR  508-04-04-01-00 
Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa szczelna szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........

R ..............
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01000 ......... ...........
Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa IP65 szt 1,00000 ......... ...........

M ..............M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 220 WKNR W508-04-07-03-00 
Wyłącznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........

R ..............
Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 
40A/30mA

szt 1,00000 ......... ...........
40A/30mA

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 230 WKNR W508-04-07-01-05 
Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 240 WKNR W508-04-07-01-00 
Montaż lampek kontrolnych L434 szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ......... ...........

R ..............
Lampka kontrolna szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 250 WKNR W508-04-07-04-00 
Rozłącznik FR 40A 4 polowy szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........

R ..............
Rozłacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 260 KNR  403-12-02-01-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 31,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

2 270 KNR  403-12-02-02-00 
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego 
niskiego napięcia szt 5,000 .............. ..............niskiego napięcia szt 5,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 280 KNR  403-12-05-05-00 
Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 290 KNR  403-12-05-06-00 
Badania skuteczności zerowania - pomiar następny szt 71,000 .............. ..............Badania skuteczności zerowania - pomiar następny szt 71,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 300 KNR  403-12-05-06-00 
Badania wyłacznika RCD pomiar 1 szt 1,000 .............. ..............Badania wyłacznika RCD pomiar 1 szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 310 KNR  403-12-05-06-00 2 310 KNR  403-12-05-06-00 
Badania wyłacznika RCD pomiar 2 szt 2,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 320 W09-1201-02
Pomiar natężenia oświetlenia pierwszy punkt szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 330 W09-1201-03
Pomiar natężenia oświetlenia następne punkty pomiarowe szt 84,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 340 W09-1201-02
Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego pierwszy punkt szt 1,000 .............. ..............Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego pierwszy punkt szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

2 350 W09-1201-032 350 W09-1201-03
Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego następne punkty pomiarowe szt 28,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ......... ...........

R ..............R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

3 360 KNR  201-07-01-01-20 
Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 120,000 .............. ..............Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 120,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,54836 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 370 KNR  508-06-11-07-00 3 370 KNR  508-06-11-07-00 
Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 
gruncie kategorii 1-2 metr 120,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,98470 ......... ...........

R ..............R ..............
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............T ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 380 KNR  508-06-07-05-01 
Montaż przewodu odprowadzającego w rurach pcv metr 34,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,37990 ......... ...........

R ..............
Rura winidurowa odgromowa metr 1,04000 ......... ...........
Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 1,01000 ......... ...........
Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 390 KNR  508-06-17-01-00 3 390 KNR  508-06-17-01-00 
Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie szt 9,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,24792 ......... ...........

R ..............
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............Razem Pozycja ..............

3 400 KNR  201-07-04-02-20 
Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 120,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena WartośćN a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,41180 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 410 KNR  508-06-19-06-00 
Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik szt 9,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 ......... ...........

R ..............
Puszka z PCV odgałęźna PO 140x140/16 nt szt 1,00000 ......... ...........
Złącze kontrolne szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........Materiały pomocnicze %M 2,500 ...........

M ..............
Koszty zakupu i transportu % ........ ...........

T ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 420 KNR  403-12-05-03-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........

R ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

3 430 KNR  403-12-05-04-00 3 430 KNR  403-12-05-04-00 
Badania instalacji odgromowej - pomiar następny szt 8,000 .............. ..............

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........

R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

OGÓLEM KOSZTORYS  014-19-00P ..............
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PRZEDMIAR  ROBÓT    014-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczneCPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Wapienniku,
Obiekt: działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.Lokalizacja: Działka nr ewid. 60, obręb: Stanisławów 0015, gmina: 42-165 Lipie.

Inwestor: ..........
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1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

1 10 KNR  403-11-15-01-00 Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o przekroju żył do 6 mm² z 
rur instalacyjnych  metr 130,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03150

1 20 KNR  403-11-33-07-00 Demontaż opraw  szt 47,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19950

1 30 KNR  403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodów wtynkowych dla peszel 22  metr 140,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 1,02000

1 40 KNR  510-01-18-02-10 Przełozenie kabla YKY 4x10 mm² z mocowaniem w budynkach  metr 4,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15519
M 1031199 Wazelina techniczna kg 0,00700M 1031199 Wazelina techniczna kg 0,00700
M 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,00200
M 1200216 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00050
M 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00080
M 6760901 Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00040
M 6831704 Sznur azbestowy pleciony ø 10 kg 0,00070M 6831704 Sznur azbestowy pleciony ø 10 kg 0,00070
M 7530111 Opaska kablowa OKI szt 0,05000
M 8051345 Kabel miedziany YKY 4x16   - 1kV metr 1,04000
S 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,00440
S 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,00440
S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670S 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00670
S 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,00440

1 50 KNR  508-02-09-05-04 Przewód kabelkowy YDYp 3x1,5 układany w tynku w podłożu niebetonowym  metr 140,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000M 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000

1 60 KNR  508-02-04-04-02 Przewód miedziany DY 10 wciągany do rur  metr 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,02941
M 8020006 Przewód miedziany DY 10,0 - 750V metr 1,04000

2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2 70 KNR  508-03-01-23-00 Wykucie otworów pod puszki instalacyjne  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26400R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26400
M 7430213 Puszka z PCV odgałęźna PO 85x105/4 nt szt 1,00000

2 80 KNR  403-09-05-01-00 Połączenie przewodów w puszkach o przekroju żył do 2,5 mm² z zadławieniem 
przewodu  szt 30,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22260R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22260

2 90 KNR  508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle głęb 8 cm ø do 10 mm  szt 50,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622

2 100 KNR  403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 10,0002 100 KNR  403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegły otworu ø do 25 mm w ścianie z cegły  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39380
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2 110 KNR  508-08-15-16-00 Podłączenie wentylatorków w łazienkach  szt 7,0002 110 KNR  508-08-15-16-00 Podłączenie wentylatorków w łazienkach  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53480
M 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 1,00000

2 120 KNR  508-03-08-01-00 Montaż na gotowym podłożu wyłącznika 1-biegun szczelnego  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22060
M 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02000

2 130 KNR  508-03-09-06-00 Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z 
bryzgoszczelnego  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26262
M 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02000

2 140 KNR  508-05-02-05-00 Przygotowanie podłoża z cegły pod oprawy przykręcane mocowane w 2 miejscach 
na kołkach kotwiących  szt 48,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11460R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11460
M 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 2,00000

2 150 KNR  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W 2h SA  szt 5,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302323+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 1,00000M 7302323+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 1,00000

2 160 KNR  508-05-11-01-00 Montaż na gotowym podłożu opraw Cosmic LED 9W  szt 26,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302324+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 1,00000

2 170 KNR  508-05-11-12-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych MAH-214-UP-GF/PC  szt 7,0002 170 KNR  508-05-11-12-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych MAH-214-UP-GF/PC  szt 7,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63030
M 7301052 Oprawa świetl led MAH-214-UP szt 1,00000

2 180 KNR  508-05-11-12-00 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych MAH-236-UP-GF/PC  szt 10,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63030
M 7301052 Oprawa świetl led MAH-236-UP szt 1,00000

2 190 KNR  508-05-11-11-00 Montaż na gotowym podłożu opraw LED COB 10W  szt 2,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62075R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62075
M 7302324+ Oprawa LED typu COB 10W szt 1,00000

2 200 KNR  508-05-15-02-01 Montaż na gotowym podłożu oprawy świetlówkowej BRAVO 6262 50W-NW  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63030
M 7301399 Oprawy świetlówkowe led BRAVO 6262 50W-NW szt 1,00000

2 210 KNR  508-04-04-01-00 Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa szczelna  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39155
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01000
M 7072501 Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa IP65 szt 1,00000

2 220 WKNR W508-04-07-03-00 Wyłącznik RCD typu A P304 40A/30mA  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 40A/30mA szt 1,00000

2 230 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy  szt 1,0002 230 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepięciowy klasy 1+2 4 polowy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00000

2 240 WKNR W508-04-07-01-00 Montaż lampek kontrolnych L434  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00000

2 250 WKNR W508-04-07-04-00 Rozłącznik FR 40A 4 polowy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34000
M 7010999 Rozłacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00000M 7010999 Rozłacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00000

2 260 KNR  403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 31,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,30000

2 270 KNR  403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego 
napięcia  szt 5,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000

2 280 KNR  403-12-05-05-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar pierwszy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50000

2 290 KNR  403-12-05-06-00 Badania skuteczności zerowania - pomiar następny  szt 71,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 300 KNR  403-12-05-06-00 Badania wyłacznika RCD pomiar 1  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 310 KNR  403-12-05-06-00 Badania wyłacznika RCD pomiar 2  szt 2,0002 310 KNR  403-12-05-06-00 Badania wyłacznika RCD pomiar 2  szt 2,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 320 W09-1201-02 Pomiar natężenia oświetlenia pierwszy punkt  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000

2 330 W09-1201-03 Pomiar natężenia oświetlenia następne punkty pomiarowe  szt 84,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000

2 340 W09-1201-02 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego pierwszy punkt  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000

2 350 W09-1201-03 Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego następne punkty pomiarowe  szt 28,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000

3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa

3 360 KNR  201-07-01-01-20 Wykop rowu o głęb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2  metr 120,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54836R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54836

3 370 KNR  508-06-11-07-00 Montaż uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w 
gruncie kategorii 1-2  metr 120,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560

3 380 KNR  508-06-07-05-01 Montaż przewodu odprowadzającego w rurach pcv  metr 34,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa metr 1,04000M 7460004 Rura winidurowa odgromowa metr 1,04000
M 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 1,04000

3 390 KNR  508-06-17-01-00 Łączenie przewodów uziemiających z bednarki do 120 mm² w wykopie  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980

3 400 KNR  201-07-04-02-20 Ręczny zasyp rowów głęb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3  metr 120,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41180

3 410 KNR  508-06-19-06-00 Montaż złącza kontrolnego połączenie drut-płaskownik  szt 9,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7430218 Puszka z PCV odgałęźna PO 140x140/16 nt szt 1,00000
M 7470303 Złącze kontrolne szt 1,00000

3 420 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,0003 420 KNR  403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy  szt 1,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,26000

3 430 KNR  403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar następny  szt 8,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 440,241 999 Robotnik budowlany r-godz 440,24

M A T E R I A Ł Y

1 1031199 Wazelina techniczna kg 0,031 1031199 Wazelina techniczna kg 0,03
2 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm³ 0,01
3 1200216 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-40 kg 0,00
4 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01
5 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,00
6 5634904 Rura osłonowa karbowana peszel ø 20-22 metr 142,80
7 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 7,007 6545002 Wentylator łazienkowy EDM-80T szt 7,00
8 6760901 Taśma izolacyjna Denso - plastyczna m² 0,00
9 6831704 Sznur azbestowy pleciony ø 10 kg 0,00

10 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00
11 7010732 Ochronnik przepięciowy B+C 4 polowy szt 1,00
12 7010999 Rozłacznik FR 40A 4 polowy szt 1,0012 7010999 Rozłacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00
13 7010999 Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A P304 

40A/30mA
szt 1,00

14 7072501 Rozdzielnica modułowa 3x12 natynkowa IP65 szt 1,00
15 7301052 Oprawa świetl led MAH-214-UP szt 7,00
16 7301052 Oprawa świetl led MAH-236-UP szt 10,0016 7301052 Oprawa świetl led MAH-236-UP szt 10,00
17 7301399 Oprawy świetlówkowe led BRAVO 6262 

50W-NW
szt 9,00

18 7302323+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 5,00
19 7302324+ Oprawa LED typu COB 10W szt 2,00
20 7302324+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 26,00
21 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,0221 7410401 Wyłącznik 1-bieg nt hermet 6A/250V szt 1,02
22 7420303 Gniazdo wtyk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 1,02
23 7430213 Puszka z PCV odgałęźna PO 85x105/4 nt szt 10,00
24 7430218 Puszka z PCV odgałęźna PO 140x140/16 nt szt 9,00
25 7460004 Rura winidurowa odgromowa metr 35,36
26 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 34,3426 7470011 Wspornik ścienny dla pręta ø 6-8 szt 34,34
27 7470303 Złącze kontrolne szt 9,00
28 7530111 Opaska kablowa OKI szt 0,20
29 8020006 Przewód miedziany DY 10,0 - 750V metr 10,40
30 8030112 Przewód miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 145,60
31 8051345 Kabel miedziany YKY 4x16   - 1kV metr 4,1631 8051345 Kabel miedziany YKY 4x16   - 1kV metr 4,16
32 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 124,80
33 8440106 Pręt stalowy ocynkowany ø 8 metr 35,36
34 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 96,00

S P R Z Ę T

1 31112 Żuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,02
2 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,02
3 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03
4 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,024 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,02
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5 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 63,04


