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KOSZTORYS OFERTOWY 015-19-00P

CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Budowa: Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie,

Obiekt: dziatka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.

Rodzaj robét: Instalacje elektryczne

Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,

gmina: 42-165 Lipie.

Inwestor: .l
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podatek VAT. . ... %
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Opracowat ...
Kosztorys sporzadzit: ..

Data opracowania Kosztorysu: — ...cecoeveieennns
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
KOSZTORYS OFERTOWY 015-19-00P
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie,
Obiekt: dziatka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robét: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkow 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: ..
poziomcen robOt. .. ...
poziomcen robocizny. . . ...
stawka robocizny kalkulacyjnej. .. ........... ...
doptatado robocizny . ....... ...l %
poziomcen materialdow. . ........ ... oL
POZIOMCEN SPIZETU . . .o v vt e et e e e e et e
narzuty kosztow posrednich od R+S......... ...
zySkOod RHS+HKoO . ...
doptata / opust od calosci.................. .. %
podatek VAT. .. ...t %
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DZIAL NAZWA DZIALU ROBOC MATERIAL K.ZAKUPU SPRZET K.OGOLNE ZYSK OGOLEM
1 CPV45311100-1: Roboty w zakresie ~ .co.. cieee e e
okablowania elektrycznego
2 CPV45311200-2: Roboty w zakresie ... e e e e
instalacji elektrycznych
3 CPV45312310-3: Ochrona ... e
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KOSZTORYS OFERTOWY 015-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty mstalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie,
Obiekt: dziatka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robét: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dziakka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obrgb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: ...
KOSZTORYS 015-19-00P Strona 1 20-12-2019
SYKAL-003333 ==
SYMBOL I NAZWA JEDN - y
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1 10 KNR 403-11-15-01-00
Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6
mm? z rur instalacyjnych metr 30,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartos¢é
Robotnik budowlany r-godz 0,03150 ...
R
Razem K. Bezpposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
1 20 KNR 403-11-33-07-00
Demontaz opraw szt 70,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,19950 ...
R
Razem K. Bezposrednie L
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
1 30 KNR 403-10-01-01-00
Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 22 metr 123,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,07980 ..
R
Rura ostonowa karbowana peszel ¢ 20-22 metr 1,02000 .o
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
1 40 KNR 508-02-09-05-04
Przewdd kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 123,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,06093 ...
R
Przewdd miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e e
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SYMBOL I NAZWA JEDN - y
DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Razem K. Bezpposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycia L
1 50 KNR 508-02-04-04-02
Przewdd miedziany DY 10 wceiggany do rur metr 10,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,02941 ...
R
Przewdd miedziany DY 10,0 - 750V metr 1,04000 ...
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 60 KNR 508-03-01-23-00
Wykucie otworéw pod puszki instalacyjne szt 10,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,26400 ...
R
Puszka z PCV odgatezna PO 85x105/4 nt szt 1,00000 e
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 70 KNR 403-09-05-01-00
Potaczenie przewodow w puszkach o przekroju zyt do 2,5 mm? z zadlawieniem
przewodu szt 30,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,22260 e
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 80 KNR 508-08-02-01-00
Mechaniczne wykonanie slepych otworow w cegle gleb 8 cm ¢ do 10 mm szt 70,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,04622 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 90 KNR 403-10-03-06-00
Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu @ do 25 mm w $cianie z cegly szt 10,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,39380 e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 100 KNR 508-08-15-16-00
Podtaczenie wentylatorkéw w tazienkach szt 7,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,53480 .
R
Wentylator tazienkowy EDM-80T szt 1,00000 e
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezposrednie L
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 110 KNR 508-05-02-05-00
Przygotowanie podtoza z cegly pod oprawy przykrecane mocowane w 2
miejscach na kotkach kotwiacych szt 70,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,11460 ... .
R
Kotek kotwiacy o 6 szt 2,00000 .
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 120 KNR 508-05-11-01-00
Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 9W 2h SA szt 9,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ...
R
Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 1,00000 e e
M
Razem K. Bezpposrednie L
K. Podr .....
Zysk ..... %
Razem Pozycia L
2 130 KNR 508-05-11-01-00
Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 9W szt 21,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50615 ...
R
Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 1,00000 e
M
Razem K. Bezposrednie L
K. Podr .....
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 140 KNR 508-05-11-12-00
Montaz na gotowym podtozu opraw $wietldowkowych MAH-236-UP-GF/PC szt 24,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ..
R
Oprawa swietl led MAH-236-UP szt 1,00000 e
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 150 KNR 508-05-11-11-00
Montaz na gotowym podiozu opraw LED COB 10W szt 4,000 s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,62075 s
R
Oprawa LED typu COB 10W szt 1,00000 e
M
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 160 KNR 508-05-15-02-01
Montaz na gotowym podtozu oprawy §wietlowkowej BRAVO 6262 S0OW-NW szt 12,000 s e
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartosé¢
Robotnik budowlany r-godz 0,63030 ..
R
Oprawy $wietlowkowe led BRAVO 6262 SO0W-NW szt 1,00000 e
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycja L
2 170 KNR 508-04-04-01-00
Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa szczelna szt L,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,39155 .
R
Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,01000
Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa IP65 szt 1,00000
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycia L
2 180 WKNR WS508-04-07-03-00
Wytacznik RCD typu A P304 40A/30mA szt L,000 s s
Nazwa Srodka Jm Tlos¢ Cena Wartos¢
Robotnik budowlany r-godz 0,22000 e
R
Wytaczniki roznicowo-pradowe typu A P304 szt 1,00000 e
40A/30mA
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozycja L
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
2 190 WKNR W508-04-07-01-05
Ochronnik przepigciowy klasy 1+2 4 polowy szt 1,000
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ...
R
Ochronnik przepieciowy B+C 4 polowy szt 1,00000 e
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 200 WKNR WS508-04-07-01-00
Montaz lampek kontrolnych 1434 szt L,000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,18000 ...
R
Lampka kontrolna szt 1,00000 e
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 210 WKNR WS508-04-07-04-00
Roztacznik FR 40A 4 polowy szt L0000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ...
R
Roztacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00000 e
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 220 KNR 403-12-02-01-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego
niskiego napigcia szt 31,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,30000 e
R
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 230 KNR 403-12-02-02-00
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego
niskiego napigcia szt 7,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,76000 .o
R .
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %

Razem
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
2 240 KNR 403-12-05-05-00
Badania skutecznos$ci zerowania - pomiar pierwszy szt L0000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ..
R
Razem K. Bezpo$rednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja L
2 250 KNR 403-12-05-06-00
Badania skutecznosci zerowania - pomiar nastgpny szt 42,000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....% e
Razem Pozya L
2 260 KNR 403-12-05-06-00
Badania wytacznika RCD pomiar 1 szt L0000 s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Podr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 270 KNR 403-12-05-06-00
Badania wytacznika RCD pomiar 2 szt L0000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,28000 ..
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 280 WO09-1201-02
Pomiar natezenia o$wietlenia pierwszy punkt szt L0000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ...
R
Razem K. Bezo$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 290 W09-1201-03
Pomiar natezenia o$wietlenia nastepne punkty pomiarowe szt 120,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozya L
2 300 WO09-1201-02
Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego pierwszy punkt szt L,000 s
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
2 310 W09-1201-03
Pomiar natezenia o$wietlenia awaryjnego nastgpne punkty pomiarowe szt 32,000 e e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,15000 ...
R .
Razem K. Bezpposrednie L
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
3 320 KNR 201-07-01-01-20
Wykop rowu o gteb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 120,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,54836 s
R .
Razem K. Bezpposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
3 330 KNR 508-06-11-07-00
Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w
gruncie kategorii 1-2 metr 127,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,98470 ...
R
Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
Materiaty pomocnicze %M 2,500 L
M
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560 ...
S
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....% e
Razem Pozycja L
3 340 KNR 508-06-07-05-01
Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pcv metr 50,000 e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,37990 ...
R
Rura winidurowa odgromowa metr 1,04000
Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 1,01000
Pret stalowy ocynkowany o 8 metr 1,04000
Materiaty pomocnicze %M 2,500
Koszty zakupu i transportu % e e
T
Razem K. Bezposrednie L
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycja
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DZ POZ POZYCJI KOSZTORYSOWE]J MIARY ILOSC CENA WARTOSC
3 350 KNR 508-06-17-01-00
Laczenie przewodow uziemiajacych z bednarki do 120 mm? w wykopie szt 9,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,24792  h
R
Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980 ...
S
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozycia L
3 360 KNR 201-07-04-02-20
Reczny zasyp rowow gleb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 120,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartos¢é
Robotnik budowlany r-godz 041180  eees .
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....%
Razem Pozya L
3 370 KNR 508-06-19-06-00
Montaz ztacza kontrolnego potaczenie drut-ptaskownik szt 9,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,44856 e
R
Puszka z PCV odgatezna PO 140x140/16 nt szt 1,00000 e
Ztacze kontrolne szt 1,00000 e
Materiaty pomocnicze %M 2,500
M
Koszty zakupu i transportu Y% e
T
Razem K. Bezo$rednie
KPosr...%
Zysk ..... %
Razem  Pozycja
3 380 KNR 403-12-05-03-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt L0000 s s
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 1,26000 e e
R
Razem K. Bezpo$rednie
K. Posr ... %
Zysk ..... %
Razem Pozya L
3 390 KNR 403-12-05-04-00
Badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny szt 8,000 s e
Nazwa Srodka Jm 1losé Cena Wartosé
Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ...
R
Razem K. Bezpos$rednie
K. Posr ... %
Zysk ....% e
Razem Pozyga L

OGOLEM KOSZTORYS 015-19-00P
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PRZEDMIAR ROBOT 015-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie,
Obiekt: dziatka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robét: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dziakka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: .
PRZEDMIAR 015-19-00P Strona 1 20-12-2019
SYKAL-003333 =
SYMBOL NAZWA JEDN o
DZ POZ POZYCIJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J] MIARY ILOSC
1 CPV 45311100-1: Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
1 10 KNR 403-11-15-01-00 Demontaz przewodow kabelkowych nieopancerzonych o przekroju zyt do 6 mm? z
rur instalacyjnych metr 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,03150
1 20 KNR 403-11-33-07-00 Demontaz opraw szt 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,19950
1 30 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 22 metr 123,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,07980
M 5634904 Rura ostonowa karbowana peszel o 20-22 metr 1,02000
1 40 KNR 508-02-09-05-04 Przewod kabelkowy YDYp 3x1,5 uktadany w tynku w podtozu niebetonowym metr 123,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,06093
M 8030112 Przewdd miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 1,04000
1 50 KNR 508-02-04-04-02 Przewo6d miedziany DY 10 wciggany do rur metr 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,02941
M 8020006 Przewodd miedziany DY 10,0 - 750V metr 1,04000
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 60 KNR 508-03-01-23-00 Wykucie otworéw pod puszki instalacyjne szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,26400
M 7430213 Puszka z PCV odgatezna PO 85x105/4 nt szt 1,00000
2 70 KNR 403-09-05-01-00 Potaczenie przewodoéw w puszkach o przekroju zyt do 2,5 mm? z zadtawieniem
przewodu szt 30,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22260
2 80 KNR 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle gleb 8 cm ¢ do 10 mm szt 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,04622
2 90 KNR 403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu o do 25 mm w $cianie z cegly szt 10,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39380
2 100 KNR 508-08-15-16-00 Podtaczenie wentylatorkéw w tazienkach szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,53480
M 6545002 Wentylator tazienkowy EDM-80T szt 1,00000
2 110 KNR 508-05-02-05-00 Przygotowanie podloza z cegly pod oprawy przykrgcane mocowane w 2 miejscach
na kotkach kotwiacych szt 70,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,11460
M 8441402 Kotek kotwiacy @ 6 szt 2,00000
2 120 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 9W 2h SA szt 9,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302323+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 1,00000

2 130 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw Cosmic LED 9W szt 21,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50615
M 7302324+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 1,00000

2 140 KNR 508-05-11-12-00 Montaz na gotowym podiozu opraw $wietlowkowych MAH-236-UP-GF/PC szt 24,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63030
M 7301052 Oprawa swietl led MAH-236-UP szt 1,00000

2 150 KNR 508-05-11-11-00 Montaz na gotowym podfozu opraw LED COB 10W szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,62075
M 7302324+ Oprawa LED typu COB 10W szt 1,00000

2 160 KNR 508-05-15-02-01 Montaz na gotowym podiozu oprawy swietlowkowej BRAVO 6262 S0W-NW szt 12,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,63030
M 7301399 Oprawy swietlowkowe led BRAVO 6262 SOW-NW szt 1,00000

2 170 KNR 508-04-04-01-00 Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa szczelna szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,39155
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,01000
M 7072501 Rozdzelnica modutowa 4x12 natynkowa IP65 szt 1,00000

2 180 WKNR W508-04-07-03-00 Wytacznik RCD typu A P304 40A/30mA szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,22000
M 7010999  Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P304 40A/30mA szt 1,00000

2 190 WKNR W508-04-07-01-05 Ochronnik przepigciowy klasy 142 4 polowy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010732  Ochronnik przepieciowy B+C 4 polowy szt 1,00000

2 200 WKNR W508-04-07-01-00 Montaz lampek kontrolnych 1434 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,18000
M 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00000

2 210 WKNR W508-04-07-04-00 Rozlacznik FR 40A 4 polowy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,34000
M 7010999 Roztacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00000

2 220 KNR 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego

napiecia szt 31,000

R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,30000
2 230 KNR 403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego

napiecia szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,76000

2 240 KNR 403-12-05-05-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,50000

2 250 KNR 403-12-05-06-00 Badania skuteczno$ci zerowania - pomiar nastgpny szt 42,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 260 KNR 403-12-05-06-00 Badania wytacznika RCD pomiar 1 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 270 KNR 403-12-05-06-00 Badania wytacznika RCD pomiar 2 szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,28000

2 280 WO09-1201-02 Pomiar natgzenia o$wietlenia pierwszy punkt szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000

2 290 WO09-1201-03 Pomiar natgzenia o$wietlenia nastgpne punkty pomiarowe szt 120,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000

2 300 WO09-1201-02 Pomiar natgzenia o$wietlenia awaryjnego pierwszy punkt szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,40000
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2 310 WO09-1201-03 Pomiar natgzenia o$wietlenia awaryjnego nastgpne punkty pomiarowe szt 32,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,15000
3 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
3 320 KNR 201-07-01-01-20  Wykop rowu o glteb do 1,0 m szer do 0,4 m grunt kat 1-2 metr 120,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,54836
3 330 KNR 508-06-11-07-00 Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 w
gruncie kategorii 1-2 metr 127,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,98470
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 1,04000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,51560
3 340 KNR 508-06-07-05-01 Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pcv metr 50,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,37990
M 7460004 Rura winidurowa odgromowa metr 1,04000
M 7470011 Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 1,01000
M 8440106 Pret stalowy ocynkowany @ 8 metr 1,04000
3 350 KNR 508-06-17-01-00 taczenie przewodow uziemiajacych z bednarki do 120 mm? w wykopie szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,24792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 0,12980
3 360 KNR 201-07-04-02-20 Reczny zasyp rowow gleb do 0,8 m szer do 0,4 m gruntem kat 3 metr 120,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,41180
3 370 KNR 508-06-19-06-00 Montaz ztacza kontrolnego potaczenie drut-ptaskownik szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,44856
M 7430218 Puszka zPCV odgalena PO 140x140/16 nt szt 1,00000
M 7470303 Ztacze kontrolne szt 1,00000
3 380 KNR 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,26000
3 390 KNR 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastgpny szt 8,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,56000
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LIMIT ILOSCIOWY
KOSZTORYS OFERTOWY 015-19-00P
CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Termomodernizacja budynku OSP w Szyszkowie,
Obiekt: dziatka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkéw 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: Dzialka nr ewid. 86/2, 87/3, 88/4, 89/3, 91/2 obreb: Szyszkow 0016,
gmina: 42-165 Lipie.
Inwestor: ...
KOSZTORYS 015-19-00P Strona 1 20-12-2019
SYKAL-003333 =——
LP SYMBOL NAZWA JEDNOSTKA ILOSC
ROBOCIZNA
1 999 Robotnik budowlany r-godz 462,76
MATERIALY
1 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,01
2 5634904 Rura ostonowa karbowana peszel ¢ 20-22 metr 125,46
3 6545002 Wentylator tazienkowy EDM-80T szt 7,00
4 7010702 Lampka kontrolna szt 1,00
5 7010732 Ochronnik przepieciowy B+C 4 polowy szt 1,00
6 7010999 Roztacznik FR 40A 4 polowy szt 1,00
7 7010999 Wylaczniki roznicowo-pradowe typu A P304 szt 1,00
40A/30mA
8 7072501 Rozdzielnica modutowa 4x12 natynkowa IP65 szt 1,00
9 7301052 Oprawa swietl led MAH-236-UP szt 24,00
10 7301399 Oprawy $wietlowkowe led BRAVO 6262 szt 12,00
S0W-NW
11 7302323+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W 2h SA szt 9,00
12 7302324+ Oprawa LED typu COB 10W szt 4,00
13 7302324+ Oprawa LED typu Cosmic LED 9W szt 21,00
14 7430213 Puszka z PCV odgalezna PO 85x105/4 nt szt 10,00
15 7430218 Puszka z PCV odgaltezna PO 140x140/16 nt szt 9,00
16 7460004 Rura winidurowa odgromowa metr 52,00
17 7470011 Wspornik $cienny dla preta o 6-8 szt 50,50
18 7470303 Ztacze kontrolne szt 9,00
19 8020006 Przewéd miedziany DY 10,0 - 750V metr 10,40
20 8030112 Przewdd miedziany YDYp 3x1,5 -750V metr 127,92
21 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 132,08
22 8440106 Pret stalowy ocynkowany & 8 metr 52,00
23 8441402 Kotek kotwiacy o 6 szt 140,00
SPRZET
1 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 66,65




