aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik 97-400 Betchatow ul.Mielczarskiego 1D

PRZEDMIAR ROBOT- BRANZA SANITARNA

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45000000-7 Roboty budowlane
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa i wymiana wodociggu z rur AC na rury PE wraz z wymiang i budowg przytgczy wodociggo-
wych do budynkédw mieszkalnych jednorodzinnych w m. Lipie - etap 1 ul. Czestochowska - PRZYLACZA
WODOCIAGOWE

ADRES INWESTYCJI  : Lipie, ul. Czestochowska

INWESTOR : Gmina Lipie

ADRES INWESTORA  :  ul. Czestochowska 49, 42-165 Lipie

WYKONAWCA ROBOT :  <<nazwa wykonawcy robét>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robot>>

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. Kamil Woszczyk (sanitarna)

DATA OPRACOWANIA :15.09.2020

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
15.09.2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budowa przytaczy wodociagowych do budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych zlokalziowanych w m. Lipie przy ul. Czestochowskiej.

-2-

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik



przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Przylacza wodociggowe
1 Czestochowska 152
1.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
1|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.1.1]0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1.1]0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
9.140 m3 9.140
RAZEM 9.140
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1]0317-0201 |gruntach suchych kat. llI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.920 m3 3.920
RAZEM 3.920
4|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
9.010 m3 9.010
RAZEM 9.010
5/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.1]0236-01
13.040 m3 13.040
RAZEM 13.040
6|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.1.1]0108-03
analogia
4.030 m3 4.030
RAZEM 4.030
1.2 Roboty montazowe
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.2/0511-02
1.240 m3 1.240
RAZEM 1.240
8|KNR-W 2-18 |Wykonanie obsypki rurociggu grubosci 30 cm m3
d.1.2/0511-02
2.790 m3 2.790
RAZEM 2.790
9|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtaczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.1.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.1.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.1.2|0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
13.770 m 13.770
RAZEM 13.770
12|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.1.2{0219-01
13.770 m 13.770
RAZEM 13.770
2 Czestochowska 150
21 Roboty Przygotowawcze i ziemne
13|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.2.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
14|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2.1|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
2.570 m3 2.570
RAZEM 2.570
15/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.100 m3 1.100
RAZEM 1.100
16|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
2.520 m3 2.520
RAZEM 2.520
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.1]0236-01
3.660 m3 3.660
RAZEM 3.660
18/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.2.1/0108-03
analogia
1.150 m3 1.150
RAZEM 1.150
2.2 Roboty montazowe
19|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
0.350 m3 0.350
RAZEM 0.350
20|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
0.790 m3 0.790
RAZEM 0.790
21|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.2.2|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.2.2|0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
analogia
2.000 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.2.2|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
3.920 m 3.920
RAZEM 3.920
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.2.2/0219-01
3.920 m 3.920
RAZEM 3.920
3 Czestochowska 148
3.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
25|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.3.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
26|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3.1/0215-02 odktad w gruncie kat. lll
4.300 m3 4.300
RAZEM 4.300
27|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.3.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
1.840 m3 1.840
RAZEM 1.840
28|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
3.960 m3 3.960
RAZEM 3.960
29|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.3.1]0236-01
6.130 m3 6.130
RAZEM 6.130
30|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.3.1]0108-03
analogia
2.170 m3 2.170
RAZEM 2.170
3.2 Roboty montazowe
31|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3.2/0511-02
0.670 m3 0.670
RAZEM 0.670
32|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.3.2/0511-02
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
33|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.3.2|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
analogia
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztacz.
d.3.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.3.2|0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
7.420 m 7.420
RAZEM 7.420
36|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.3.2/0219-01
7.420 m 7.420
RAZEM 7.420
4 Czestochowska 146
41 Roboty Przygotowawcze i ziemne
37|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.4.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.4.1|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
4.190 m3 4.190
RAZEM 4.190
39|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.790 m3 1.790
RAZEM 1.790
40(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
4.160 m3 4.160
RAZEM 4.160
41|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4.1/0236-01
5.970 m3 5.970
RAZEM 5.970
42|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.4.1/0108-03
analogia
1.810 m3 1.810
RAZEM 1.810
4.2 Roboty montazowe
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4.2/0511-02
0.560 m3 0.560
RAZEM 0.560
44 | KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.4.2/0511-02
1.250 m3 1.250
RAZEM 1.250
45|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.4.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.4.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
47 |KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metoda zgrzewania |m
d.4.2|0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
6.190 m 6.190
RAZEM 6.190
48|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.4.2/0219-01
6.190 m 6.190
RAZEM 6.190
5 Czestochowska 140
5.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
49|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.5.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
4.000 pkt 4.000
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
50|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.5.1|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
11.370 m3 11.370
RAZEM 11.370
51|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.870 m3 4.870
RAZEM 4.870
52|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.5.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
11.450 m3 11.450
RAZEM 11.450
53|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5.1]0236-01
16.220 m3 16.220
RAZEM 16.220
54|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.5.1{0108-03
analogia
4.770 m3 4.770
RAZEM 4.770
5.2 Roboty montazowe
55|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.5.2/0511-02
1.470 m3 1.470
RAZEM 1.470
56|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.5.2/0511-02
3.310 m3 3.310
RAZEM 3.310
57|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.5.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
58| KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztacz.
d.5.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
6.000 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
59|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.5.2|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
16.310 m 16.310
RAZEM 16.310
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.5.2/0219-01
16.310 m 16.310
RAZEM 16.310
6 Czestochowska 138
6.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
61|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.6.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
62|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.6.1|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
12.680 m3 12.680
RAZEM 12.680
63|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.430 m3 5.430
RAZEM 5.430
64| KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
12.440 m3 12.440
RAZEM 12.440
65|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.6.1]0236-01
18.090 m3 18.090
RAZEM 18.090
66|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.6.1{0108-03
analogia
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.650 m3 5.650
RAZEM 5.650
6.2 Roboty montazowe
67|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.6.2/0511-02
1.740 m3 1.740
RAZEM 1.740
68| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.6.2/0511-02
3.910 m3 3.910
RAZEM 3.910
69|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.6.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
70|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztacz.
d.6.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
6.000 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
71/KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.6.2|0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
19.290 m 19.290
RAZEM 19.290
72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.6.2{0219-01
19.290 m 19.290
RAZEM 19.290
Czestochowska 126
71 Roboty Przygotowawcze i ziemne
73|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.7.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
74/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.7.1|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
4.330 m3 4.330
RAZEM 4.330
75|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.7.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.860 m3 1.860
RAZEM 1.860
76|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.7.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
4.490 m3 4.490
RAZEM 4.490
77|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.7.1]0236-01
6.180 m3 6.180
RAZEM 6.180
78|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.7.1/0108-03
analogia
1.690 m3 1.690
RAZEM 1.690
7.2 Roboty montazowe
79|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.7.2/0511-02
0.520 m3 0.520
RAZEM 0.520
80|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.7.2/0511-02
1.170 m3 1.170
RAZEM 1.170
81|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.7.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
82|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztacz.
d.7.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
83|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.7.2|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
5.760 m 5.760
RAZEM 5.760
84 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.7.2{0219-01
5.760 m 5.760
RAZEM 5.760
8 Czestochowska 124
8.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
85|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.8.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
86|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.8.1/0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
10.360 m3 10.360
RAZEM 10.360
87|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.8.1/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.440 m3 4.440
RAZEM 4.440
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.8.1{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
10.210 m3 10.210
RAZEM 10.210
89|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.8.1]0236-01
14.780 m3 14.780
RAZEM 14.780
90|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.8.1]0108-03
analogia
4.570 m3 4.570
RAZEM 4.570
8.2 Roboty montazowe
91|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.8.2/0511-02
1.400 m3 1.400
RAZEM 1.400
92|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.8.2/0511-02
3.160 m3 3.160
RAZEM 3.160
93|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.8.2|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
94| KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.8.2|0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
analogia
4.000 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
95|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.8.2|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
15.610 m 15.610
RAZEM 15.610
96| KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.8.2{0219-01
15.610 m 15.610
RAZEM 15.610
Czestochowska 120
9.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
97|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.9.1|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
98|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.9.1/0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
14.430 m3 14.430
RAZEM 14.430
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99|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.9.1|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7.470 m3 7.470
RAZEM 7.470
100|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.9.1/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
17.330 m3 17.330
RAZEM 17.330
101|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.9.1]0236-01
24.860 m3 24.860
RAZEM 24.860
102|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.9.1/0108-03
analogia
7.530 m3 7.530
RAZEM 7.530
9.2 Roboty montazowe
103|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.9.2/0511-02
2.320 m3 2.320
RAZEM 2.320
104|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.9.2/0511-02
5.220 m3 5.220
RAZEM 5.220
105|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.9.2|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
106 KNR-W 2-18 | Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.9.2|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
analogia
6.000 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
107|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.9.2|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
25.730 m 25.730
RAZEM 25.730
108|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.9.2/0219-01
25.730 m 25.730
RAZEM 25.730
10 Czestochowska 118
10.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
109|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.10.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
110|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.10./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
2.200 m3 2.200
RAZEM 2.200
111|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.10.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.940 m3 0.940
RAZEM 0.940
112|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.10./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
3.000 m?2 3.000
RAZEM 3.000
113|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.10.|0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
3.000 m?2 3.000
RAZEM 3.000
114|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.10./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
2.330 m3 2.330
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RAZEM 2.330
115|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.10.]0236-01
1
3.140 m3 3.140
RAZEM 3.140
116|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.10.{0108-03
1|analogia
0.820 m3 0.820
RAZEM 0.820
10.2 Roboty montazowe
117|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.10.]0511-02
2
0.251 m3 0.251
RAZEM 0.251
118 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.10./0511-02
2
0.570 m3 0.570
RAZEM 0.570
119|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.10./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
120|KNR-W 2-18 | Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.10.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
121|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.10./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
2.790 m 2.790
RAZEM 2.790
122|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.10.{0219-01
2
2.790 m 2.790
RAZEM 2.790
123 Wiaczenie do istn. przylgcza ztacze
d.10. |kalk. wiasna
2
1.000 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
1 Czestochowska 116
11.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
124|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.11.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
125|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.11./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
4.300 m3 4.300
RAZEM 4.300
126|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.11.{0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.840 m3 1.840
RAZEM 1.840
127|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.11./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
4.190 m3 4.190
RAZEM 4.190
128|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.11./0236-01
1
6.140 m3 6.140
RAZEM 6.140
129|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.11./0108-03
1]analogia
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1.950 m3 1.950
RAZEM 1.950
11.2 Roboty montazowe
130|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.11.]0511-02
2
0.600 m3 0.600
RAZEM 0.600
131|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.11.]0511-02
2
1.350 m3 1.350
RAZEM 1.350
132|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.11.|/0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
133|KNR-W 2-18 | Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.11.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
134|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.11./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
6.650 m 6.650
RAZEM 6.650
135|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.11./0219-01
2
6.650 m 6.650
RAZEM 6.650
12 Czestochowska 114
12.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
136|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.12.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
137|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.12.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
2.740 m3 2.740
RAZEM 2.740
138|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.12./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
1.180 m3 1.180
RAZEM 1.180
139|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.12.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
2.880 m3 2.880
RAZEM 2.880
140|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.12./0236-01
1
3.920 m3 3.920
RAZEM 3.920
141|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.12./0108-03
1|analogia
1.040 m3 1.040
RAZEM 1.040
12.2 Roboty montazowe
142|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.12./0511-02
2
0.320 m3 0.320
RAZEM 0.320
143|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.12./0511-02
2
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
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144 KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.12.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
145|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.12./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
146 KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.12.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
3.540 m 3.540
RAZEM 3.540
147|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.12./0219-01
2
3.540 m 3.540
RAZEM 3.540
13 Czestochowska 112
13.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
148|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.13.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
149|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.13./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
14.660 m3 14.660
RAZEM 14.660
150|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.13.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.280 m3 6.280
RAZEM 6.280
151|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.13./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
13.140 m3 13.140
RAZEM 13.140
152|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.13./0236-01
1
20.910 m3 20.910
RAZEM 20.910
153|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.13./0108-03
1|analogia
7.760 m3 7.760
RAZEM 7.760
13.2 Roboty montazowe
154|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.13.]0511-02
2
2.390 m3 2.390
RAZEM 2.390
155|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.13./0511-02
2
5.380 m3 5.380
RAZEM 5.380
156|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.13./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
157 |KNR-W 2-18 | Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.13.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
8.000 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
158|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.13./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
26.520 m 26.520
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RAZEM 26.520
159|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.13./0219-01
2
26.520 m 26.520
RAZEM 26.520
14 Czestochowska 106
14.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
160|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.14.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
161|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.14.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
24.040 m3 24.040
RAZEM 24.040
162|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.14.|/0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
10.300 m3 10.300
RAZEM 10.300
163|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.14.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
23.630 m3 23.630
RAZEM 23.630
164|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.14./0236-01
1
34.300 m3 34.300
RAZEM 34.300
165|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.14./0108-03
1|analogia
10.670 m3 10.670
RAZEM 10.670
14.2 Roboty montazowe
166 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.14.]0511-02
2
3.280 m3 3.280
RAZEM 3.280
167|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.14./0511-02
2
7.390 m3 7.390
RAZEM 7.390
168|KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.14.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
169|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.14./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
170/ KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.14.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
36.460 m 36.460
RAZEM 36.460
171|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.14./0219-01
2
36.460 m 36.460
RAZEM 36.460
15 Czestochowska 104
15.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
172|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.15.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
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173|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.15.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
20.260 m3 20.260
RAZEM 20.260
174|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.15./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
8.860 m3 8.860
RAZEM 8.860
175|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.15.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
19.890 m3 19.890
RAZEM 19.890
176|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.15./0236-01
1
28.910 m3 28.910
RAZEM 28.910
177|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.15./0108-03
1|analogia
9.030 m3 9.030
RAZEM 9.030
15.2 Roboty montazowe
178 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.15./0511-02
2
2.770 m3 2.770
RAZEM 2.770
179|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.15./0511-02
2
6.250 m3 6.250
RAZEM 6.250
180|KNR-W 2-18 | Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.15.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.15./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
182|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.15.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
30.830 m 30.830
RAZEM 30.830
183|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.15./0219-01
2
30.830 m 30.830
RAZEM 30.830
16 Czestochowska 102
16.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
184|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.16.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
185|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.16./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
10.860 m3 10.860
RAZEM 10.860
186|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.16.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.650 m3 4.650
RAZEM 4.650
187|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.16./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
10.810 m3 10.810
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 10.810
188|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych |m2
d.16.{1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
189|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.16./0801-01
1|analogia
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
190|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.16./0308-01
1|analogia
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
191|KNR 2-31 Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.16.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
192|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.16./0236-01
1
15.490 m3 15.490
RAZEM 15.490
193|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.16.{0108-03
1|analogia
4.680 m3 4.680
RAZEM 4.680
16.2 Roboty montazowe
194|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.16.]0511-02
2
1.440 m3 1.440
RAZEM 1.440
195|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.16.]0511-02
2
3.240 m3 3.240
RAZEM 3.240
196|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.16./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR-W 2-18 | Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.16.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
198|KNR-W 2-18 | Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.16./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
15.990 m 15.990
RAZEM 15.990
199|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.16./0219-01
2
15.990 m 15.990
RAZEM 15.990
17 Czestochowska 100
171 Roboty Przygotowawcze i ziemne
200|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.17.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
201|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.17.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
3.490 m3 3.490
RAZEM 3.490
202|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.17./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-

nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
203|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.17.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
3.500 m3 3.500
RAZEM 3.500
204|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.17./0236-01
1
4.980 m3 4.980
RAZEM 4.980
205|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.17./0108-03
1|analogia
1.480 m3 1.480
RAZEM 1.480
17.2 Roboty montazowe
206 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.17.]0511-02
2
0.460 m3 0.460
RAZEM 0.460
207|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.17.]0511-02
2
1.060 m3 1.060
RAZEM 1.060
208 |KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.17.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
209|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.17./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
210|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.17.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
5.070 m 5.070
RAZEM 5.070
211|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.17./0219-01
2
5.070 m 5.070
RAZEM 5.070
18 Czestochowska 98
18.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
212|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.18.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
213|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.18./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
2.310 m3 2.310
RAZEM 2.310
214|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.18.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0.990 m3 0.990
RAZEM 0.990
215|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.18./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
2.350 m3 2.350
RAZEM 2.350
216|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.18./0236-01
1
3.290 m3 3.290
RAZEM 3.290
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
217 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.18./0108-03
1|analogia
0.940 m3 0.940
RAZEM 0.940
18.2 Roboty montazowe
218|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.18.]0511-02
2
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
219|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.18./0511-02
2
0.650 m3 0.650
RAZEM 0.650
220|KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.18.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
221|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.18./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
222|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.18.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
3.210 m 3.210
RAZEM 3.210
223|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.18./0219-01
2
3.210 m 3.210
RAZEM 3.210
19 Czestochowska 96
19.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
224 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.19.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
225|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.19./0215-02 odktad w gruncie kat. lll
1
2.460 m3 2.460
RAZEM 2.460
226 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.19.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.060 m3 1.060
RAZEM 1.060
227|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.19./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
2.500 m3 2.500
RAZEM 2.500
228 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.19./0236-01
1
3.510 m3 3.510
RAZEM 3.510
229|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.19./0108-03
1|analogia
1.010 m3 1.010
RAZEM 1.010
19.2 Roboty montazowe
230|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.19./0511-02
2
0.310 m3 0.310
RAZEM 0.310
231|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.19./0511-02
2
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0.700 m3 0.700
RAZEM 0.700
232|KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.19.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
233|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.19./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztacz. 2.000
RAZEM 2.000
234|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.19.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
3.450 m 3.450
RAZEM 3.450
235|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.19./0219-01
2
3.450 m 3.450
RAZEM 3.450
20 Czestochowska 94
201 Roboty Przygotowawcze i ziemne
236 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.20.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
237|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.20./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
8.040 m3 8.040
RAZEM 8.040
238|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.20.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.450 m3 3.450
RAZEM 3.450
239|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.20./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
7.410 m3 7.410
RAZEM 7.410
240(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.20.]0236-01
1
11.480 m3 11.480
RAZEM 11.480
241|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.20.{0108-03
1|analogia
4.060 m3 4.060
RAZEM 4.060
20.2 Roboty montazowe
242|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.20./0511-02
2
1.250 m3 1.250
RAZEM 1.250
243|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.20./0511-02
2
2.810 m3 2.810
RAZEM 2.810
244|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.20./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
245|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.20.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
246 |KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.20.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
13.880 m 13.880
RAZEM 13.880
247|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.20./0219-01
2
13.880 m 13.880
RAZEM 13.880
21 Czestochowska 92
211 Roboty Przygotowawcze i ziemne
248 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.21.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
249|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.21./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
8.380 m3 8.380
RAZEM 8.380
250(KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.21.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.590 m3 3.590
RAZEM 3.590
251|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.21.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
7.790 m3 7.790
RAZEM 7.790
252|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.21./0236-01
1
11.950 m3 11.950
RAZEM 11.950
253|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.21./0108-03
1|analogia
4.160 m3 4.160
RAZEM 4.160
21.2 Roboty montazowe
254|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.21.]0511-02
2
1.280 m3 1.280
RAZEM 1.280
255|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.21./0511-02
2
2.880 m3 2.880
RAZEM 2.880
256|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.21.|0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
257 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.21.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
258|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.21./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
14.210 m 14.210
RAZEM 14.210
259|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.21./0219-01
2
14.210 m 14.210
RAZEM 14.210
22 Czestochowska 90
221 Roboty Przygotowawcze i ziemne
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
260(KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.22.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
261|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.22./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
4.890 m3 4.890
RAZEM 4.890
262|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.22.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.090 m3 2.090
RAZEM 2.090
263|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.22./0801-01
1|analogia
0.900 m?2 0.900
RAZEM 0.900
264 |KNR 2-31 Wijazdy do bram z mieszanki betonowej - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.22./0507-01
1|analogia
0.900 m?2 0.900
RAZEM 0.900
265|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.22.|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
4.940 m3 4.940
RAZEM 4.940
266 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.22./0236-01
1
6.970 m3 6.970
RAZEM 6.970
267|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.22./0108-03
1|analogia
2.030 m3 2.030
RAZEM 2.030
22.2 Roboty montazowe
268|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.22./0511-02
2
0.620 m3 0.620
RAZEM 0.620
269|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.22./0511-02
2
1.410 m3 1.410
RAZEM 1.410
270|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.22.|/0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
271|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.22.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
272|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.22.|/0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
6.940 m 6.940
RAZEM 6.940
273|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.22./0219-01
2
6.940 m 6.940
RAZEM 6.940
23 Czestochowska 88
23.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
274|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.23.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4.000
275|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.23.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
25.790 m3 25.790
RAZEM 25.790
276|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.23./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
11.050 m3 11.050
RAZEM 11.050
277 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.23.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
25.850 m3 25.850
RAZEM 25.850
278|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.23./0236-01
1
36.790 m3 36.790
RAZEM 36.790
279|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.23./0108-03
1|analogia
10.940 m3 10.940
RAZEM 10.940
23.2 Roboty montazowe
280|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.23./0511-02
2
3.360 m3 3.360
RAZEM 3.360
281|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.23./0511-02
2
7.580 m3 7.580
RAZEM 7.580
282|KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.23.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
283|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.23./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
284 |KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.23.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
37.380 m 37.380
RAZEM 37.380
285|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.23./0219-01
2
37.380 m 37.380
RAZEM 37.380
24 Czestochowska 86
241 Roboty Przygotowawcze i ziemne
286 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.24.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
287|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.24./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
9.510 m3 9.510
RAZEM 9.510
288|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.24.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.080 m3 4.080
RAZEM 4.080
289|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.24./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
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9.520 m3 9.520
RAZEM 9.520
290(KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.24./0236-01
1
13.570 m3 13.570
RAZEM 13.570
291|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.24./0108-03
1|analogia
4.050 m3 4.050
RAZEM 4.050
24.2 Roboty montazowe
292|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.24./0511-02
2
1.240 m3 1.240
RAZEM 1.240
293|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.24./0511-02
2
2.800 m3 2.800
RAZEM 2.800
294|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.24./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
295|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.24.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
296|KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.24./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
13.830 m 13.830
RAZEM 13.830
297|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.24./0219-01
2
13.830 m 13.830
RAZEM 13.830
25 Czestochowska 82
25.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
298|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.25.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
299|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.25.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
9.630 m3 9.630
RAZEM 9.630
300|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.25./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.130 m3 4.130
RAZEM 4.130
301|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.25.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
9.950 m3 9.950
RAZEM 9.950
302|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.25./0236-01
1
13.740 m3 13.740
RAZEM 13.740
303|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.25./0108-03
1|analogia
3.790 m3 3.790
RAZEM 3.790
25.2 Roboty montazowe
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304 | KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.25./0511-02
2
1.170 m3 1.170
RAZEM 1.170
305|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.25./0511-02
2
2.630 m3 2.630
RAZEM 2.630
306|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.25.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
307 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.25./0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
308|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.25.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
12.950 m 12.950
RAZEM 12.950
309|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.25./0219-01
2
12.950 m 12.950
RAZEM 12.950
26 Czestochowska 78
26.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
310/KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.26.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
311|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.26./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
14.910 m3 14.910
RAZEM 14.910
312|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.26.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.930 m3 6.930
RAZEM 6.930
313|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.26./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
15.370 m3 15.370
RAZEM 15.370
314|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.26.]0236-01
1
21.280 m3 21.280
RAZEM 21.280
315|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.26.{0108-03
1|analogia
5.910 m3 5.910
RAZEM 5.910
26.2 Roboty montazowe
316|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.26./0511-02
2
1.820 m3 1.820
RAZEM 1.820
317|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.26./0511-02
2
4.100 m3 4.100
RAZEM 4.100
318 KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.26./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
319|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.26.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
8.000 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
320|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.26./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
20.200 m 20.200
RAZEM 20.200
321|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.26./0219-01
2
20.200 m 20.200
RAZEM 20.200
27 Czestochowska 76
271 Roboty Przygotowawcze i ziemne
322|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.27.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
323|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.27.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
6.640 m3 6.640
RAZEM 6.640
324 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.27./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2.850 m3 2.850
RAZEM 2.850
325|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.27.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
7.160 m3 7.160
RAZEM 7.160
326|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.27./0236-01
1
9.480 m3 9.480
RAZEM 9.480
327|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.27./0108-03
1|analogia
2.330 m3 2.330
RAZEM 2.330
27.2 Roboty montazowe
328|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 1 cm - ekstrapolacja m3
d.27.10511-01/02
2
0.720 m3 0.720
RAZEM 0.720
329|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.27./0511-02
2
1.610 m3 1.610
RAZEM 1.610
330|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.27.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
331|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.27./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
332|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.27.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
7.950 m 7.950
RAZEM 7.950
333|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.27./0219-01
2
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7.950 m 7.950
RAZEM 7.950
28 Czestochowska 72
28.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
334 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.28.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
335|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.28./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
7.850 m3 7.850
RAZEM 7.850
336|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.28.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.360 m3 3.360
RAZEM 3.360
337|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokgtnych |m2
d.28./1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
7.680 m?2 7.680
RAZEM 7.680
338|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.28.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
8.170 m3 8.170
RAZEM 8.170
339|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.28.]0236-01
1
11.190 m3 11.190
RAZEM 11.190
340|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.28.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
7.680 m?2 7.680
RAZEM 7.680
341|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.28.{0108-03
1|analogia
3.020 m3 3.020
RAZEM 3.020
28.2 Roboty montazowe
342|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.28./0511-02
2
0.930 m3 0.930
RAZEM 0.930
343|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.28./0511-02
2
2.090 m3 2.090
RAZEM 2.090
344|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.28./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
345/KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.28.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztgcz. 6.000
RAZEM 6.000
346|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.28./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
10.320 m 10.320
RAZEM 10.320
347|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.28./0219-01
2
10.320 m 10.320
RAZEM 10.320
29 Czestochowska 70
29.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
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348|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.29.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
349|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.29./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
4.680 m3 4.680
RAZEM 4.680
350|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.29.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.010 m3 2.010
RAZEM 2.010
351|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.29./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
4.720 m3 4.720
RAZEM 4.720
352|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.29./0236-01
1
6.680 m3 6.680
RAZEM 6.680
353|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.29./0108-03
1|analogia
1.960 m3 1.960
RAZEM 1.960
29.2 Roboty montazowe
354 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.29./0511-02
2
0.600 m3 0.600
RAZEM 0.600
355|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.29./0511-02
2
1.360 m3 1.360
RAZEM 1.360
356|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.29./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
357|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.29.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztgcz. 4.000
RAZEM 4.000
358 KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.29./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
6.690 m 6.690
RAZEM 6.690
359|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.29./0219-01
2
6.690 m 6.690
RAZEM 6.690
30 Czestochowska 68
30.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
360|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.30.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
361 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.30.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
1.970 m3 1.970
RAZEM 1.970
362|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.30./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
0.490 m3 0.490
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RAZEM 0.490
363|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych |m2
d.30.{1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
364 |KNR 2-31 Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.30.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
365|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.30.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
2.460 m3 2.460
RAZEM 2.460
366 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.30.]0236-01
1
2.450 m3 2.450
RAZEM 2.450
367 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.30.{0108-03
1|analogia
0.710 m3 0.710
RAZEM 0.710
30.2 Roboty montazowe
368|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.30./0511-02
2
0.220 m3 0.220
RAZEM 0.220
369|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.30./0511-02
2
1.530 m3 1.530
RAZEM 1.530
370/KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.30.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
371|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.30./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
372|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.30.{0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
2.430 m 2.430
RAZEM 2.430
373|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.30.{0219-01
2
2.430 m 2.430
RAZEM 2.430
31 Czestochowska 66
311 Roboty Przygotowawcze i ziemne
374|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.31.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
375|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.31./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
8.740 m3 8.740
RAZEM 8.740
376|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.31.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.740 m3 3.740
RAZEM 3.740
377|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokagtnych |m2
d.31./1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1]analogia
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2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
378|KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.31.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
379|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.31./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
8.690 m3 8.690
RAZEM 8.690
380|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.31./0236-01
1
12.460 m3 12.460
RAZEM 12.460
381|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.31./0108-03
1|analogia
3.770 m3 3.770
RAZEM 3.770
31.2 Roboty montazowe
382|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.31.]0511-02
2
1.160 m3 1.160
RAZEM 1.160
383|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.31.]0511-02
2
2.610 m3 2.610
RAZEM 2.610
384|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.31./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
385|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.31.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
8.000 ztgcz. 8.000
RAZEM 8.000
386|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.31./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
12.890 m 12.890
RAZEM 12.890
387|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.31./0219-01
2
12.890 m 12.890
RAZEM 12.890
32 Czestochowska 154
32.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
388|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.32.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
389|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.32.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
9.710 m3 9.710
RAZEM 9.710
390|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.32./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.160 m3 4.160
RAZEM 4.160
391|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.32.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
1|analogia
9.900 m 9.900
RAZEM 9.900
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392|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.32./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
7.500 m?2 7.500
RAZEM 7.500
393|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.32./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
7.500 m?2 7.500
RAZEM 7.500
394 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.32.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
9.260 m3 9.260
RAZEM 9.260
395|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.32./0236-01
1
13.850 m3 13.850
RAZEM 13.850
396 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.32./0108-03
1|analogia
4.590 m3 4.590
RAZEM 4.590
32.2 Roboty montazowe
397 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.32./0511-02
2
1.410 m3 1.410
RAZEM 1.410
398 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.32./0511-02
2
3.180 m3 3.180
RAZEM 3.180
399|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.32.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
400|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.32./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
6.000 ztacz. 6.000
RAZEM 6.000
401|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.32.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
15.670 m 15.670
RAZEM 15.670
402|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.32./0219-01
2
15.670 m 15.670
RAZEM 15.670
33 Czestochowska 127
33.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
403|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.33.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
404 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.33./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
15.590 m3 15.590
RAZEM 15.590
405|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.33.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.680 m3 6.680
RAZEM 6.680
406 |KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.33./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
8.580 m 8.580
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RAZEM 8.580
407|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.33.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
17.410 m3 17.410
RAZEM 17.410
408|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.33.]/0236-01
1
22.250 m3 22.250
RAZEM 22.250
409|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.33./0108-03
1|analogia
4.840 m3 4.840
RAZEM 4.840
33.2 Roboty montazowe
410|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.33./0511-02
2
1.490 m3 1.490
RAZEM 1.490
411|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.33./0511-02
2
3.350 m3 3.350
RAZEM 3.350
412|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.33.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
413|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.33./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
414|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.33.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
25.03 m 25.030
RAZEM 25.030
415|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.33./0219-01
2
16.520 m 16.520
RAZEM 16.520
34 Czestochowska 125
34.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
416|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.34.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
417 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.34./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
13.750 m3 13.750
RAZEM 13.750
418|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.34.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.890 m3 5.890
RAZEM 5.890
419|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.34./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
8.770 m 8.770
RAZEM 8.770
420|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.34.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
15.600 m3 15.600
RAZEM 15.600
421|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.34./0236-01
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19.620 m3 19.620
RAZEM 19.620
422|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.34./0108-03
1|analogia
4.030 m3 4.030
RAZEM 4.030
34.2 Roboty montazowe
423|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.34./0511-02
2
1.240 m3 1.240
RAZEM 1.240
424 \KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.34./0511-02
2
2.790 m3 2.790
RAZEM 2.790
425|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.34.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
426 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.34./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
427|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania {m
d.34.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
22.41 m 22.410
RAZEM 22.410
428|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.34./0219-01
2
13.720 m 13.720
RAZEM 13.720
35 Czestochowska 123
35.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
429|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.35.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
430|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.35./0215-02 odktad w gruncie kat. lll
1
15.310 m3 15.310
RAZEM 15.310
431|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.35.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.560 m3 6.560
RAZEM 6.560
432|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.35./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.540 m 9.540
RAZEM 9.540
433|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.35.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
17.320 m3 17.320
RAZEM 17.320
434 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.35./0236-01
1
21.850 m3 21.850
RAZEM 21.850
435|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.35./0108-03
1|analogia
4.530 m3 4.530
RAZEM 4.530
35.2 Roboty montazowe
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436|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.35./0511-02
2
1.390 m3 1.390
RAZEM 1.390
437 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.35./0511-02
2
3.140 m3 3.140
RAZEM 3.140
438|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.35.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
439|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.35./0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
440|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania {m
d.35.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
23.29 m 23.290
RAZEM 23.290
441|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.35./0219-01
2
15.480 m 15.480
RAZEM 15.480
36 Czestochowska 121
36.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
442|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.36.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
443|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.36./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
7.510 m3 7.510
RAZEM 7.510
444|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.36.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.220 m3 3.220
RAZEM 3.220
445|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.36./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.500 m 10.500
RAZEM 10.500
446|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.36.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
9.640 m3 9.640
RAZEM 9.640
447|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.36.]0236-01
1
10.720 m3 10.720
RAZEM 10.720
448|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.36./0108-03
1|analogia
1.080 m3 1.080
RAZEM 1.080
36.2 Roboty montazowe
449|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.36./0511-02
2
0.330 m3 0.330
RAZEM 0.330
450 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.36.]0511-02
2
0.750 m3 0.750
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RAZEM 0.750
451|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.36.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
452|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.36./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
453|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania {m
d.36.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
12.23 m 12.230
RAZEM 12.230
454|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.36./0219-01
2
3.680 m 3.680
RAZEM 3.680
37 Czestochowska 117
371 Roboty Przygotowawcze i ziemne
455|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.37.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
456 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.37./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
18.220 m3 18.220
RAZEM 18.220
457|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.37.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
7.810 m3 7.810
RAZEM 7.810
458|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.37./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.430 m 10.430
RAZEM 10.430
459|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.37.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
19.320 m3 19.320
RAZEM 19.320
460|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.37./0236-01
1
26.000 m3 26.000
RAZEM 26.000
461|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.37./0108-03
1|analogia
6.680 m3 6.680
RAZEM 6.680
37.2 Roboty montazowe
462|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.37./0511-02
2
2.050 m3 2.050
RAZEM 2.050
463 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.37./0511-02
2
4.630 m3 4.630
RAZEM 4.630
464|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.37.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
465|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.37./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
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9.000 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
466|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.37.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
31.82 m 31.820
RAZEM 31.820
467 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.37./0219-01
2
22.830 m 22.830
RAZEM 22.830
38 Czestochowska 115
38.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
468|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.38.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
469|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.38./0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
1
12.730 m3 12.730
RAZEM 12.730
470|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.38.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.460 m3 5.460
RAZEM 5.460
471|KNR 2-18 Przewierty o diugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.38./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
23.000 m 23.000
RAZEM 23.000
472|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.38.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
13.430 m3 13.430
RAZEM 13.430
473|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.38.]0236-01
1
18.170 m3 18.170
RAZEM 18.170
474|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.38./0108-03
1|analogia
4.730 m3 4.730
RAZEM 4.730
38.2 Roboty montazowe
475|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.38./0511-02
2
1.450 m3 1.450
RAZEM 1.450
476|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.38./0511-02
2
3.280 m3 3.280
RAZEM 3.280
477|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.38.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
478 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |zlgcz.
d.38./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
479|KNR-W 2-18 |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE taczonych metodg zgrzewania |m
d.38.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
26.800 m 26.800
RAZEM 26.800
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480|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.38./0219-01
2
16.160 m 16.160
RAZEM 16.160
39 Czestochowska 113
39.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
481|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.39.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
482|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.39.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
23.480 m3 23.480
RAZEM 23.480
483|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.39./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
10.060 m3 10.060
RAZEM 10.060
484|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.39.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
23.000 m 23.000
RAZEM 23.000
485|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.39./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
26.820 m3 26.820
RAZEM 26.820
486|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.39.]/0236-01
1
33.520 m3 33.520
RAZEM 33.520
487 |KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.39./0108-03
1|analogia
6.700 m3 6.700
RAZEM 6.700
39.2 Roboty montazowe
488 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.39./0511-02
2
2.060 m3 2.060
RAZEM 2.060
489|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.39./0511-02
2
4.640 m3 4.640
RAZEM 4.640
490|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.39./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
491|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztacz.
d.39.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztgcz. 7.000
RAZEM 7.000
492|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metoda zgrzewania |m
d.39./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
33.47 m 33.470
RAZEM 33.470
493|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.39./0219-01
2
22.870 m 22.870
RAZEM 22.870
40 Czestochowska 134
40.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
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494|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.40.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
495|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.40./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
4.640 m3 4.640
RAZEM 4.640
496|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.40.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1.990 m3 1.990
RAZEM 1.990
497 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.40./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
6.560 m3 6.560
RAZEM 6.560
498|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.40.]0236-01
1
6.630 m3 6.630
RAZEM 6.630
499|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.40.{0108-03
1|analogia
0.070 m3 0.070
RAZEM 0.070
40.2 Roboty montazowe
500|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.40./0511-02
2
0.020 m3 0.020
RAZEM 0.020
501 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.40./0511-02
2
0.050 m3 0.050
RAZEM 0.050
502|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.40./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
503|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.40.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
2.000 ztgcz. 2.000
RAZEM 2.000
504|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.40./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
0.250 m 0.250
RAZEM 0.250
505|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.40./0305-01
2|analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
506|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.40./0219-01
2
0.250 m 0.250
RAZEM 0.250
4 Czestochowska 111
411 Roboty Przygotowawcze i ziemne
507 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.41.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
508|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.41./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
14.020 m3 14.020
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RAZEM 14.020
509|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.41.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.010 m3 6.010
RAZEM 6.010
510|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.41./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
511|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.41./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
512|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.41./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.900 m 9.900
RAZEM 9.900
513|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.41.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
15.130 m3 15.130
RAZEM 15.130
514|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.41.10236-01
1
20.010 m3 20.010
RAZEM 20.010
515|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.41./0108-03
1|analogia
4.480 m3 4.480
RAZEM 4.480
41.2 Roboty montazowe
516|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.41.]0511-02
2
1.500 m3 1.500
RAZEM 1.500
517|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.41./0511-02
2
3.380 m3 3.380
RAZEM 3.380
518|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.41.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
519|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.41./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
9.000 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
520 KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.41.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
26.50 m 26.500
RAZEM 26.500
521|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.41./0219-01
2
16.680 m 16.680
RAZEM 16.680
42 Czestochowska 109
421 Roboty Przygotowawcze i ziemne
522|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.42.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
8.000 pkt 8.000
RAZEM 8.000
523|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.42./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
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33.230 m3 33.230
RAZEM 33.230
524 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.42.|{0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
14.250 m3 14.250
RAZEM 14.250
525|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.42./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
526 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.42./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
527|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.42./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.290 m 10.290
RAZEM 10.290
528 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.42.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
31.300 m3 31.300
RAZEM 31.300
529|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.42./0236-01
1
47.330 m3 47.330
RAZEM 47.330
530|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.42./0108-03
1|analogia
16.030 m3 16.030
RAZEM 16.030
42.2 Roboty montazowe
531|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.42./0511-02
2
4.790 m3 4.790
RAZEM 4.790
532|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.42./0511-02
2
11.240 m3 11.240
RAZEM 11.240
533|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.42.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
534|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.42./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
14.000 ztgcz. 14.000
RAZEM 14.000
535/KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.42.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi63 mm PE 100 SDR11 PN16
55.71 m 55.710
RAZEM 55.710
536|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.42./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
7.74 m 7.740
RAZEM 7.740
537|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.42./0305-01
2
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
538|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.42./0219-01
2
53.180 m 53.180

-38 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 53.180
43 Czestochowska 107
43.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
539|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.43.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
540|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.43./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
5.040 m3 5.040
RAZEM 5.040
541|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.43.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.160 m3 2.160
RAZEM 2.160
542|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.43./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
543|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.43./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
544|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.43./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.040 m 9.040
RAZEM 9.040
545|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.43.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
6.910 m3 6.910
RAZEM 6.910
546|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.43./0236-01
1
7.200 m3 7.200
RAZEM 7.200
547 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.43./0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
43.2 Roboty montazowe
548|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.43./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
549|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.43./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
550 KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.43.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
551|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.43./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
552|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.43.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
9.39 m 9.390
RAZEM 9.390
553 Wiaczenie do istn. przylgcza ztacze
d.43.|kalk. wiasna
2
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.000 ztacze 1.000
RAZEM 1.000
44 Czestochowska 105
441 Roboty Przygotowawcze i ziemne
554 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.44.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
555|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.44./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
14.740 m3 14.740
RAZEM 14.740
556 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.44.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
6.320 m3 6.320
RAZEM 6.320
557|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.44./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.950 m 9.950
RAZEM 9.950
558 |KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.44./0801-01
1|analogia
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
559|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.44./0308-01
1|analogia
10.000 m?2 10.000
RAZEM 10.000
560|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.44.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
16.860 m3 16.860
RAZEM 16.860
561|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.44.10236-01
1
21.040 m3 21.040
RAZEM 21.040
562 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.44./0108-03
1|analogia
4.180 m3 4.180
RAZEM 4.180
44.2 Roboty montazowe
563 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.44.10511-02
2
1.280 m3 1.280
RAZEM 1.280
564|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.44.10511-02
2
2.890 m3 2.890
RAZEM 2.890
565 /KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.44.10213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
566|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.44./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
567 | KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.44.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
24.210 m 24.210
RAZEM 24.210
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przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
568|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.44./0219-01
2
14.270 m 14.270
RAZEM 14.270
45 Czestochowska 101
45.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
569|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.45.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
6.000 pkt 6.000
RAZEM 6.000
570|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.45.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
9.740 m3 9.740
RAZEM 9.740
571|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.45./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.170 m3 4.170
RAZEM 4.170
572|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.45.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
10.340 m 10.340
RAZEM 10.340
573|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.45./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
11.090 m3 11.090
RAZEM 11.090
574|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.45./0236-01
1
13.900 m3 13.900
RAZEM 13.900
575|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.45./0108-03
1|analogia
2.810 m3 2.810
RAZEM 2.810
45.2 Roboty montazowe
576|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.45./0511-02
2
0.860 m3 0.860
RAZEM 0.860
577|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.45./0511-02
2
1.950 m3 1.950
RAZEM 1.950
578|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.45./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
579|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.45.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
11.000 ztgcz. 11.000
RAZEM 11.000
580|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.45./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
19.940 m 19.940
RAZEM 19.940
581|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.45./0219-01
2
9.600 m 9.600
RAZEM 9.600
46 Czestochowska 99
46.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
582|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.46.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
583|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.46./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
9.020 m3 9.020
RAZEM 9.020
584 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.46.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.870 m3 3.870
RAZEM 3.870
585|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.46./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.000 m 9.000
RAZEM 9.000
586 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.46.|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
6.300 m?2 6.300
RAZEM 6.300
587|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.46./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
6.300 m?2 6.300
RAZEM 6.300
588 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.46.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
10.220 m3 10.220
RAZEM 10.220
589|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.46.]0236-01
1
12.870 m3 12.870
RAZEM 12.870
590|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.46./0108-03
1|analogia
2.650 m3 2.650
RAZEM 2.650
46.2 Roboty montazowe
591 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.46./0511-02
2
0.820 m3 0.820
RAZEM 0.820
592|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.46./0511-02
2
1.840 m3 1.840
RAZEM 1.840
593|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.46.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
594|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.46./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
595/KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.46.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
18.060 m 18.060
RAZEM 18.060
596|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.46./0219-01
2
9.060 m 9.060
RAZEM 9.060
47 Czestochowska 97
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
471 Roboty Przygotowawcze i ziemne
597|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.47.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
598 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.47.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
11.530 m3 11.530
RAZEM 11.530
599|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.47./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.940 m3 4.940
RAZEM 4.940
600(KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.47.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
9.170 m 9.170
RAZEM 9.170
601|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.47./0801-01
1|analogia
2.500 m?2 2.500
RAZEM 2.500
602 |KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm m2
d.47./0308-01
1|analogia
2.500 m?2 2.500
RAZEM 2.500
603|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.47./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
13.240 m3 13.240
RAZEM 13.240
604 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.47./0236-01
1
16.460 m3 16.460
RAZEM 16.460
605|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.47./0108-03
1|analogia
3.210 m3 3.210
RAZEM 3.210
47.2 Roboty montazowe
606|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.47./0511-02
2
0.990 m3 0.990
RAZEM 0.990
607 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.47./0511-02
2
2.230 m3 2.230
RAZEM 2.230
608|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.47./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
609|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.47.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztgcz. 5.000
RAZEM 5.000
610|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.47./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
20.150 m 20.150
RAZEM 20.150
611|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.47./0219-01
2
10.980 m 10.980
RAZEM 10.980
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
48 Czestochowska 95
48.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
612|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.48.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
613|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.48./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
5.100 m3 5.100
RAZEM 5.100
614 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.48.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.190 m3 2.190
RAZEM 2.190
615|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.48.|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
7.850 m?2 7.850
RAZEM 7.850
616 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.48./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
7.850 m?2 7.850
RAZEM 7.850
617|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.48./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
14.630 m 14.630
RAZEM 14.630
618 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.48.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
6.990 m3 6.990
RAZEM 6.990
619|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.48./0236-01
1
7.280 m3 7.280
RAZEM 7.280
620 (KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.48./0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
48.2 Roboty montazowe
621|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.48./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
622|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.48./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
623 |KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.48.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
624|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.48./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
625|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.48.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
14.59 m 14.590
RAZEM 14.590
49 Czestochowska 93
49.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
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626 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.49.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
627|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.49./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
13.050 m3 13.050
RAZEM 13.050
628 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.49.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
5.590 m3 5.590
RAZEM 5.590
629|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.49./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
12.540 m 12.540
RAZEM 12.540
630(KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.49./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
631|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.49./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
632|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.49./0804-01
1|analogia
5.000 m?2 5.000
RAZEM 5.000
633|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.49./0204-01 go - grubos$¢ po zageszczeniu 14 cm
1|analogia
5.000 m?2 5.000
RAZEM 5.000
634 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.49.10230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
13.950 m3 13.950
RAZEM 13.950
635|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.49.]/0236-01
1
18.620 m3 18.620
RAZEM 18.620
636 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.49./0108-03
1|analogia
4.670 m3 4.670
RAZEM 4.670
49.2 Roboty montazowe
637 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.49./0511-02
2
1.430 m3 1.430
RAZEM 1.430
638|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.49./0511-02
2
3.230 m3 3.230
RAZEM 3.230
639|KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.49.10213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
640|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.49./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
4.000 ztacz. 4.000
RAZEM 4.000
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641|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.49.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
28.480 m 28.480
RAZEM 28.480
642|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.49./0219-01
2
15.940 m 15.940
RAZEM 15.940
50 Czestochowska 91
50.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
643 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.50.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
644|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.50./0215-02 odktad w gruncie kat. IlI
1
10.880 m3 10.880
RAZEM 10.880
645|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.50.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.660 m3 4.660
RAZEM 4.660
646|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.50./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.630 m 9.630
RAZEM 9.630
647 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.50.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
12.020 m3 12.020
RAZEM 12.020
648|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.50.]0236-01
1
15.530 m3 15.530
RAZEM 15.530
649|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.50.{0108-03
1|analogia
3.510 m3 3.510
RAZEM 3.510
50.2 Roboty montazowe
650{KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.50.{0511-02
2
1.080 m3 1.080
RAZEM 1.080
651|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.50.{0511-02
2
2.430 m3 2.430
RAZEM 2.430
652|KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.50.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
653|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.50./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
654 |KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.50.{0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
21.630 m 21.630
RAZEM 21.630
655|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.50.{0219-01
2
12.000 m 12.000
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RAZEM 12.000
51 Czestochowska 89
51.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
656 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.51.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
6.000 pkt 6.000
RAZEM 6.000
657|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.51./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
20.730 m3 20.730
RAZEM 20.730
658 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.51.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
8.880 m3 8.880
RAZEM 8.880
659|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.51./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.630 m 10.630
RAZEM 10.630
660(KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.51.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
21.180 m3 21.180
RAZEM 21.180
661|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.51./0236-01
1
29.580 m3 29.580
RAZEM 29.580
662 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.51./0108-03
1|analogia
8.390 m3 8.390
RAZEM 8.390
51.2 Roboty montazowe
663 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.51./0511-02
2
2.580 m3 2.580
RAZEM 2.580
664|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.51./0511-02
2
5.810 m3 5.810
RAZEM 5.810
665|KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.51.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
666|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.51./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
11.000 ztgcz. 11.000
RAZEM 11.000
667 |[KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.51.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
39.300 m 39.300
RAZEM 39.300
668|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.51./0219-01
2
28.670 m 28.670
RAZEM 28.670
52 Czestochowska 87
52.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
669 |KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.52.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
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670(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.52.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
8.910 m3 8.910
RAZEM 8.910
671|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.52./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
3.820 m3 3.820
RAZEM 3.820
672|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.52.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
10.180 m 10.180
RAZEM 10.180
673|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokagtnych |m2
d.52./1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
674 |KNR 2-31 Wijazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.52.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
675|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.52.|/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
10.200 m3 10.200
RAZEM 10.200
676 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.52./0236-01
1
12.720 m3 12.720
RAZEM 12.720
677|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.52.{0108-03
1|analogia
2.520 m3 2.520
RAZEM 2.520
52.2 Roboty montazowe
678/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.52./0511-02
2
0.770 m3 0.770
RAZEM 0.770
679|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.52./0511-02
2
1.750 m3 1.750
RAZEM 1.750
680|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.52.|/0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
681 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.52.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
9.000 ztgcz. 9.000
RAZEM 9.000
682|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.52./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
18.790 m 18.790
RAZEM 18.790
683|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.52./0219-01
2
8.610 m 8.610
RAZEM 8.610
53 Czestochowska 85
53.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
684|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.53.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
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RAZEM 4.000
685|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.53.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
9.720 m3 9.720
RAZEM 9.720
686|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.53./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.170 m3 4.170
RAZEM 4.170
687 |KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.53.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-IV
1|analogia
9.800 m 9.800
RAZEM 9.800
688|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.53./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
11.130 m3 11.130
RAZEM 11.130
689|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.53./0236-01
1
13.880 m3 13.880
RAZEM 13.880
690|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.53./0108-03
1|analogia
2.750 m3 2.750
RAZEM 2.750
53.2 Roboty montazowe
691|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.53./0511-02
2
0.850 m3 0.850
RAZEM 0.850
692 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.53./0511-02
2
1.900 m3 1.900
RAZEM 1.900
693|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.53./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
694 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.53.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztgcz. 7.000
RAZEM 7.000
695|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.53./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
19.190 m 19.190
RAZEM 19.190
696 |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.53./0219-01
2
9.390 m 9.390
RAZEM 9.390
54 Czestochowska 83
54.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
697|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.54.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
698 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.54.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
4.980 m3 4.980
RAZEM 4.980
699|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.54./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-

nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
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2.130 m3 2.130
RAZEM 2.130
700|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.54.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
9.440 m 9.440
RAZEM 9.440
701|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.54./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
702|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.54.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
6.820 m3 6.820
RAZEM 6.820
703|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.54./0236-01
1
7.110 m3 7.110
RAZEM 7.110
704 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.54./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
705|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.54./0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
54.2 Roboty montazowe
706 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.54./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
707 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.54./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
708 KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.54./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
709|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.54.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
710|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.54./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
9.54 m 9.540
RAZEM 9.540
711 Wigczenie do istn. przytgcza ztacze
d.54. |kalk. wtasna
2
1.000 ztgcze 1.000
RAZEM 1.000
55 Czestochowska 81
55.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
712|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.55.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
713|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.55.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
4.830 m3 4.830
RAZEM 4.830
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714|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.55.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.070 m3 2.070
RAZEM 2.070
715|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.55./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.530 m 9.530
RAZEM 9.530
716|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.55.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
6.600 m3 6.600
RAZEM 6.600
717|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.55.]0236-01
1
6.890 m3 6.890
RAZEM 6.890
718|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.55./0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
55.2 Roboty montazowe
719|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.55./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
720 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.55./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
721|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.55.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
722|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.55./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
723|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.55.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
9.530 m 9.530
RAZEM 9.530
56 Czestochowska 79
56.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
724|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.56.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
725|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.56.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
5.050 m3 5.050
RAZEM 5.050
726|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.56./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2.170 m3 2.170
RAZEM 2.170
727|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.56.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
9.860 m 9.860
RAZEM 9.860
728 KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.56./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
6.930 m3 6.930
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RAZEM 6.930
729|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.56.]0236-01
1
7.220 m3 7.220
RAZEM 7.220
730|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.56.{0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
56.2 Roboty montazowe
731|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.56./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
732|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.56./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
733|KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.56./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
734 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.56.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
735|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.56./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
9.860 m 9.860
RAZEM 9.860
736|KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.56.{0305-01
2|analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 Czestochowska 77
571 Roboty Przygotowawcze i ziemne
737|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.57.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
738|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.57.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
739|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.57./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
5.140 m3 5.140
RAZEM 5.140
740|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.57.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
10.160 m 10.160
RAZEM 10.160
741|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.57./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
12.800 m3 12.800
RAZEM 12.800
742|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.57./0236-01
1
17.130 m3 17.130
RAZEM 17.130
743|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.57./0108-03
1]analogia
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4.320 m3 4.320
RAZEM 4.320
57.2 Roboty montazowe
744 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.57.]0511-02
2
1.330 m3 1.330
RAZEM 1.330
745|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.57./0511-02
2
2.990 m3 2.990
RAZEM 2.990
746 KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.57./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
747 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.57.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztgcz. 7.000
RAZEM 7.000
748 KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tagczonych metodg zgrzewania |m
d.57./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
24.920 m 24.920
RAZEM 24.920
749|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.57./0219-01
2
14.760 m 14.760
RAZEM 14.760
58 Czestochowska 73
58.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
750|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.58.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
751|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.58.10215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
10.010 m3 10.010
RAZEM 10.010
752|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.58./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
4.290 m3 4.290
RAZEM 4.290
753|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.58./0804-01
1|analogia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
754 KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.58./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.270 m 10.270
RAZEM 10.270
755|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.58.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
11.350 m3 11.350
RAZEM 11.350
756 |KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.58.]0236-01
1
14.290 m3 14.290
RAZEM 14.290
757 |KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.58.|0204-01 go - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
1|analogia
6.000 m?2 6.000
RAZEM 6.000
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758 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.58.{0108-03
1|analogia
2.940 m3 2.940
RAZEM 2.940
58.2 Roboty montazowe
759|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.58./0511-02
2
0.900 m3 0.900
RAZEM 0.900
760 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.58./0511-02
2
2.030 m3 2.030
RAZEM 2.030
761 KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.58.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
762|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.58./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
9.000 ztacz. 9.000
RAZEM 9.000
763|KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.58.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
20.300 m 20.300
RAZEM 20.300
764|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.58./0219-01
2
10.030 m 10.030
RAZEM 10.030
59 Czestochowska 71
59.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
765|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.59.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
766 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.59./0215-02 odktad w gruncie kat. lll
1
11.470 m3 11.470
RAZEM 11.470
767 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.59.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.910 m3 4.910
RAZEM 4.910
768/ KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.59./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.970 m 9.970
RAZEM 9.970
769|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.59.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
12.540 m3 12.540
RAZEM 12.540
770|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.59.]0236-01
1
16.370 m3 16.370
RAZEM 16.370
771|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.59./0108-03
1|analogia
3.830 m3 3.830
RAZEM 3.830
59.2 Roboty montazowe
772|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.59./0511-02
2
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1.180 m3 1.180
RAZEM 1.180
773|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.59./0511-02
2
2.650 m3 2.650
RAZEM 2.650
774 KNR-W 2-18 |Wykonanie wtgczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.59./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
775|KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie |ztacz.
d.59.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 zlgcz. 7.000
RAZEM 7.000
776 KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.59./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
23.050 m 23.050
RAZEM 23.050
777|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.59./0219-01
2
13.080 m 13.080
RAZEM 13.080
60 Czestochowska 69
60.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
778/ KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.60.{0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
5.000 pkt 5.000
RAZEM 5.000
779|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.60.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
23.920 m3 23.920
RAZEM 23.920
780|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.60./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
10.250 m3 10.250
RAZEM 10.250
781|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych |m2
d.60.{1105-04 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
1|analogia wa
12.000 m?2 12.000
RAZEM 12.000
782|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szes$ciokagtnych |m2
d.60./1105-04 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
1|analogia wa
12.000 m?2 12.000
RAZEM 12.000
783|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.60.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
10.310 m 10.310
RAZEM 10.310
784 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.60./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
24.220 m3 24.220
RAZEM 24.220
785|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.60.]0236-01
1
34.130 m3 34.130
RAZEM 34.130
786|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.60.{0108-03
1|analogia
9.910 m3 9.910
RAZEM 9.910
60.2 Roboty montazowe
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787 |KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.60.{0511-02
2
3.050 m3 3.050
RAZEM 3.050
788 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.60.{0511-02
2
6.860 m3 6.860
RAZEM 6.860
789|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.60.{0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
790 KNR-W 2-18 |Utozenie przytgcza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potagczenie |ztgcz.
d.60./0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
8.000 ztacz. 8.000
RAZEM 8.000
791 KNR-W 2-18 |Przylacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.60.{0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
44.170 m 44.170
RAZEM 44.170
792|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.60.{0219-01
2
33.860 m 33.860
RAZEM 33.860
61 Czestochowska 67
61.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
793|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.61.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
794 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.61./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
5.480 m3 5.480
RAZEM 5.480
795|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.61.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.350 m3 2.350
RAZEM 2.350
796 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.61./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
797|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.61.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
7.820 m 7.820
RAZEM 7.820
798| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.61./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
799|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.61.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
7.540 m3 7.540
RAZEM 7.540
800|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.61./0236-01
1
7.830 m3 7.830
RAZEM 7.830
801|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.61./0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
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61.2 Roboty montazowe
802|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.61./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
803 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.61./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
804|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.61./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
805|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.61.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
806|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.61./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
7.820 m 7.820
RAZEM 7.820
807 |KNR 2-28 Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm szt.
d.61./0305-01
2|analogia
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62 Czestochowska 65
62.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
808|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.62.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
4.000 pkt 4.000
RAZEM 4.000
809(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.62.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
15.280 m3 15.280
RAZEM 15.280
810|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.62./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
6.550 m3 6.550
RAZEM 6.550
811|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.62.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
9.520 m 9.520
RAZEM 9.520
812|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.62./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
16.970 m3 16.970
RAZEM 16.970
813|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.62./0236-01
1
21.810 m3 21.810
RAZEM 21.810
814|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.62./0108-03
1|analogia
4.840 m3 4.840
RAZEM 4.840
62.2 Roboty montazowe
815|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.62./0511-02
2
1.490 m3 1.490
RAZEM 1.490
816|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.62./0511-02
2
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3.350 m3 3.350
RAZEM 3.350
817 |KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.62.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
818|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.62./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
7.000 ztacz. 7.000
RAZEM 7.000
819|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.62.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
26.050 m 26.050
RAZEM 26.050
820|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.62./0219-01
2
16.530 m 16.530
RAZEM 16.530
63 Czestochowska 63
63.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
821|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.63.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
822|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.63./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
18.990 m3 18.990
RAZEM 18.990
823 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.63.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
8.140 m3 8.140
RAZEM 8.140
824|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.63./0804-01
1|analogia
13.300 m?2 13.300
RAZEM 13.300
825|KNR 2-31 Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowe- |m2
d.63.|0204-01 go - grubos¢ po zageszczeniu 14 cm
1|analogia
13.300 m?2 13.300
RAZEM 13.300
826|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.63./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.230 m 9.230
RAZEM 9.230
827 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.63.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
20.620 m3 20.620
RAZEM 20.620
828|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.63./0236-01
1
27.090 m3 27.090
RAZEM 27.090
829|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.63./0108-03
1|analogia
6.480 m3 6.480
RAZEM 6.480
63.2 Roboty montazowe
830|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.63./0511-02
2
1.990 m3 1.990
RAZEM 1.990
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831|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.63./0511-02
2
4.480 m3 4.480
RAZEM 4.480
832|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.63./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
833|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.63.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztgcz. 5.000
RAZEM 5.000
834|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.63./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
31.350 m 31.350
RAZEM 31.350
835|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.63./0219-01
2
22.120 m 22.120
RAZEM 22.120
64 Czestochowska 57
64.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
836|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.64.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
837 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.64.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
7.230 m3 7.230
RAZEM 7.230
838|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.64./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
3.100 m3 3.100
RAZEM 3.100
839|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.64.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
10.070 m 10.070
RAZEM 10.070
840|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.64./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lI
1
9.200 m3 9.200
RAZEM 9.200
841|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.64./0236-01
1
10.330 m3 10.330
RAZEM 10.330
842|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.64./0108-03
1|analogia
1.130 m3 1.130
RAZEM 1.130
64.2 Roboty montazowe
843|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.64./0511-02
2
0.350 m3 0.350
RAZEM 0.350
844 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.64./0511-02
2
0.780 m3 0.780
RAZEM 0.780
845|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.64./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
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RAZEM 1.000
846 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.64.|0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
847|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.64./0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
13.920 m 13.920
RAZEM 13.920
848|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego|m
d.64./0219-01
2
3.850 m 3.850
RAZEM 3.850
65 Czestochowska 55
65.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
849|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.65.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
850(KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.65.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
5.010 m3 5.010
RAZEM 5.010
851|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.65./0317-0201 [gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2.150 m3 2.150
RAZEM 2.150
852|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.65./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
853|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.65./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
8.460 m 8.460
RAZEM 8.460
854 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.65.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
6.860 m3 6.860
RAZEM 6.860
855|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.65.]0236-01
1
7.150 m3 7.150
RAZEM 7.150
856 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.65./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
857|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.65.{0108-03
1|analogia
0.290 m3 0.290
RAZEM 0.290
65.2 Roboty montazowe
858/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.65./0511-02
2
0.090 m3 0.090
RAZEM 0.090
859|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.65./0511-02
2
0.200 m3 0.200
RAZEM 0.200
860|KNR-W 2-18 |Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.65./0213-01 160 za pomoca nawiertki NWZ
2|analogia
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1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
861 |KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potaczenie |ztgcz.
d.65.{0110-01 metodg zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztgcz. 3.000
RAZEM 3.000
862|KNR-W 2-18 |Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE fgczonych metodg zgrzewania |m
d.65./0808-01 czotowego - rurociagi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
8.42 m 8.420
RAZEM 8.420
863 Wigczenie do istn. przytgcza ztacze
d.65. |kalk. wtasna
2
1.000 ztgcze 1.000
RAZEM 1.000
66 Czestochowska 53
66.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
864|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.66.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
865|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na |m3
d.66.|0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
1
7.770 m3 7.770
RAZEM 7.770
866|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.66./0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
3.330 m3 3.330
RAZEM 3.330
867 |KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.66.|0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. IlI-1V
1|analogia
8.620 m 8.620
RAZEM 8.620
868|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8| m2
d.66.|0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
869|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.66.|0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
870|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.66./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
9.770 m3 9.770
RAZEM 9.770
871|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.66.0236-01
1
11.090 m3 11.090
RAZEM 11.090
872|KNR 4-01 Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos$¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.66.{0108-03
1|analogia
1.320 m3 1.320
RAZEM 1.320
66.2 Roboty montazowe
873|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.66./0511-02
2
0.410 m3 0.410
RAZEM 0.410
874|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.66./0511-02
2
0.910 m3 0.910
RAZEM 0.910
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875|KNR-W 2-18 | Wykonanie witgczenia do projektowanego wodociagu fi kpl.
d.66.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
876|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.66./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
5.000 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
877 |KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.66.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
13.120 m 13.120
RAZEM 13.120
878|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.66.{0219-01
2
4.500 m 4.500
RAZEM 4.500
67 Czestochowska 51
67.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
879|KNR 2-01 Geodezyjne wytyczenie trasy przytacza wodociggowego. pkt
d.67.|0122-01 Wartos¢ liczona od punktu pomiarowego.
1
2.000 pkt 2.000
RAZEM 2.000
880|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.67./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
5.550 m3 5.550
RAZEM 5.550
881|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.67.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
2.380 m3 2.380
RAZEM 2.380
882|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.67./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
9.740 m 9.740
RAZEM 9.740
883 |KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 m2
d.67./0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
884|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.67./0511-03 mentowo-piaskowej
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
885|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.67.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
7.510 m3 7.510
RAZEM 7.510
886|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.67./0236-01
1
7.920 m3 7.920
RAZEM 7.920
887 |KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.67./0108-03
1|analogia
0.420 m3 0.420
RAZEM 0.420
67.2 Roboty montazowe
888 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.67.]0511-02
2
0.130 m3 0.130
RAZEM 0.130
889|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.67./0511-02
2
0.290 m3 0.290

-62 -

Norma PRO Wersja 4.53 Nr seryjny: 35856 Uzytkownik: aquaCONCEPT Grzegorz Bartnik




przytacza wodociggowe ul. Czestochowska

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.290
890(|KNR-W 2-18 | Wykonanie wigczenia do projektowanego wodociggu fi kpl.
d.67.|0213-01 160 za pomocg nawiertki NWZ
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
891|KNR-W 2-18 |Utozenie przytacza z rur PE100 SDR11 PN16 w gotowym wykopie. Potgczenie | ztacz.
d.67./0110-01 metoda zgrzewania elektrooporowego
2|analogia
3.000 ztacz. 3.000
RAZEM 3.000
892|KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.67.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r.
2 fi40 mm PE 100 SDR11 PN16
11.17 m 11.170
RAZEM 11.170
893|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.67./0219-01
2
1.430 m 1.430
RAZEM 1.430
68 Czestochowska 49
68.1 Roboty Przygotowawcze i ziemne
894 KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym pkt
d.68./0122-01
1
3.000 pkt 3.000
RAZEM 3.000
895|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.68./0215-02 odktad w gruncie kat. llI
1
7.660 m3 7.660
RAZEM 7.660
896 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.68.|0317-0201 |gruntach suchych kat. IlI-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
3.280 m3 3.280
RAZEM 3.280
897|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rura-|m
d.68./0408-02 mi o $r. 150-250 mm w gruntach kat. Ill-IV
1|analogia
10.200 m 10.200
RAZEM 10.200
898 |KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych |m2
d.68./{1105-03 lub kwadratowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
899|KNR 2-31 Wjazdy do bram z ptyt drogowych betonowych kwadratowych o grubosci 12 m2
d.68.|0506-05 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1|analogia
2.250 m?2 2.250
RAZEM 2.250
900(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.68.{0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
9.050 m3 9.050
RAZEM 9.050
901|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.68.0236-01
1
10.940 m3 10.940
RAZEM 10.940
902 |KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. IV |m3
d.68.{0108-03
1|analogia
1.890 m3 1.890
RAZEM 1.890
68.2 Roboty montazowe
903 |KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.68./0511-02
2
0.580 m3 0.580
RAZEM 0.580
904|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.68./0511-02
2
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1.310 m3 1.310
RAZEM 1.310
905|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 50-65 mm montowane na rurociggach PVC i |kpl.
d.68./0213-01 PE
2|analogia
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
906|KNR-W 2-18 |Sieci wodociagowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.68./0110-01 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2|analogia
5.000 ztacz. 5.000
RAZEM 5.000
907 |KNR-W 2-18 |Przytgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.68.|0808-01 czotowego - rurociggi o $r. 50 mm
2
16.55 m 16.550
RAZEM 16.550
908|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego|m
d.68./0219-01
2
6.450 m 6.450
RAZEM 6.450
69 Zestawy wodomierzowe - wodomierze dostarcza Gestor sieci
909|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajgce instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej |kpl
d.69/0130-03 25 mm. 2 szt na zestaw
70.000 kpl 70.000
RAZEM 70.000
910|KNR-W 2-15 |Zawory antyskazeniowe EA instalacji wodociggowych z szt
d.69|0130-03 rur stalowych o ér. nominalnej 25 mm
70.000 szt 70.000
RAZEM 70.000
911|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy instalacji wodociggowych z rur stalowych o szt
d.69|0130-03 $r. nominalnej 25 mm
70.000 szt 70.000
RAZEM 70.000
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