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PRZEDMIAR ROBOT 020-20-00P
CPV: 45310000-3 Roboty mstalacyjne elektryczne
Temat: Termomodernizacja budynku mechaniczno-biologicznej oczyszczalni
$ciekdéw bytowo-gospodarczych w Lipiu.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne
Lokalizacja: UL Ziokowa 10, 42-165 Lipie.
Inwestor: Urzad Gminy Lipie, 42-165 Lipie
PRZEDMIAR 020-20-00P Strona 1 26-10-2020
SYKAL ==
SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCJI POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY ILOSC
2 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2 10 KNR 403-10-01-01-00 Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodéw wtynkowych dla peszel 33 100 m 3,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,980
M 5634906 Rura ostonowa karbowana peszel o 31-33 metr 102,000
2 20 KNR 508-08-02-01-00 Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w cegle gieb 8 cm o do 10 mm 100 szt 1,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 4,622
2 30 CEN 403-10-03-06-00 Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu @ do 25 mm w $cianie z cegly 100 szt 0,420
2 40 KNR 508-05-02-05-00 Przygotowanie podioza z cegly pod oprawy przykrgcane mocowane w 2 miejscach na
kolkach kotwigcych szt 45,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,120
M 8441402 Kolek kotwigcy o 6 szt 2,000
2 50 KNR 508-05-04-01-00 Wymiana na gotowym podtozu opraw LED $wietlowkowa 2x18W szt 22,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,401
M 8991529+ Oprawa LED swictlowkowa 2x18W szt 1,000
2 60 KNR 508-05-04-01-00 Wymiana na gotowym podtozu opraw LED 24W szt 9,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,401
M 8991530+ Oprawa LED prostokatna 24W szt 1,000
2 70 KNR 508-05-04-01-00 Wymiana na gotowym podiozu opraw LED 9W typu plafoniera szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,401
M 8991530+ Oprawa LED 9W typu plafoniera szt 1,000
2 80 KNR 508-05-04-01-00 Wymiana na gotowym podtozu opraw LED 7W/2h awaryjnych szt 11,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,401
M 8991530+ Oprawa LED 7W/2h awaryjna szt 1,000
2 90 KNR 403-06-10-01-00 Wymiana oprawy oswietleniowej zewnetrznej na LED 100W kmpl 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,150
M 7300312 Oprawa LED 100W uliczna szt 1,000
S 39511 Samochdd dostawcezy 0,9 Mg m-godz 0,130
S 39911 Samochéd specj z platformg i balkonem m-godz 1,070
2 100 KNR 403-06-10-01-00 Wymiana oprawy oswietleniowej zewngtrznej na LED 70W kmpl 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,150
M 7300312 Oprawa LED 70W uliczna szt 1,000
S 39511 Samochéd dostawezy 0,9 Mg m-godz 0,130
S 39911 Samochod specj z platforma i balkonem m-godz 1,070
2 110 KNR 508-02-10-02-03 Przewdd YDY 3x4 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu niebetonowym 100 m 0,500
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,038
M 8030014 Przewod miedziany YDY 3x4,0 - 750V metr 104,000
2 120 KNR 508-02-10-01-04 Przewdd YDY 3x1,5 ukladany p.t w gotowych bruzdach w podtozu niebetonowym 100 m 0,250
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,463
M 8030012 Przewéd miedziany YDY 3x1,5 - 750V metr 104,000
2 130 KNR 508-02-10-01-06 Przewdd YDY 4x1,5 uktadany p.t w gotowych bruzdach w podiozu niebetonowym 100 m 1,300
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,463
M 8030022 Przewod miedziany YDY 4x1,5 - 750V metr 104,000
2 140 KNR 508-02-10-02-02 Przewdd YDY 3x2,5 ukladany p.t w gotowych bruzdach w podiozu niebetonowym 100 m 1,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,038
M 7420600 Gniazda wtyk bryzgoszczelne 2x10A+0 szt 7,000
M 8030013 Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V metr 104,000
2 150 WKNR W508-04-07-01-00 Wylgcznik nadpragdowy 1-bieg S191 BI6A szt 7,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,180
M 7010702 Wytacznik nadprad 1-bieg S 191 B16A szt 1,000
2 160 WKNR W508-04-07-02-02 Wylacznik nadpragdowy 3-bieg S303 C25A szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,260
M 7010782 Wytgcznik nadprad 3-bieg S 193 D10-20A szt 1,000
2 170 KNR 508-04-02-07-00 Montaz grzejnikéw konwektorowych 1kW - analogia szt 4,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,449
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,020
M 8991509+ Elektryczny grzejnik konwektorowy 1kW szt 1,000
2 180 KNR 508-04-02-07-00 Montaz grzejnikéw konwektorowych 0,75kW - analogia szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,449
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,020
M 8991509+ Elektryczny grzejnik konwektorowy 0,75kW szt 1,000
2 190 CEN 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elekiryczmego niskiego
napigcia szt 30,000
2 200 CEN 403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego elektrycznego niskiego
napigcia szt 7,000
2 210 CEN 403-12-05-05-00 Badania skutecznosci zerowania - pomiar pierwszy szt 1,000
2 220 CEN 403-12-05-06-00 Badania skutecznosci zerowania - pomiar nastgpny szt 42,000

5 CPV 09331200-0: Stoneczne moduty fotowoltaiczne

5 240 KNR 508-04-03-10-00 Montaz konstrukcji na modutly PV 4x3 moduly szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,184
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm’ 0,040
M 8991528+ Konstrukcje pod pv nazziemne 4x3 moduty szt 3,000

5 250 KNR 508-04-03-07-00 Montaz modulow pv 450Wp szt 36,000
R 1999 Robotnik budowlany r-godz 0,573
M 8991511+ Moduly PV 450Wp szt 1,000

5 260 KNR 508-04-03-08-00 Montaz inwertera wraz z konstrukcja wsporcza szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,640
M 8991512+ Inwerter Fronius Symo 17-5-3-M szt 1,000
M 8991513+ Ogranicznik przepigé¢ SPD 1-2 OBV26PVG-12 szt 3,000

5 270 KNR 508-04-03-02-00 Montaz rozdzielnicy DC 2x18 z wyposazeniem szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,640
M 8991514+ Rozdzelnia DC typu R-DC ECH-24PTs szt 1,000
M 8991515+ Rozlacznik pradu statego DC FDH63 DC 25A/4P szt 3,000

5 280 WKNR W508-04-07-02-00 Wylacznik nadpradowy 3-bieg S303 C40A szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,260
M 7010762 Wylacznik nadprad 3-bieg S 303 C40A szt 1,000

5 290 WKNR W508-04-07-02-00 Wytacznik nadpradowy 3-bieg S303 C40A szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,260
M 7010762 Wylacznik nadprad 3-bieg S 303 C40A szt 1,000

5 300 KNR 508-04-03-02-00 Montaz rozdzielnicy AC 1x12 z wyposazeniem szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,640
M 8991514+ Rozdzelnia AC typu R-AC ECH-12PT szt 1,000

M 8991517+ Ogranicznik przepigé SPD 2 OBV1-C/4P20/4 szt 1,000
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M 8991518+ Wylacznik RCD P304 40A/100mA typu A szt 1,000
M 8991519+ Wytacznik S303 C40A szt 1,000
5 320 KNR 508-01-10-02-01 Rura RL 28 n.t. odporne na UV i ozon 100 m 0,700
R 999 Robotnik budowlany r-godz 10,400
M 7460005 Rura RL-28 odporna na UV i ozon do instalacji PV metr 1,000
5 330 KNR 508-02-04-03-00 Przewody SOLARFLEX-X 1x4mm2 w budynku 100 m 1,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,416
M 7460603 Kanat elinst z PCV nascienny 60x40 metr 28,000
M 8991520+ Przewdd pv typu SOLARFLEX-X 1x4mm2 metr 120,000
5 340 KNR 201-07-01-01-00 Rowy dla kabli rgcznie 100 m 0,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 32,881
5 350 KNR 510-03-01-01-00 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m 100 m 0,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,261
M 1601099 Piaski do betonow m’ 5,600
S 39811 Samochoéd wywrotka do 5 Mg m-godz 0,800
5 360 KNR 510-01-13-01-00 Ukladanie kabla SOLARFLEX-X 1x4mm?2 w rurach arota fi 100 100 m 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 8,528
M 1031199 Wazelina techniczna kg 3,610
M 1050000 Benzyna ekstrakcyjna dm?® 0,300
M 1200216 Spoiwo cynowo-olowiane w pretach LC-40 kg 0,020
M 7530112 Opaska oznaczeniowa szt 8,000
M 8020004 Przew6d miedziany SOLARFLEX-X 1x4mm2 - 1500V metr 200,000
S 31112 Zuraw samochodowy do 4 Mg m-godz 0,430
S 39121 Ciagnik kotowy 75 kM m-godz 0,430
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,670
S 39971 Przyczepa do przewozu kabli do 4 Mg m-godz 0,430
5 370 KNR 510-03-03-01-01 Uk}adanie rur ochronnych w wykopie & 100 100 m 0,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 12,816
M 5631203 Rura przepustowa Arrota @ 100 metr 104,000
S 39511 Samochod dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,390
S 39521 Samochéd skrzyniowy do 5t (1) m-godz 0,550
5 380 KNR 201-07-04-03-20 Reczny zasyp rowéw gleb do 0,8 m szer do 0,4 m 100 m 0,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 52,735
5 390 KNR 201-07-01-03-10 Rowy pod uziom recznie 100 m 1,100
R 999 Robotnik budowlany r-godz 126,900
5 400 KNR 508-06-11-07-00 Montaz uziomu powierzchniowego bednarki FeZn 25x4 w wykopie do 1,0 100 m 1,300
R 999 Robotnik budowlany r-godz 98,470
M 7751100 Zaciski sSrubowe uziemiajace kontrolne szt 3,000
M 8440006 Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 metr 130,000
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 51,560
5 410 CEN 201-07-04-02-20 Reczny zasyp rowéw gleb do 0,8 m szer do 0,4 m 100 m 1,100
5 420 KNR 508-06-17-01-00 Laczenie przewodéw uziemiajacych z bednarki do 120 mm? w wykopie 100 szt 0,160
R 999 Robotnik budowlany r-godz 24,792
S 72121 Spawarka transformatorowa 500 A m-godz 12,980
5 430 KNR 508-06-19-06-00 Montaz zigcza kontrolnego polgczenie drut-plaskownik 100 szt 0,030
R 999 Robotnik budowlany r-godz 44,856
M 7470303 Zigcze kontrolne szt 100,000
5 440 KNR 508-06-22-07-00 Montaz iglicy I0-6m z gotowymi kotwami szt 2,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 2,712
M 7470904 Iglica odgromowa IO-7,5 szt 1,000
5 450 KNR 508-04-03-03-00 Montaz w RG roztgcznika DPX160 z cewka wzrostows napigciows szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,248
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,010
M 8991535+ Roztacnik DPX160 z cewka wzrostowa napigciowa szt 1,000
5 460 KNR 508-04-01-04-00 Kucie reczne pod przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu szt 1,000
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,595
M 6801599 Sruby stal ZGR z nakretka i podkiadka kg 0,240
5 470 KNR 508-04-03-01-00 Montaz przycisku przeciwpozarowego wylgcznika pradu szt 1,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,220
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm? 0,010
M 8991536+ Przycisk P.W.P. szt 1,000
5 480 KNR 508-07-05-07-00 Mocowanie korytek metalowych 50x42 100 m 0,100
R 999 Robotnik budowlany r-godz 15,757
M 8410201 Korytko kablowe metalowe 50x42 metr 1,000
M 8410401 Pokrywa korytka kablowego metalowego 50x42 metr 1,000
5 490 KNR 508-02-14-01-02 Przewéd ogmioodporny HDGS PH90 2x2,5 ukladany w gotowych korytkach 100 m 0,100
R 999 Robotnik budowlany r-godz 5,463
M 8030003 Przewdd ogniodporny HDGS PH90 2x2,5 w korytku metr 1,000
metalowym
5 500 CEN 403-12-05-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1,000
5 510 CEN 403-12-05-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastgpny szt 2,000
5 520 KNR 403-12-05-05-00 Badania SWZ - pomiar pierwszy szt 1,000
R 999 Robotik budowlany r-godz 0,500
5 530 KNR 403-12-05-06-00 Badania SWZ - pomiar nastgpny szt 15,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0,280
5 540 CEN 403-12-05-06-00 Badania wylacznika RCD szt 1,000
5 550 KNR 403-12-02-01-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego
szt 24,000

napigcia
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1,300




