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CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa: Modemizacja Osrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowosci
Troniny 17, 42-165 Lipie.
Rodzaj robot: Instalacje elektryczne.
Lokalizacja: Troniny 17, 42-165 Lipie.
Inwestor: ..
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1 CPV 45311200-2: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
| 10 CEN 403-10-01-01-00  Wykucie mechaniczne w cegle bruzd przewodow wtynkowych dla peszel 28 100 m 0,800
1 20 CEN 508-08-02-01-00  Mechaniczne wykonanie §lepych otworow w cegle gleb 8 cm o do 10 mm 100 sz 0.600
i 30 CEN 403-10-03-06-00  Mechaniczne przebicie do 1 cegly otworu o do 25 mm w scianie 7 ceghy 100 szt 0,014
1 40 KNR 508-03-02-02-00 Montaz na gotowym podtozu puszki pt. 70 mm o 3-wylotach 1 przekroju przewodu do
2.5 mm? 100 szt 1.820
R 999 Robotik budowlany r-godz 3,570
M 7430011  Puszka instal odgal¢zna PO-70 pt szt 1,020
1 50 KNR 508-03-02-02-00  Montaz na gotowvm podiozu puszki pt. 60mm o 3-wylotach i przekroju przewodu do
2.3 mm’ 100 szt 1.820
R 999 Robotnik budowlany r-godz 3,570
M 743001)  Puszka instal odgal¢zna PO-60 pt szt 1,020
| 60 KNR 308-03-04-02-00 Montaz na gotowvm podlozu odgaleznikow bakelitowych szezelnych 3-wylotowych 100 szt 0,160
R 999 Robotnik budowiany r-godz 29,729
M 7430701 Odgaleznik izolac nt hermet 5x2.5 mm2 szt 102,000
1 70  KNR 403-09-05-01-00  Polaczenie przewodow w puszkach o przekroju zvl do 2.5 mm* 7 zadlawieniem
przewodu 100 szt 0,320
R 999 Robotik budowlany r-godz 22,260
1 0 CEN 308-03-02-03-00 Przygotowanie podioza z cegly pod oprawy przykrgcane mocowane w 2 miejscach na
kolkach kotwiacych szt 21,000
I 90  KNR S08-02-10-02-02  Przewod YDYp 3x1,5 1 YDYp 3x2.5 uktadany p.t w gotowych bruzdach 100 m 2,000
R 999 Robotnik budowlany t-godz 7,038
M 8030012 Przewdd miedziany YDY 3x1,5 - 750V met 104.000
M 8030013 Przewdd medziany YDY 3x2.5 - 750V mett 104.000
160 KNR 508-02-10-02-02  Przewod sitowy YDY Sx4mm?2 uktadany w gotowych bruzdach 100 m (0.400
R 999 Robotinik budowlany r-godz 7.038
M 8020034  Przewdd miedziany YDY 5x4,0 - 750V met 104.000
1 110 KNR S08-02-10-02-02 Przewod silowy YDY Sx6mm?2 ukladany w gotowych bruzdach 100 m 0.400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7.038
M 8030035 Przewdd miedziany YDY 5x%6,0 - 750V meti 104,000
1 120 KNR 508-02-10-02-02  Przewod ognioodporny ukiadany w gotowych bruzdach w podlozu nicbetonowym 100 m 0,400
R 999 Robotnik budowlany r-godz 7,038
M 8030013 Przewdd ogniodporny 90 minutowy metr 104.000
I 130 KNR 508-01-09-08-00 Rura winidurowa karbowana RKLG-28 p.t. w podliozu nicbetonowym 100 m 0.160
' R 499 Robotnik budowlany r-godz 8.404
M 7460104  Rura winidurowa karbowana RKLG-28 metr 104.000
| 140 KNR 508-01-09-08-00  Rura metalowa peszla w podlozu nicbetonowym 100 m 0.300
R 999 Robotnik budowlany r-godz 8.404
M 8991522+ Rura metalowa peszla fi 22mm szt 104,000
I 150 KNR 508-03-07-02-00 Montaz na gotowym podlozu wylacznika podtynkowego 100 szt 0,040
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 15.757
M 7410001 Wykacznik pt 6A/250V szt 102.000
| 160 KNR S08-03-08-01-00  Montaz na gotowym podlozu wylacznika szezelnego 100 szt 0,040
R 999 Robotiik budowlany r-godz 22,060
M 7410401 Wylacziuk hermet 6A/250V szt 102.000
| 170 KNR S08-03-09-13-02  Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 3-biegunowego 3P+Z 63A 100 szt 0.010
R 999 Robotnik budowlany r-godz 40.969
M 7420504 Gniazdo wiyk 5x63A szt 100,000
1 180 KNR S08-03-09-10-00 Montaz na podiozu gniazda wiyczkowego 3-biegunowego 3P+7 32A 100 szt 0,010
R 999 Robotnik budowlany r-godz 27,313
M 7420702 Gniazdo wiyk 5x32A szl 102,000
1 190 KNR 508-03-09-06-00 Montaz na podlozu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z bryzgoszezelnege 100 szt 0,280
R 999 Robotnik budowlany r-godz 26,262
M 7420305  Gnuazdo wivk 2x10/16A/Z nt hermet - 250V szt 102,000
1 200 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podtozu opraw awaryjnych Cosmic LED 2h SA szt 3,000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0.506
M 7302323+ LED typu Cosmic LED 2h SA szt 1.000
I 210 KNR 508-05-11-01-00 Montaz na gotowym podlozu opraw downlight Cosmic LED zwyklych szt 18.000
R 999 Robotnik budowlany - r-godz 1.506
M 7302324+ LED typu Cosmic LED zwykia szt 1.000
I 220 KNR 508-03-11-11-00  Montar na gotowym podiozu opraw LED 60W szt 4.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0.621
M 7301099  Oprawy LED 60W sufitowe szt 1,000
I 230 KNR S08-035-14-05-00 Montaz na gotowym podlozu oprawy LED swietlowkowej zawieszanej kKoficowej
2x40W szt 3,000
R 999 Robotuik budowlany r-godz 0.554
M 7301099 Oprawy swictlowkowe LED hermetvezne 2x36W szt 1000
I 240 KNR 508-05-14-01-00 Demontaz opraw oswietleniowych zarowych (polowa montazu. policzono podajac
polowe opraw) st 11.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz .506
| 250 KNR 508-04-04-01-00 Rozdzielnica modulowa 4x12 hermetyczna z wyposazeniem sz 1.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0.392
M 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm’ 0.010
M 7072501  Rozdzielnica modutowa 4x12 hermetyczna IP65 z szt 1.000
wyposazeniem
1 260 MAI 7060214 ROP-A z 2 zestawami stykow NC szt 1,000
1 270 KNR 403-12-02-01-00  Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego clekirycznego niskiego
napigcia szt 5.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1.300
1 28 KNR 403-12-02-02-00 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 3-fazowego clektrvemego niskiego
napiecia szt 3,000
R 999 Robotinik budowlany r-godz 1,760
I 290 KNR 403-12-03-03-00  Badania skutecznodci zerowania - pomiar pierwszy s7t 1.000
R 999 Robotaik budowlany r-godz 0.500
I 300 KNR 403-12-05-06-00 Badania skutecznodci zerowania - pomiar nastepny szt 31.000
R 999 Robotnik budowiany r-godz 0.280
| 310 KNR 403-12-05-06-00 Badania Wyvlacamika RCD szt 4.000
R 999 Robomik budowlany r-godz 0.360
2 CPV 45312310-3: Ochrona odgromowa
2 320 KNR S08-06-07-03-01  Montaz przewodu odprowadzajacego w rurach pev 100 m 0.250
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R 999 Robotnik budowlany r-godz 37.990
M 7460004  Rura winidurowa odgromowa RL-22 metr 104.000
M 7470011 Wspornik scienny dla preta o 6-8 szt 101.000
M 8440106  Pret stalowy ocynkowany o 8 met 104.000
2 330 KNR 508-06-07-09-00  Montaz przewodu uziemiajacego FeZn 25x4 100 m 0,200
R 999 Robotnik budowlany r-godz 40,396
M 7470013  Wspornik scienny dla bednarki szt 101,000
M 8440006  Bednarka stalowa ocynkowana 25x4 mett 104.000
2 340 KNR 508-06-19-06-00 Montaz zlacza kontrolnego polaczenie drut-plaskownik 100 szt 0.080
R 990 Robotnik budowlany r-godz 44,856
M 7470305 Zlacze kontrolne szt 100,000
2 330 CEN 508-03-03-20-01 Montaz na gotowym podlozu puszki na ztacze kontrolne w ociepleniu 100 szt 0.080
2 360 KNR 403-12-03-03-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy szt 1.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 1.260
2 370 KNR 403-12-08-04-00 Badania instalacji odgromowej - pomiar nastepny szt 7.000
R 999 Robotnik budowlany r-godz 0.560




