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Niniejsza dokumentacja zostata sporzadzona w oparciu o wytyczne zawarte w

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. § 4 ust.2 i stanowi

instrukcje postepowania wykonawcy przy realizacji zadania modernizacji oswietlenia

ulicznego w Gminie Lipie.

Celem jej jest wskazanie sposobu realizacji zadania w oparciu o dokumentacje remontu.

SPIS TRESCI:

WSTEP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACIL.

PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACII | OBOWIAZKI STRON.
PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACII.

OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.
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11. SCHEMATY OBWODOW | SZAFEK
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1. WSTEP - OPIS SPOSOBU REALIZACJI DOKUMENTACII

Dokumentacja wykonana zostata na zlecenie Gminy Lipie w okresie Sierpien -Listopad 2021
roku. Pierwszym etapem realizacji byto pozyskanie danych dotyczacych istniejgcego systemu
osSwietleniowego, baza do wykonania niemniejszego projektu byt Audyt oswietlenia Gminy
Lipie. W audycie dokonano inwentaryzacji opraw oswietlenia ulicznego, geometrii ich
zawieszenia, w tym konstrukcji wsporczych, geometrii ulic, sposobu sterowania,
usytuowania SO itp. Zgromadzone dane przedstawiono w dokumencie audytu oswietlenia
ulicznego w Gminie Lipie. W zakresie tego zadania przeanalizowano réwniez rachunki za
energie elektryczng zuzywang na cele o$wietlenia ulicznego, dla potwierdzenia ilosci i

lokalizacji punktdw rozliczania energii elektryczne;.

Kolejnym etapem byto ustalenie: na podstawie funkcji w ruchu komunikacyjnym, obserwacji
natezenia ruchu i rodzaju uzytkownikow - kategorii oswietleniowych dla poszczegdlnych
jednorodnych odcinkéw ulic i drég. Wyznaczono kategorie oswietleniowe zgodnie z PN-EN
13201- 1. Wyliczenia, przy uzyciu programu komputerowego do wspomagania obliczen
parametréow oswietleniowych DIALux, wykonano dla podlegajacych modernizacji ulic w
obrebie Gminy Lipie oraz w podlegtych sotectwach uwzgledniajgc ich zréznicowanie
geometryczne. Wybrano takze reprezentatywne sytuacje drogowe w celu wykonania
symulacji. Na podstawie tych obliczen zostaty dobrane elementy nowego systemu m.in.
moce opraw oswietleniowych, ich strumien swietlny, rozsyt fotometryczny czy system

zarzadzania i redukcji mocy. Dane te zostaty umieszczone w kartach projektowych.

Pozyskane dane ekonomiczne dotyczgce wydatkéw gminy roku poprzedniego na cele
eksploatacji oswietlenia (energia elektryczna i konserwacja) oraz planowane na rok 2021, a
takze bilanse mocy systemu przed i po remoncie, pozwolity na wykonanie analizy
ekonomicznej potwierdzajacej korzysci finansowe z przeprowadzenia inwestycji. W audycie

dokonano analizy trzech wariantéw modernizacji:

1. Wymiany oprawy na LED

2. Wymiany opraw na LED z zastosowaniem redukcji mocy
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3. Wymiany opraw na LED z zastosowaniem inteligentnego systemu sterowania

oswietleniem

Na podstawie tych analiz i rozpoznaniu potrzeb inwestora wybrano wariant najbardziej
korzystny w kontekscie kosztow oraz zwrotu z inwestycji, jak takze funkcjonalnosci samego
oswietlenia, ktory bedzie realizowany na podstawie tego projektu, a sam projekt jest

wynikowg ustalen i wnioskéw zawartych w audycie.

Zamawiajgcy otrzymat takze wytyczne do SIWZ dla postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego zawierajgce zaréwno wymagania formalne od oferentéw, wymagania
potwierdzen technicznego przygotowania oraz przedmiary robét okreslajgce precyzyjnie

zakres prac.
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2. PRZEBIEG PROCESU REALIZACJI MODERNIZACII - OBOWIAZKI STRON

1. Wytonienie w postepowaniu przetargowym Wykonawcy zadania.

2. Podpisanie stosownej umowy wynikajgcej z postepowania przetargowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

3. Wystgpienie Wykonawcy do TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Czestochowa Wschéd, z
whnioskiem o otwarcie likwidacji materiatéw z demontazu — opraw o$wietleniowych
bedacych wtasnoscig ZE.

4. Przygotowanie i przedstawienie przez Wykonawce harmonogramow prac
modernizacyjnych z uzgodnieniami z ZE Tauron.

5. Odbiory wykonanych prac danego etapu na podstawie dokumentacji powykonawczej
zawierajgcej schemat powykonawczy i protokoty pomiardw wymaganych parametrow. Dla
skutecznego przeprowadzenia odbioru konieczne jest uzyskanie potwierdzenia o przekazaniu
materiatéw z demontazu.

- przez etap nalezy rozumie¢ komplet obwodow zgtoszonych do remontu w harmonogramie

prac.
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3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Gtownym zadaniem jest wymiana 4175szt. opraw oswietleniowych wyposazonych w
wysokoprezne lampy, na nowe LED wykonane w drugiej klasie ochrony p. por.(typy i moce
projektowanych opraw wymienione sg w zestawieniu w rozdziale 7 niniejszej dokumentacji),
wyposazone w gniazda DALI oraz autonomiczng, programowalng bezprzewodowo redukcje
mocy.

W zakres zadania wchodzi takze wymiana przewoddéw wysiegnikowych, zaciskéw
prgdowych, gniazd bezpiecznikowych i wktadek bezpiecznikowych. Zdemontowaé nalezy

oprawy sodowe o mocach:

e Oprawa sodowa wraz z zrodtem 70W - 172 szt.

e Oprawa sodowa wraz z zrodtem 150W - 3 szt.
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4. OPIS TECHNICZNY WYKONANIA MODERNIZACII

Wykonawca przed przystgpieniem do prac modernizacyjnych oswietlenia ulicznego powinien

wykonaé niezbedne uzgodnienia takie jak:

1. Pozwolenie na zajecie pasa ruchu drogowego od wtasciciela drogi, wraz z
wykonaniem dokumentacji technicznej (zabezpieczenie miejsca prac, oznakowanie).
2. Uzgodni¢ z TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Czestochowa Wschdd:

a. Sprawy przekazania materiatéw z demontazu (oprawy, wysiegniki) bedacych
mieniem ZE, celem dalszej utylizacji,

b. Uzgodni¢ harmonogram prac na sieci (harmonogram wytaczen),

C. Spetni¢ wymogi zawarte w warunkach remontu okreslonych przez TAURON

Dystrybucja S.A. Rejon Czestochowa Wschéd stanowigcych zatgcznik do SIWZ.
Przystepujac do prac wykonawca powinien, przeszkoli¢ pracownikéw z zakresu BHP,
zapoznac ich z odpowiednimi instrukcjami.

Pracownicy winni by¢ wyposazeni w odpowiednie ubrania, narzedzia i sprzet niezbedny do
wykonywania prac w tym zakresie.

W zakresie prac demontazowych nalezy wykonaé:

1. demontaz oprawy:

Q

wykrecenie zrédfa swiatta (zmagazynowanie go w odpowiednim pojemniku na

materiaty szkodliwe),

c

odtgczenie przewoddéw WLZ od oprawy,

C. odkrecenie uchwytéw mocujacych oprawe.

2. demontaz WLZ:

a. odtaczyé przewdd zerowy od sieci wraz z demontazem zacisku AL./Cu,
b. odtgczy¢ przewdd fazowy od zacisku gniazda BNU,
c. wyciggna¢ przewadd z wysiegnika i zwingc.
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3. demontaz gniazd BNU

a. wyja¢ wktadke topikowa,

b. odjac¢ przewadd od zacisku na BNU,

c. odkrecié¢ BNU od konstrukcji mocujacej,

d. odpig¢ wraz z demontazem zacisku AL./Cu przewdd fazowy sieci nn.
W/w materiaty z demontazu nalezy rozliczy¢ zgodnie z ustaleniami z UG Lipie w wypadku
materiatow bedacych na majatku Gminy oraz z TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Czestochowa
Wschod w wypadku materiatow bedacych majatkiem ZE.
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W zakresie prac montazowych nalezy wykonac:

1. Montaz WLZ:

a. WLZ wykonany powinien by¢ z przewodu YDY 2x1,5mm na napiecie 0,6/1kV, przewéd
wprowadzi¢ do wysiegnika w rurce elastycznej z tworzywa typu PESZEL, jeden koniec WLZ
przewdd fazowy podpigc¢ do oprawki bezpiecznikowej izolowanej typu (np. BZO-01 dla linii
napowietrznej, SV 29.25 dla linii napowietrznej izolowanej oraz typu I1ZK dla linii kablowych)
za$ przewdd zerowy za pomocy zacisku AL./Cu podpigé do przewodu zerowego sieci, drugi
koniec WLZ podpigé pod zacisk fazowy i zerowy oprawy.

2. Montaz podstaw bezpiecznikowych stupowych dla linii zamontowac¢ bezposrednio na
linii, za pomaca odpowiedniego zacisku, podpigé przewdd zasilajgcy za pomocg zacisku
pragdowego ALCu do bezpiecznika, od bezpiecznika poprowadzi¢ przewdd zasilenia oprawy,
wyposazy¢ we wktadke topikowa 6A.

3. Natozenie opasek termokurczliwych w kolorze niebieskim na wysiegniki w celu
zaznaczenie, ktére z opraw stanowig element modernizacji w etapie Ill. Naniesione
oznaczenie ma by¢ trwate i umozliwi¢ z poziomu ziemi okreslenie jego kolorystyki

4, Zaprogramowanie opraw LED zgodnie z instrukcja instalacji producenta w tryby
redukcji mocy.

5. montaz opraw:

a. oprawe LED odpowiedniego typu i mocy zgodnie z wykonanym schematem projektowym
umieszczonym w zatgczniku 1 wykonang w drugiej klasie ochrony p. por.

b. za pomoca przewodu sprawdzié, czy oprawa jest sprawna,

C. sprawng, sprawdzong oprawe zamontowac za pomoca zintegrowanych uchwytéw o
$rednicy zgodnej z Srednicg wysiegnika, do wysiegnika lub na stup pionowy, nastepnie
podtgczy¢ przewody WLZ do zaciskéw fazowego i zerowego.

6. Pomiary koricowe:

Nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci zerowania wysiegnikdw oraz pomiary natezenia
oswietlenia.

Prace wykonac zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét zatgczonym jako zatgcznik nr 3 do

niniejszej dokumentacji.
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5. OGOLNE ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Podstawowym zatozeniami projektowanej modernizacji jest wymiana istniejgcych opraw
sodowych na nowe oprawy drogowe wyposazone w zrddta swiatta LED, o mocach dobranych
tak, aby dla istniejgcej geometrii drdg i ulic oraz istniejgcego rozmieszczenia stupow spetnic
wymogi o$wietleniowe okreslone normg PN-EN 13201:2007 tam, gdzie jest to mozliwe oraz
umozliwienie spetnienie normy PN-EN 13201:2007 po zageszczeniu sieci w przysztosci z
wykorzystaniem tego samego typu oprawy, o tej samej mocy i optyce.

Zwrécié, jednakze nalezy uwage, iz petne osiggniecia przywotanej normy bedzie mozliwe
dopiero po kolejnym etapie inwestycji, dowieszeniu, uzupetnieniu i zageszczeniu opraw LED
zgodnie z istniejacg juz infrastrukturg stupdw sieci skojarzone;.

Dla wszystkich drog objetych projektem zostata okreslona klasa o$wietlenia zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN 13201:2007 okreslona w projekcie jako zatacznik nr 2 do
niniejszej dokumentacji w formie obliczen fotometrycznych.

Na podstawie klas oswietlenia poszczegdlnych drég, ulic i/lub ich odcinkéw, wyznaczono
parametry oswietleniowe.

Ze wzgledu na analize réznych wariantdw modernizacji oraz zatozenia inwestora
zdecydowano sie na wskazanie opraw LED wyposazonych w rozdzielny wzgledem uktadu
zasilania, uktad ochronny 10kV oraz 10kA. Oprawy majg zostac zaprogramowane w tryb
autonomicznej pracy z redukcja mocy. Harmonogramy pracy nalezy uzgodnic¢ z inwestorem
oraz zespotem projektujgcym przed zamontowaniem opraw. Oprawy majg mie¢ mozliwos¢
bezprzewodowego przeprogramowania pierwotnych trybow pracy i autonomicznej redukgji
mocy. Przyktadowy harmonogram swiecenia, umozliwiajgcy oszczednosci energii na

poziomie 30% wzgledem opraw bez mozliwosci redukgcji:

1) 100% mocy do godziny 21.30
2) 70% mocy 21.30-23.30
3) 40% mocy 23.30-03.30
4) 70% mocy 03.30-04.30
5) 100% mocy po godzinie 04.30
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W celu spetnienia wymagan oswietleniowych PN-EN 13201:2007 istnieje koniecznos¢
montowania opraw na istniejgcych, pustych stupach. Uzupetnienie instalacji oswietlenie ma
zostad realizowane wraz z Il etapem modernizacji w czasie przysztym.

Moc rzeczywistg (z uwzglednieniem start) nowo zainstalowanych opraw LED wynosi 6,68kW
mocy faktycznej, a przewidywane roczne zuzycie energii, przy zatozeniu czasu pracy
o$wietlenia na poziomie 4150h/rok wyniesie 27 713,70 kWh (wzgledem mocy faktycznej i
bez redukcji mocy), a po zainstalowaniu redukcji mocy

19 399,59 kWHh, co stanowi dodatkowg oszczednos¢ w wysokosci 30%.

Stan przed wymiana:

MOC FAKTYCZNA ILOSCE Suma mocy tgczna moc nominalna
OPRAWY W WATT nominalnej w Watt | przed modernizacjq w kW
83 172 14276
169 3 507 14’ 7 8
Stan po wymianie:
MOC FAKTYCZNA ILOSCE Suma mocy tgczna moc nominalna po
OPRAWY W WATT nominalnej w Watt modernizacjq w kW
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Oraz w kWh w cyklu rocznym 4150h:

Stan Obecny:

MOC OPRAWY

ILOSC

CZAS SWIECENIA

Zuzycie kWh

SUMA 175 SUMA 61 349,45
Stan Nowo Projektowany — bez redukcji:
MOC OPRAWY ILOSC CZAS SWIECENIA Zuzycie kWh
27 48 4150 5378,40
35 37 4150 5374,25
40,5 57 4150 9580,28
52,5 31 4150 6 754,13
75,5 2 4150 626,65
SUMA 175 SUMA 27 713,70

Oraz wraz z redukcjg mocy 30% (zgodnie z zatozeniem projektu):

27 48 4150 3 764,88
35 37 4150 3761,98
40,5 57 4150 6 706,19
52,5 31 4150 4727,89
75,5 2 4150 438,66

Nie dopuszcza sie opraw oswietlania 0 mocach wyiszych niz te zaprojektowane, a na
zyczenie inwestora nalezy zdemontowac wskazane nowo zainstalowane oprawy LED w celu
poddania ich badaniu dla oszacowania faktycznej mocy catkowitej. W wypadku wynikow
wskazujacych niekorzystne rozbieznosci z stanem pierwotnie projektowanym, inwestor
zastrzega prawo do mozliwosci podjecia decyzji o odrzuceniu rozwigzan proponowanych lub
zainstalowanych i wymianie na koszt wykonawcy na rozwigzania spetniajgce wymogi
zamawiajgcego.

Oprawy LED oraz elementy sterowania/zarzadzania siecig majg posiadac indywidualne
oznaczenie producenta, ktdre w sposéb jednoznaczny charakteryzuje i okresla typ, a co za

tym idzie parametry zainstalowanych opraw, ktore sg zgodne z projektem. Legenda
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oznaczen oraz kluch do interpretacji zwartych tam danych ma zostac przekazany
inwestorowi, tak aby podczas mozliwego sprawdzenie nowo zainstalowanego sprzetu, bez
obecnosci dostawcy i 0sob trzecich mégt on jednoznacznie okreci¢ moc i typ oprawy LED a

nastepnie porownac je z danym z projektu fotometrycznego.
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6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

1. Istniejgce obiekty budowlane:

- projekt obejmuje wykonanie wymiany elementéw o$wietlenia drogowego na istniejgcej
sieci oSwietleniowej na terenie Gminy Lipie.

2. Wskazanie elementdéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- zagrozenie stwarzaé¢ mogg roboty wykonywane w poblizu linii napowietrzne;j
niskiego napiecia. Podtgczenie obwodu oswietleniowego na stupie istniejacej linii
napowietrznej bedzie wykonywane przy wytgczonym napieciu.

3. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce ich wystgpienia opisane zostaty w art.
21a ust. 2, ustawy z dnia 7 lipcal994r. — Prawo budowlane.

Sposrod wyszczegdlnionych tam prac wykonywane beda:

- prace w poblizu linii napowietrznej niskiego napiecia, zwigzane z przytgczeniem do
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

- prace na wysokosci powyzej 5 m

4, Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

- zatrudnieni pracownicy powinni mie¢ aktualne uprawnienia eksploatacyjne i
dozorowe SEP. Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzié instruktaz, ktory
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

- miejsce prowadzonych robdt powinno by¢ zabezpieczone przed dostepem osdb

niepowofanych.
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Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 z dnia 10.07.2003r.) oraz na podstawie
Prawa Budowlanego art. 21a ust. 1a pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ( Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r

).
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7. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

Oprawy oswietleniowe LED zostaty dobrane na podstawie symulacji komputerowej w
programie DIALux, z wykorzystaniem urzadzen dostepnych na rynku krajowym. Przyktadowa
rodzina opraw zawarta w projekcie realizuje wszystkie zatozenia projektu oraz jest zgodne z

warunkami modernizacji oswietlenia ulicznego wydanymi przez ZE.

Podstawowe parametry techniczne i konstrukcyjne projektowanych do modernizacji opraw
oswietleniowych, ktére muszg spetnia¢ oprawy LED, a ktérych cechy muszg znajdowac sie w
karcie katalogowej produktu dostarczonej wraz z ofertg przez wykonawcéw.

Aby jednoznacznie okresli¢ spetnienie parametréw nalezy przedstawi¢ uzupetniong tabele,
ktdra stanowy zatacznik 4 do dokumentacji projektowej okreslajgce cechy oferowanej

oprawy LED jednoznacznie opisane jako: spetnia / nie spetnia.

Oprawy Uliczne:

. Korpus odlewany cisnieniowo z aluminium, dwukomorowy, z zintegrowanym
radiatorem dla prawidtowego oddawania ciepta.

. Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna, catkowita (z uwzglednieniem
wszystkich strat) okreslona zostata w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami
obliczen fotometrycznych.

. Korpus oprawy trwale zamykany i zakrecany na sruby z stali nierdzewnej, ze
wzgledu na planowany dtugi czas zycia produktu oraz brak potrzeby serwisowania
opraw LED na stupie, nie dopuszcza sie mniej pewnego zapiecia typu klamra.
Wymagana jest wylewang uszczelka np.: poliuretanowa dla zachowania w czasie
wiasciwej klasy szczelnosci catej oprawy.

. Korpus wyposazony w filtr np.: ceramiczny do przewietrzania komory, do
odparowania skondensowanej pary wodnej przy jednoczesnym utrzymaniu
protekcji IP66

. Optyka diod LED rozdziela od zrédet Swiatta (mozliwo$¢ wymiany Zzrédet bez

potrzeby wymiany uktadéw optycznych) wykonana z satynowych, aluminiowych,

Modernizacja O$wietlenia w Gminie Lipie etap III wykonat B.T.H Technolight Czgstochowa ul. Czarnieckiego 32 17



Modernizacja o$wietlenia ulicznego etap 11l w Gminie Lipie
Dokumentacja Projektowa

posrebrzanych modutéw odbtysnikdw rastrowych, ktére w przeciwienistwie do
soczewek PMMA lub PC nie tracg swojej charakterystyki Swietlnej w czasie i
zapewniajg nizesz poziomy ol$nienia, nie ulegajg degradacji w catym okresie
uzytkowania. Charakterystyka uktadu optycznego zostata dobrana poprzez
obliczenia fotometryczne. Dostepne typy optyk wykorzystane w projekcie:
asymetryczny, drogowy w kilku opcjach rozsytu.

Oprawy drogowe montowane na wysiegniku, na stup w tej samej stylistyce, z jednej
rodziny opraw w celu ujednolicenia stylistyki infrastruktury o$wietleniowej miasta.
Oprawy gotowe do wspotpracy z zewnetrznym systemem sterowania o$wietleniem,
wyposazone w gniado Dali lub 1-10V.

Diody wysterowane pradem nie wiekszym niz 500mA. Zakres pracy temperatury
otoczenia oprawy min. od -40st. do +40st. Celsjusza podanym przy obcigzeniu
700mA.

Wydajnos¢ oprawy LED min 130 Im z 1W podana przy obcigzeniu 500mA z
uwzglednieniem strat uktadu zasilania oraz uktadu optycznego.

Zywotno$é diod min. 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10, badane przy
temperaturze otoczenia +25st. oraz 500maA.

Oprawa w lIkl. ochronnosci.

Oprawa wyposazenia w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie
do 10kV-10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia oraz standardowe
zabezpieczeni zintegrowane w uktadzie zasilania opraw min. 6kV, dajac podwdjna
ochrong oprawie przed pikami czy nagtymi skokami napiecia.

Zamocowanie stupa wyttaczane cisnieniowo z aluminium, uniwersalne o mozliwosci
montazu dla stupow o srednicy 60mm, z mozliwoscig ustawienia kata oprawy.
Regulacja kata nachylenia oprawy za pomocg jednego, ruchomego zamocowania od
0° do -15° dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 15° dla zamocowania na
szczycie stupa. Krok nachylenia min. co 5°

Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkfa o grubosci 4mm odpornego na szoki
termiczne i na uderzenia min. IKO9

Oprawa o catkowitej klasie szczelnosci min.IP66

Modernizacja O$wietlenia w Gminie Lipie etap III wykonat B.T.H Technolight Czgstochowa ul. Czarnieckiego 32 18



Modernizacja o$wietlenia ulicznego etap 11l w Gminie Lipie
Dokumentacja Projektowa

. Oprawa posiada CE oraz certyfikat ogélnodostepny ENEC, ktory jest takze
wydawany na terenie Polski i ma do niego dostep kazdy producent, ktérego produkt

spetnia zatozone kryteria jakosciowe, techniczne oraz bezpieczenstwa.

Ze wzgledu na koniecznos$¢ zrealizowania zatozen zwigzanych z oszczednosci energii oraz
emisji CO2, jako podstawy dofinansowania zamawiajgcy nie dopuszcza zainstalowania opraw
0 Wyzszej mocy nhiz te podane w projekcie.

Ze wzgleddw na znaczace planowane redukcje mocy oraz sterowanie nie dopuszcza sie
opraw o mocy nizszych niz 27W oraz nizszych niz 10% mocy catkowitej okreslonej w
projekcie.

Moc projektowanych opraw ulicznych z uwzglednieniem wszystkich start w uktadach

zasilajacych:

. Oprawa LED 27W 48 sztuk
° Oprawa LED 35W 37 sztuk
° Oprawa LED 40,5W 57 sztuk
° Oprawa LED 52,5W 31 sztuk
° Oprawa LED 75,5W 2 sztuk

Oprawy dostarczone w mocach zgodnych z powyiszym zestawieniem (rozumianych jako
maksymalne, dopuszczone), z uwzglednieniem wskazanego zapasu mocy na potrzeby
mozliwosci zmiany nastawien mocy opraw przez inwestora w przysztosci lub okazjonalnie.

System sterowania i zarzadzania infrastruktura oswietleniowg LED:

Funkcje systemu zarzadzania:

. Autonomiczna, programowalna redukcji mocy w kilku poziomach zgodnie z
harmonogramem.
. Mozliwos¢ przeprogramowania zadanych ustawien redukcji w technologii

bezprzewodowej (Bluetooth, Wi-Fi, NFC).
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taczna ilo$¢ opraw LED do zainstalowania: 175 sztuk.

Moce i ilosci zostaty wskazane. Wskazano takze warto$é zapasu mocy, dla potrzeb
sterowania i redukcji mocy opraw przez Gmine Lipie, oraz moc catkowite w ktérej oprawy
majg zosta¢ dostarczone i zainstalowane.

Szczegdtowe rozmieszczenie opraw LED na trenie Gminy Lipie znajduje sie takze w zatgczniku
1 (rysunki obwodoéw oswietleniowych).

Punkty sterownia objete modernizacja:

ETAP Il

Miejscowos¢ Punkt Sterowania llo$¢ LED
Parzymiechy - Parcele S-313
Parzymiechy - Chmielna S-722
Parzymiechy - Parcele S-722 skrzynak na stupie 27
Parzymiechy
Czestochowska S-550
Parzymiechy
Kasztanowa S-561 175 sztuk
Parzymiechy S-551 opraw
Parzymiechy S-314
Parzymiechy S-254

S-254 skrzynka na stupie
Parzymiechy nr.15
Napoleon S-533
Parzymiechy S-72

Oprawy drogowe nalezy zainstalowac na istniejgcych wysiegnikach zgodnie z rysunkami.
Dopuszcza sie zainstalowanie réwnowaznego sprzetu oswietleniowego przy zrealizowaniu
wszystkich wymaganych parametréw technicznych, spetnienie warunkéw wydanych przez ZE
dotgczonych do dokumentacji jako zatacznik 5, podobnej charakterystyki fotometrycznych

oraz zapewnieniu nie gorszych parametrédw oswietlenia, niz te wskazane w obliczeniach do

projektu (zatacznik 2), co nalezy udokumentowaé kompletem symulacji z programu DIALux
przy wspotczynniku utrzymania 0.80 oraz geometrii instalacji oswietleniowej identycznej jak

ta uzyta w pierwotnym projekcie zatgczonym do dokumentacji. Pliki fotometryczne
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proponowanych opraw LED powinny by¢ dostepne na oficjalnej stronie producenta w celu
mozliwosci zweryfikowania obliczen oraz dostarczone w wersji elektronicznej wraz z
wymagang dokumentacja.

Obliczenia nalezy dostarczy¢ w wersji PDF oraz na zyczenie zamawiajgcego w wersji pliku
zrodtowego ogdlnodostepnego programu Dialux (.dIx) (plik roboczy, edytowalny do
programu Dialux) dla sprawdzenie poprawnosci obliczen.

Nalezy réwniez dotaczy¢ oryginalne karty katalogowe potwierdzenie spetnienia wszystkich
wymogoéw technicznych opisanych w dokumentacji, deklaracje CE oraz wymagane
certyfikaty dla opraw zamiennych. Wymaga sie, aby catkowite moce opraw nie byty wieksze
niz te uzyte w projekcie.

Ze wzgledu na planowane redukcje mocy oczekuje sie opraw realizujgcych nie gorsze wyniki

fotometryczne. W wybranych lokalizacjach na zyczenie inwestora zaprojektowano oprawy

przekraczajace minimalne wymagania normy PN-EN 13201- 1 uwzgledniajgce
uwarunkowania spoteczne.

Norma ta wskazuje minimalne, a nie obligatoryjne oczekiwane wyniki dla danej klasy
oswietleniowej.

Inwestor wiec jako produkt rownowaziny rozumie oprawy gwarantujgce nie gorsze lub

lepsze wyniki oswietleniowe o mocy nie przekraczajacej tej wskazanej w projekcie i

spetniajgce wszystkie kryteria techniczne.

Oferowane oprawy majg znajdowac sie w podstawowej ofercie producenta, nie dopuszcza
sie rozwigzan indywidualnych, opraw przerabianych lub konstruowanych dla tego zadania.
Zamawiajacy oczekuje opraw, ktére umozliwig petny serwis w przysztosci.

Oprawa majg mie¢ mozliwos¢ dostarczenia ich poszczegdélnych elementéw osobno, w razie

potrzeb serwisowych. Elementy, ktére majg by¢ dostepne jako czesci:

-korpus oprawy

-szyba hartowana ostaniajaca zrodta Swiatfa
-uchwyt montazowy

-ukfad zasilania

-uktad ochronnych przed przepieciami

-uktad zasilania
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-uktad optyczny

-zrédta swiatta LED

Oferent musi zagwarantowac dostepnos¢ w/w elementéw jako osobne elementy na okres
min. 10lat. Oferent winien z ofertg przedstawic oferte na w/w czesci zamienne z okresleniem
ich indekséw (do ewentualnego zamdwienia) oraz ofertg cenowg na najblizsze 24 miesigce,
tak aby zamawiajgcy miat pewnos¢, ze moze w petni serwisowaé produkt np. w wypadku
kolizji drogowej lub uszkodzen wynikajacych z przyczyn nie ujetych w gwarancji.

Oprawy LED dostarczone z gwarancjg producenta oraz wykonawcy na 96 miesiecy od daty

ich instalacji.

Nalezy przedtozy¢ takze uzupetniong tabele rGwnowaznosci (zatgcznik 4)

8. OPIS ZASILANIA SIECI OSWIETLENIOWE)

Zasilanie oswietlenia planuje sie wykona¢ poprzez podfaczenie do istniejgcych obwodow

oswietlenia sieci elektroenergetycznej na terenie Gminy Lipie.

Oprawy os$wietleniowe na kazdym stupie zasili¢ przewodami YDY 2x1,5mm? 0,6/1 kV. Dla
sieci napowietrznej przewidzie¢ 5 m przewoddw dla kazdego stupa, dla sieci kablowej - 12 m
przewodéw dla kazdego stupa.

Jako zabezpieczenie stupowe zastosowac:

a) dla linii napowietrznej nie izolowanej ztgcze np. BZ0O-01 z wktadkga topikowa glL/gG 6A
z zaciskami AL/Cu typu np. SL 2.11;

b) dla linii napowietrzenie izolowanej ztacze np. SV 29.25 z wktadka topikowg gl_/gG 6A z
zaciskami AL/Cu typu np. SLIP 22.12;

c) dlalinii kablowej ztacze bezpiecznikowe np. typu 1ZK z wktadka topikowa gl_/gG 6A .

9. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE
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Dla klas oswietleniowych ulic i drég, okreslonych na podstawie normy PN_EN 13201:2007
zostaty przygotowane obliczanie w programie do symulacji DIALux dla przyktadowych opraw
oswietleniowych LED, a wyniki zostaty zatgczone w zatgczniku 2. Do obliczen przyjeta

usrednione wartosci odcinkdéw pomiedzy stupami.

10. ZABEZPIECZENIA | SKUTECZNOSC OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Jak informujg producenci opraw LED, moga wystapi¢ znaczne prady rozruchowe, ktére
nalezy przewidzie¢ przy doborze zabezpieczen obwoddw oswietleniowych. Dla wszystkich
obwoddéw dobrano zabezpieczenie D25A. Obwody zasilana siecig napowietrzng przewodem

ALYd 2x25mm?2. Obwody linii kablowej zasilane kablem YAKY 4x2,5mm?2.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciw porazeniem,

a protokot przekazad inwestorowi.

11. SCHEMATY OBWODOW | SZAFEK

Schematy obwodoéw i szafek z wskazaniem mocy opraw do zainstalowanie oraz ich doktadnej

lokalizacji znajduja sie w zatgczniku 1, gdzie znajduja sie rysunki z rozktadem sieci i kazdego

punktu zasilania i sterowania.
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Obwody objete tym zadaniem (ETAP Ill) w obrebie Gminy Lipie:

ETAP 1
Miejscowos¢ Punkt Sterowania llo$¢ LED
Parzymiechy - Parcele S-313
Parzymiechy - Chmielna S-722
Parzymiechy - Parcele S-722 skrzynak na stupie 27
Parzymiechy
Czestochowska S-550
Parzymiechy
Kasztanowa S-561 175 sztuk
Parzymiechy S-551 opraw
Parzymiechy S-314
Parzymiechy S-254

S-254 skrzynka na stupie
Parzymiechy nr.15
Napoleon S-533
Parzymiechy S-72

12, OZNAKOWANIE

W trakcie prac nalezy nanie$ ponownie witasciwe, czytelne oznakowanie na stupach, na
ktorych beda wymieniane lub montowane oprawy na LED, oraz wtasciwie nanie$¢
oznakowanie obwodoéw w szafka SOU. Prace te nalezy wykonac po konsultacji z ZE oraz

zgodnie z zaleceniami wydanymi przez ZE.

13. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC

W ramach niniejszego opracowania projektowego przewidziane sg nastepujgce roboty

budowlane:
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-

Demontaz 175 opraw oswietleniowych, przewoddéw zasilajgcych

oprawy, zabezpieczen stupowych oraz wysiegnikow;

2. Oznakowanie wysiegnikéw dla modernizowanych punktéw

osSwietlenia

3. Montaz 175 opraw os$wietleniowych LED z autonomiczng redukcja

mocy;

4. Zainstalowanie przewodow zasilajgcych nowe oprawy oswietleniowe wraz
z zabezpieczeniami i nowymi zaciskami odpowiednio dla rodzaju sieci
5. Wykonanie pomiaréw odbiorczych (rezystancji izolacji oraz ochrony

przeciwporazeniowej);

6. Wykonanie pomiaréw oswietleniowych dla wybranych przez Inwestora

odcinkow drég.

N

Wykonanie dokumentacji powykonawcze

14. UWAGI KONCOWE ZWIAZANE Z WYKONANIEM PRAC
Roboty budowlane zwigzane z zakresem okreslonym niniejszym opracowaniem nalezy
wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Specyfikacjg Techniczng Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych. Prace na sieciach istniejagcych wykonywaé pod statym
nadzorem przedstawiciela gestora sieci elektroenergetycznej, po uprzednim zgtoszeniu
gotowosci do tych prac. Nalezy w sposdb wiasciwy zabezpieczy¢ i oznakowac teren
prowadzonych robét.
Po zakonczeniu robét, Wykonawca jest zobowigzany do wykonania nastepujacych prac:
- wykonaé pomiary rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli,
- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
- wykonanie pomiaréw oswietleniowych dla wybranych przez Inwestora odcinkéw
drég
- sporzadzi¢ protokoty z powyzszych pomiardw.

Teren budowy po zakonczeniu roboét nalezy uporzadkowac oraz przekazaé protokolarnie
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Oswiadczenie

Zgodnie zart.20 ust.4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze dokumentacja projektowa
»Modernizacji oswietlenia drogowego na terenie Gminy Lipie ETAP 111"
zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

CZESTOCHOWA, dnia 30.08.2021 r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-261-YUA-3WG *

Pan Jan Kostrzanowski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1552/02

adres zamieszkania ul. Hektarowa 29, 42-200 Czestochowa

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-19 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Adres do korespondencji: \‘ \

TAURON Dystrybucja Serwis S.A.
TAURON

ul. Lwowska 23
40-389 Katowice POLSKA ENERGIA

Czestochowa, dn. 20.11.2019 roku Gmina Lipie

ul. Czestochowska 29
42-165 LIPIE
TD/OCZ/SR/SM/2019-11-20

Dotyczy: warunkéw modernizacji o$wietlenia zewnetrznego na terenie Gminy Lipie

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.11.2019 r., data wptywu do TAURON Dystrybucja
Serwis S.A. 20.11.2019 r., podajemy ponizej warunki wykonania modernizacji oswietlenia
drogowego na terenie Gminy Lipie.

1. Moc opraw LED, rozumiana jako maksymalna dopuszczona okreslona zostata
w zestawieniu projektowym, zgodnie z wynikami obliczen fotometrycznych.

2. Optyka diod LED wykonana z aluminiowych, posrebrzanych modutéw odbty$nikéw
rastrowych, ktore w przeciwienstwie do soczewek PMMA lub PC nie traca swojej
charakterystyki Swietlnej w czasie i zapewniajg nizesz poziomy ol$nienia, nie
ulegajg degradacji w calym okresie uzytkowania. Charakterystyka uktadu
optycznego zostata dobrana poprzez obliczenia fotometryczne. Dostepne typy
optyk wykorzystane w projekcie: asymetryczny, drogowy w kilku opcjach rozsytu.

3. Oprawa w Il kl. ochronnosci, wyposazona w roztacznik nozowy, w chwili otwarcia
korpusu oprawy, zostaje automatycznie odciete zasilanie w oprawie. Potaczenie
z przewodem fazowym linii oSwietleniowej kazdej z opraw nalezy wykonac poprzez
istniejgce bezpiecznik stupowy typu SV19.25 z zaciskiem (dla linii izolowanych
zaciski samoprzebijajgce izolacje).

4. Oprawa wyposazenia w rozdzielne od uktadu zasilania dodatkowe zabezpieczenie
do 10kV-10kA (SPD) chronigce przed skokami napiecia oraz standardowe
zabezpieczeni zintegrowane w uktadzie zasilania opraw min. 6 kV, dajgc podwojng
ochrong oprawie przed pikami czy nagtymi skokami napiecia.

5. Dyfuzor z przezroczystego hartowanego szkta o grubosci 4mm odpornego na szoki
termiczne i na uderzenia min. IK09.

6. Oprawa o catkowitej klasie szczelno$ci min.IP66.

7. Parametry jakosciowe produktu musza by¢ potwierdza¢ oryginalna
i ogolnodostepna karta katalogowa podpisana przez producenta lub dystrybutora
samego produktu, potwierdzajgc i biorgc odpowiedzialno$¢ za przedstawione,
deklarowane parametry produktu.
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8. W przypadku wymiany istniejgcych wysiegnikébw na nowe nalezy zastosowac
wysiegniki zgodnie z katalogiem Oswietlenia Ulicznego wydawnictwa EL-Projekt
Poznan. Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji i bezpieczenstwa przy jej
eksploatacji, zasadniczo nalezy mocowaé oprawy ponize] przewodow linii
i przytaczy wykonanych przewodami gotymi. Na stupach bez przytgczy Iub
z przytaczami izolowanymi dopuszcza sie mocowanie wysiegnikédw na wysokosci
przewodow lub na wierzchotku.

18.W przypadku projektowania na naszych stupach linii nN opraw z wysiegnikami
o diugosci powyze] 1,5m nalezy dla kazdego stupa wykonac¢ szczegoétowe
sprawdzenie jego wytrzymatosci mechanicznej — obliczenia z wynikami dotgczy¢
do dokumentacji projektowe;.

19.Przed przystgpieniem do prac nalezy opracowaé¢ dokumentacje techniczng
modernizowanych obwoddw, ktére powinny zawieraé miedzy innymi schematy
ideowe obwodéw wykonane w uktadzie topograficznym, z zaznaczeniem
wymienianych punktéw swietinych, mocy opraw i typu wysiegnikow, a takze
szczegotowe tabele montazowe i demontazowe. Schematy ideowe nalezy
opracowac¢ jako jednolite, odrebnie dla kazdego punku zasilania (jeden ukfad
pomiarowy — jeden schemat).

20.Dokumentacje techniczng modernizowanych instalacji oswietlenia nalezy uzgodni¢
z Biurem Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG).

21.W instalacjach wydzielonych os$wietlenia prace wykonywaé przy wytaczonym
napieciu lub w technologii prac pod napieciem.

22.W instalacjach o$wietleniowych zabudowanych na liniach napowietrznych niskiego
napiecia TD S.A prace wykonywaé wytacznie w technologii prac pod napigciem.
Wykonawca prac modernizacyjnych w instalacjach oswietleniowych winien
dysponowaé¢ brygada pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia oraz wyposazenie w specjalistyczny sprzet i narzedzia
do wykonywania prac pod napieciem do 1 kV, a w szczegdélnosci:

— wazne swiadectwa kwalifikacyjne E do 1 kV zatrudnionych pracownikow,

— $Swiadectwa ukonczenia kursu w zakresie wykonywania prac w technologii pod
napieciem do 1 kV obejmujacych peten zakres czynnosci zwigzanych
z modernizacjg instalacji oswietlenia drogowego, wydane przez upowazniony
osrodek szkoleniowy,

— wyposazenie w specjalistyczny sprzet i narzedzia do prac pod napieciem,
posiadajgce wymagane certyfikaty.

23.W przypadkach uzasadnionych wzgledami technicznymi i bezpieczenstwa
dopuszcza sie za zgodg TD SA wykonanie prac przy urzadzeniach wytgczonych
spod napiecia, zgodnie z obowigzujacg w TAURON Dystrybucja SA ,/nstrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach energetycznych TAURON
Dystrybucja SA”. Zgodnie z ww instrukcja wydawanie polecerh na prace oraz
dopuszczenia do robdt i nadzoru operatorskiego wykonujg pracownicy Regionu
Dystrybucji Wschod. Za te prace TAURON Dystrybucja SA bedzie pobierat opfaty
dla kazdego obwodu os$wietleniowego na ktérym bedzie wykonywana praca
i wystawiane polecenie na prace.

24 Wykonawca, z ktorym Gmina Lipie podpisze umowe na wykonanie prac
modernizacyjnych, przed przystgpieniem do ich realizacji powinien zgtosi¢
sie do Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) w celu uzgodnienia szczegotow
organizacyjno-technicznych. Wykonawca przed przystgpieniem do robot bedzie
zobowigzany zawrze¢ z Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) ,porozumienie o
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wspofpracy w zakresie modernizacji instalacji oSwietlenia drogowego” regulujace
warunki wspotpracy i odptatno$¢ za swiadczone ustugi. W specyfikacji przetargowej
nalezy ujg¢ zastrzezenie, iz w przypadku nie dopetnienia tego wymogu, nastapi
zerwanie umowy z winy wykonawcy.

25.Dla przypadkéw prac wykonywanych z wytaczeniem urzadzen spod napiecia
Wykonawca nie moze przekroczy¢ maksymalnego czasu wytgczenia obwodu linii
niskiego napiecia.

26.Po przeprowadzonej modernizaciji Gmina Lipie winna zgtosic
do Biura Obstugi Oswietlenia Gliwice (NMG) zmodernizowane elementy oswietlenia
drogowego do odbioru technicznego, a nastepnie dokona¢ sprawdzenia
technicznego zmodernizowanego o$wietlenia drogowego przy wspotudziale
przedstawiciela(i) Biura Obstugi OsSwietlenia Gliwice (NMG). Warunkiem
pozytywnego sprawdzenia technicznego jest wykonanie modernizacji zgodnie
z zatwierdzonym projektem.

27.Budowa nowych obwodow oswietleniowych lub rozbudowa istniejgcych, a takze
dobudowa nowych opraw na istniejacych obwodach kazdorazowo wymaga
okre$lenia przez TAURON Dystrybucja Serwis SA indywidualnych warunkow
przytaczenia do sieci elektroenergetycznej, po uprzednim wystapieniu przez Gmine
Lipie ze stosownymi wnioskami.

28. Niniejsze warunki nie obejmuja modernizacji szafek sterowania oswietleniem, w tym
szafek zlokalizowanych w stacjach transformatorowych, ktére sg wilasnoscig
TAURON Dystrybucja Serwis SA..

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata.

Z powazaniem

A

TAURON, DystrybucjalSerwis S.A.
Biuro Obstugi Oswietlenia Gliwice

K/o: {
LB,
x NMG &/a Stawomir Mazurek
\ ;
\ 7
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