

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Rębielice Szl. i Szyszków, gm. Lipie – etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Lipie
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 151398304
- 1.4.) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Częstochowska
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lipie
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 42-165
- 1.4.4.) **Województwo:** śląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL224 - Częstochowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 343188033
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 343188032
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetargi@uglipie.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://www.bip.lipie.akcessnet.net/index.php?idg=1&id=1&x=1>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2e87f909-832e-11ec-83b1-bea871b78b5b
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00024216
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-01-11

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00042544/01
- 3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia:**
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków w miejscowościach Rębielice Szl. i Szyszków, gm. Lipie – etap I

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami i sięgaczami, kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami ścieków P1, P2, P3 wraz z zasilaniem energetycznym przepompowni w miejscowościach Rębiełice Szlacheckie i Szyszków, gmina Lipie – etap I”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej:

- 1) sieć kanalizacji sanitarnej PCV200 mm (P1÷SK16, SK8÷SK18, SKistn÷SR1) o długości: 689,90 m, w tym zabudowa na sieci grawitacyjnej: 19 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1000 mm;
- 2) przyłącza kanalizacyjne PCV160 mm i PCV 200: 12 sztuk o długości: 120,00 m, w tym:
 - a) zakres do linii granicznej posesji o długości: 82,20 m,
 - b) zakres za linią graniczną posesji o długości: 37,80 m;
- 3) sięgacze kanalizacyjne PCV160 mm i PCV 200: 2 sztuki o długości: 14,20 m,
- 4) rurociąg tłoczny PE o śr. 160 mm od P1 do studni rozprężnej SR1 o długości: 2 599,30 m, w tym zabudowa na sieci tłocznej: 13 szt. studni betonowych rewizyjnych o śr. 1200 mm i 1 szt. studni rozprężnej z tworzywa o śr. 1000 mm;
- 5) przepompownia ścieków o śr. 1500 mm – 1 szt.

Ze względu na zróżnicowany teren objęty projektem pod względem wysokościowym oraz miejsce włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej, transport ścieków odbywać się będzie poprzez zaprojektowaną przepompownię ścieków P1. Z terenu objętego projektem, ścieki bytowo – gospodarcze docelowo będą odprowadzane do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie ul. Ziołowa. Kanalizację sanitarną zaprojektowano w pasie drogi powiatowej i gminnej. Po wykonanych pracach związanych z budową kanalizacji sanitarnej należy odtworzyć nawierzchnię pasów drogowych.

Uzbrojenie terenu na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej stanowią: wodociąg wraz z przyłączami, kanalizacja sanitarna, przepusty drogowe, telekomunikacyjna linia światłowodowa, przewody energetyczne i telefoniczne. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, należy wykonać wykopy kontrolne celem dokładniejszego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Wykopy w pobliżu istniejącego uzbrojenia należy prowadzić ręcznie ze szczególną ostrożnością i w obecności administratora danej sieci. Przed przystąpieniem do prac wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapoznania się z warunkami uzgodnień, podanymi przez poszczególnych użytkowników w pismach uzgadniających załączonych do niniejszego projektu i przestrzegania tychże warunków.

W celu odprowadzenia ścieków z projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano przepompownię ścieków. System powiadomienia i monitoringu przepompowni musi być dopasowany do istniejącego systemu w gminie Lipie.

3.9.) Główny kod CPV: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-15

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-10-31

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Firma Instalacji Sanitarnej POLAN Krzysztof Polak

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5761231170

4.3.3.) Ulica: ul. Mickiewicza 89

4.3.4.) Miejscowość: Praszka

4.3.5.) Kod pocztowy: 46-320

4.3.6.) Województwo: opolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2643082,18 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00087916/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-22

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z utrudnieniami które wystąpiły podczas realizacji prac, strony wspólnie postanowiły zmienić § 4 pkt. 1 umowy tj. zmiana terminu realizacji robót.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy i dokumentów stanowiących jej załączniki Wykonawca wykona w terminie do 31.10.2022r.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

W związku z utrudnieniami które wystąpiły podczas realizacji prac, strony wspólnie postanowiły zmienić § 4 pkt. 2 umowy tj. zmiana terminu uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Wykonawca uzyska pozwolenie na użytkowanie obiektu do dnia 27.12.2022r

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2643082,18 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy